
 
  

 

 

 

 

 

Załącznik nr 7 

 

do Studium Wykonalności projektu 

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej  
- województwo świętokrzyskie 

 
Wzór umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym pomiędzy 

samorządem województwa (podmiot publiczny)  

i 

Operatorem Infrastruktury (podmiot prywatny). 
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UMOWA PARTNERSTWA PUBLICZNO

Zawarta w dniu [...] w [...] pomiędzy 

 

[...], zwanym dalej „Województwem” lub „Podmiotem Publicznym”

[pełna nazwa podmiotu lub imię i nazwisko i firma osoby prowadzącej działalność 

gospodarczą] z siedzibą w [miejscowość], [pełny adres], wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy [m

pod numerem [numer KRS], posiadającą w całości pokryty kapitał zakładowy 

w wysokości [kwota] (słownie: [kwota]) / wpisanym do ewidencji działalności 

prowadzonej przez [nazwa organu] pod numerem [numer EDG] (odpis z rejestr

Załącznik nr 1 do Umowy), posiadającą numer REGON [numer REGON], NIP

prowadzącą działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu do

przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej pod numerem [numer] (zaświadczenie o wpisie do rejestru stanowi 

Załącznik nr 2 do Umowy), reprezentowaną przez [funkcja] 

w dalszej części umowy „Operatorem Infrastruktury” lub „Partnerem Prywatnym”

 

łącznie zwanych dalej „Stronami”, o treści następującej:

1. Samorząd Województwa ….. , w ramach projektu 

Wschodniej, którego celem jest zapewnienie infrastruktury szkieletowo

dystrybucyjnej regionalnej sieci NGA na terenie Województwa […], wykonał 

Infrastrukturę teleinformatyczną zapewniającą moŜliwość dostępu do Internetu 

szerokopasmowego na załoŜonych obszarach Wojew

2. Niniejsza umowa o partnerstwie publiczno

wspólnego Przedsięwzięcia Samorządu Województwa, jako podmiotu publicznego 

i Operatora Infrastruktury, jako partnera prywatnego,.

3. Wybór Partnera Prywatnego został do

19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno

poz. 100 z późn. zm.) zgodnie z procedurą [...].

Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej 
- województwo świętokrzyskie 

   

UMOWA PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO 

 

Zawarta w dniu [...] w [...] pomiędzy  

dalej „Województwem” lub „Podmiotem Publicznym” 

a 

[pełna nazwa podmiotu lub imię i nazwisko i firma osoby prowadzącej działalność 

gospodarczą] z siedzibą w [miejscowość], [pełny adres], wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy [miejscowość, nazwa i wydział sądu] 

pod numerem [numer KRS], posiadającą w całości pokryty kapitał zakładowy 

wysokości [kwota] (słownie: [kwota]) / wpisanym do ewidencji działalności 

prowadzonej przez [nazwa organu] pod numerem [numer EDG] (odpis z rejestr

Umowy), posiadającą numer REGON [numer REGON], NIP

prowadzącą działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu do

przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji 

numerem [numer] (zaświadczenie o wpisie do rejestru stanowi 

Umowy), reprezentowaną przez [funkcja] – [imię i nazwisko], zwaną 

dalszej części umowy „Operatorem Infrastruktury” lub „Partnerem Prywatnym”

ronami”, o treści następującej: 

 

PREAMBUŁA 

 

Samorząd Województwa ….. , w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski 
, którego celem jest zapewnienie infrastruktury szkieletowo

dystrybucyjnej regionalnej sieci NGA na terenie Województwa […], wykonał 

Infrastrukturę teleinformatyczną zapewniającą moŜliwość dostępu do Internetu 

szerokopasmowego na załoŜonych obszarach Województwa.  

Niniejsza umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym zostaje zawarta dla realizacji 

wspólnego Przedsięwzięcia Samorządu Województwa, jako podmiotu publicznego 

Operatora Infrastruktury, jako partnera prywatnego,. 

Wybór Partnera Prywatnego został dokonany stosownie do art. 4 ustawy z dnia 

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, 

poz. 100 z późn. zm.) zgodnie z procedurą [...]. 

  

 

[pełna nazwa podmiotu lub imię i nazwisko i firma osoby prowadzącej działalność 

gospodarczą] z siedzibą w [miejscowość], [pełny adres], wpisaną do rejestru 

iejscowość, nazwa i wydział sądu] 

pod numerem [numer KRS], posiadającą w całości pokryty kapitał zakładowy 

wysokości [kwota] (słownie: [kwota]) / wpisanym do ewidencji działalności 

prowadzonej przez [nazwa organu] pod numerem [numer EDG] (odpis z rejestru stanowi 

Umowy), posiadającą numer REGON [numer REGON], NIP [numer NIP], 

prowadzącą działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu do rejestru 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji 

numerem [numer] (zaświadczenie o wpisie do rejestru stanowi 

nazwisko], zwaną 

dalszej części umowy „Operatorem Infrastruktury” lub „Partnerem Prywatnym” 

Sieć Szerokopasmowa Polski 
, którego celem jest zapewnienie infrastruktury szkieletowo-

dystrybucyjnej regionalnej sieci NGA na terenie Województwa […], wykonał 

Infrastrukturę teleinformatyczną zapewniającą moŜliwość dostępu do Internetu 

prywatnym zostaje zawarta dla realizacji 

wspólnego Przedsięwzięcia Samorządu Województwa, jako podmiotu publicznego 

konany stosownie do art. 4 ustawy z dnia  

prywatnym (Dz.U. z 2009 r. Nr 19,  
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UŜytym w Umowie wyraŜeniom nadaje si

1) „Awaria” – niezawiniony przez Operatora Infrastruktury stan techniczny Infrastruktury 

lub Sieci uniemoŜliwiający albo znacznie ograniczający świadczenie Usług;

2) „Informacje poufne” 

oraz handlowe, w których posiadanie Strony weszły, choćby przypadkowo, w związku 

z wykonywaniem niniejszej Umowy, a których ujawnienie mogłoby naruszyć interesy 

którejkolwiek ze Stron, w

Operatora Infrastruktury.

3) „Infrastruktura teleinformatyczna”

(własność lub inny rzeczowy lub obligacyjny tytuł prawny) zespół składników majątkowych, 

obejmujący w szczególności kanalizację kablową, linie

światłowodowe, słupy, maszty, wieŜe, osprzęt oraz urządzenia telekomunikacyjne, opisany 

szczegółowo w sporządzonej przez Województwo inwentaryzacji powykonawczej stanowiącej 

Załącznik nr 3 do Umowy.

4) „Infrastruktura telekomun

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, oraz w szczególności linie, kanalizacje kablowe, 

słupy, wieŜe, maszty, kable, przewody oraz osprzęt, wykorzystywane przez Operatora 

Infrastruktury do zapewnienia telek

Infrastruktura teleinformatyczna.

5) „UŜytkownik końcowy” 

telekomunikacyjnej świadczonej przez Operatora Sieci Dostępowej lub Ŝądający świadczenia 

takiej usługi od Operatora Sieci Dostępowej, 

6)  „Operator Infrastruktury” lub „Partner Prywatny” 

w ramach Przedsięwzięcia, Województwo powierza wykonywanie zadań z zakresu gospodarki 

komunalnej, tj. zadań określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 a

usług i sieci telekomunikacyjnych

7) „Operator Sieci Dostępowej”

terytorialnego lub podmiot, o którym mowa w art. 4 pkt 1, 2

telekomunikacyjnego, 

telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub usług w ramach dostępu 

telekomunikacyjnego lub współkorzystania zapewnianego przez Operatora Infrastr
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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Definicje 

§1 

UŜytym w Umowie wyraŜeniom nadaje się następujące znaczenie: 

niezawiniony przez Operatora Infrastruktury stan techniczny Infrastruktury 

lub Sieci uniemoŜliwiający albo znacznie ograniczający świadczenie Usług;

„Informacje poufne” – wszelkie informacje, w szczególności techniczne,

oraz handlowe, w których posiadanie Strony weszły, choćby przypadkowo, w związku 

wykonywaniem niniejszej Umowy, a których ujawnienie mogłoby naruszyć interesy 

którejkolwiek ze Stron, w szczególności informacje stanowiące tajemnicę przedsi

Operatora Infrastruktury. 

„Infrastruktura teleinformatyczna” –  wybudowany lub nabyty przez Województwo 

(własność lub inny rzeczowy lub obligacyjny tytuł prawny) zespół składników majątkowych, 

obejmujący w szczególności kanalizację kablową, linie, przewody i kable, w tym kable 

światłowodowe, słupy, maszty, wieŜe, osprzęt oraz urządzenia telekomunikacyjne, opisany 

szczegółowo w sporządzonej przez Województwo inwentaryzacji powykonawczej stanowiącej 

Załącznik nr 3 do Umowy. 

„Infrastruktura telekomunikacyjna” - urządzenia telekomunikacyjne, oprócz 

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, oraz w szczególności linie, kanalizacje kablowe, 

słupy, wieŜe, maszty, kable, przewody oraz osprzęt, wykorzystywane przez Operatora 

Infrastruktury do zapewnienia telekomunikacji i realizacji Przedsięwzięcia, w tym 

Infrastruktura teleinformatyczna. 

„UŜytkownik końcowy” – podmiot korzystający z publicznie dostępnej usługi 

telekomunikacyjnej świadczonej przez Operatora Sieci Dostępowej lub Ŝądający świadczenia 

od Operatora Sieci Dostępowej, dla zaspokojenia własnych potrzeb

„Operator Infrastruktury” lub „Partner Prywatny” – [***], któremu niniejszą Umową, 

w ramach Przedsięwzięcia, Województwo powierza wykonywanie zadań z zakresu gospodarki 

zadań określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 a-b ustawy o wspieraniu rozwoju 

usług i sieci telekomunikacyjnych 

„Operator Sieci Dostępowej” – przedsiębiorca telekomunikacyjny, jednostka samorządu 

terytorialnego lub podmiot, o którym mowa w art. 4 pkt 1, 2

telekomunikacyjnego,  korzystający z Infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym urządzeń 

telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub usług w ramach dostępu 

telekomunikacyjnego lub współkorzystania zapewnianego przez Operatora Infrastr
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niezawiniony przez Operatora Infrastruktury stan techniczny Infrastruktury  

lub Sieci uniemoŜliwiający albo znacznie ograniczający świadczenie Usług; 

wszelkie informacje, w szczególności techniczne, technologiczne 

oraz handlowe, w których posiadanie Strony weszły, choćby przypadkowo, w związku 

wykonywaniem niniejszej Umowy, a których ujawnienie mogłoby naruszyć interesy 

szczególności informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

wybudowany lub nabyty przez Województwo 

(własność lub inny rzeczowy lub obligacyjny tytuł prawny) zespół składników majątkowych, 

, przewody i kable, w tym kable 

światłowodowe, słupy, maszty, wieŜe, osprzęt oraz urządzenia telekomunikacyjne, opisany 

szczegółowo w sporządzonej przez Województwo inwentaryzacji powykonawczej stanowiącej 

urządzenia telekomunikacyjne, oprócz 

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, oraz w szczególności linie, kanalizacje kablowe, 

słupy, wieŜe, maszty, kable, przewody oraz osprzęt, wykorzystywane przez Operatora 

omunikacji i realizacji Przedsięwzięcia, w tym 

z publicznie dostępnej usługi 

telekomunikacyjnej świadczonej przez Operatora Sieci Dostępowej lub Ŝądający świadczenia 

dla zaspokojenia własnych potrzeb. 

[***], któremu niniejszą Umową, 

w ramach Przedsięwzięcia, Województwo powierza wykonywanie zadań z zakresu gospodarki 

b ustawy o wspieraniu rozwoju 

przedsiębiorca telekomunikacyjny, jednostka samorządu 

terytorialnego lub podmiot, o którym mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5 i 8 Prawa 

korzystający z Infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym urządzeń 

telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub usług w ramach dostępu 

telekomunikacyjnego lub współkorzystania zapewnianego przez Operatora Infrastruktury  
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lub Ŝądający od Operatora Infrastruktury takiego dostępu lub współkorzystania, przy czym 

podmiot ten nie musi być operatorem w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

8) „Prawo telekomunikacyjne” 

(Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

9) „Prezes UKE” – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

10) „Problem” – wszelkie okoliczności, które uniemoŜliwiają lub znacznie utrudniają albo mogą 

uniemoŜliwić lub znacznie utrudnić właściwe wykonywanie Umowy, w szcz

zapewnienie ciągłości świadczenia usług i

Siła wyŜsza. 

11) „Projekt” – Projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej regionalne

12) „Przedsięwzięcie” – dostarczanie Sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa 

telekomunikacyjnego, jak równieŜ zapewnianie dostępu 

oraz współkorzystania lub dostępu do budynków i Infrastruktury t

w tym świadczenia usług, w zakresie określonym w Umowie

i zarządzaniem Siecią oraz Infrastrukturą telekomunikacyjną.

13) „PWI” – prawa własności intelektualnej tj. prawa autorskie i prawa zaleŜne,

danych oraz prawa własności przemysłowej, prawa do uzyskania tych praw przewidziane 

przez odrębne przepisy, a takŜe 

14) „Rozporządzenie MF” –

w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami 

prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

15) „Sieć telekomunikacyjna” lub „Sieć” 

telekomunikacyjnego, do której dostarczania w ramach Przedsięwzięcia zobowiązany jest 

Operator Infrastruktury, słuŜąca w szczególności do zapewnienia szerokopasmowego dostępu 

do Internetu i umoŜliwiająca zapewnienie dostępu telekomunikacyjnego oraz współkorzystania 

lub dostępu do budynków i Infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym świadczenia usług, 

w zakresie określonym w Umowie.

16) „Siła wyŜsza” – nieprzewidziane wydarzenia, któr

i po zawarciu Umowy, a którym Strona nie mogła zapobiec przy zastosowaniu naleŜytej 

staranności, udaremniające całkowicie lub częściowo wypełnianie zobowiązań umownych, 

jak np. stan klęski Ŝywiołowej, poŜar, wojna, mobi

embargo lub zarządzenia władz odnośnie tych okoliczności. Nie uznaje się za Siłę wyŜszą 

braku Siły roboczej, materiałów i surowców chyba, Ŝe jest to spowodowane powyŜszymi 

okolicznościami. 

17) „Umowa” – niniejsza umowa o
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lub Ŝądający od Operatora Infrastruktury takiego dostępu lub współkorzystania, przy czym 

podmiot ten nie musi być operatorem w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

„Prawo telekomunikacyjne” – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 

(Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.). 

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej;  

wszelkie okoliczności, które uniemoŜliwiają lub znacznie utrudniają albo mogą 

uniemoŜliwić lub znacznie utrudnić właściwe wykonywanie Umowy, w szcz

zapewnienie ciągłości świadczenia usług i niezakłóconego funkcjonowania Sieci; w tym takŜe 

Projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej, którego celem jest zapewnienie 

dystrybucyjnej regionalnej sieci NGA na terenie województwa […]..

dostarczanie Sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa 

telekomunikacyjnego, jak równieŜ zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego 

oraz współkorzystania lub dostępu do budynków i Infrastruktury telekomunikacyjnej, 

w tym świadczenia usług, w zakresie określonym w Umowie, połączone z utrzymaniem 

i zarządzaniem Siecią oraz Infrastrukturą telekomunikacyjną. 

prawa własności intelektualnej tj. prawa autorskie i prawa zaleŜne,

ch oraz prawa własności przemysłowej, prawa do uzyskania tych praw przewidziane 

przez odrębne przepisy, a takŜe know-how. 

– rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 

w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami 

prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Sieć telekomunikacyjna” lub „Sieć” – sieć telekomunikacyjna w rozumieniu Prawa 

telekomunikacyjnego, do której dostarczania w ramach Przedsięwzięcia zobowiązany jest 

Operator Infrastruktury, słuŜąca w szczególności do zapewnienia szerokopasmowego dostępu 

Internetu i umoŜliwiająca zapewnienie dostępu telekomunikacyjnego oraz współkorzystania 

lub dostępu do budynków i Infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym świadczenia usług, 

w zakresie określonym w Umowie. 

nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią niezaleŜnie od woli Stron 

zawarciu Umowy, a którym Strona nie mogła zapobiec przy zastosowaniu naleŜytej 

staranności, udaremniające całkowicie lub częściowo wypełnianie zobowiązań umownych, 

stan klęski Ŝywiołowej, poŜar, wojna, mobilizacja, działania wojenne, rekwizycja, 

embargo lub zarządzenia władz odnośnie tych okoliczności. Nie uznaje się za Siłę wyŜszą 

braku Siły roboczej, materiałów i surowców chyba, Ŝe jest to spowodowane powyŜszymi 

niniejsza umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. 

  

 

lub Ŝądający od Operatora Infrastruktury takiego dostępu lub współkorzystania, przy czym 

podmiot ten nie musi być operatorem w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego. 

ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 

wszelkie okoliczności, które uniemoŜliwiają lub znacznie utrudniają albo mogą 

uniemoŜliwić lub znacznie utrudnić właściwe wykonywanie Umowy, w szczególności 

niezakłóconego funkcjonowania Sieci; w tym takŜe 

, którego celem jest zapewnienie 

j sieci NGA na terenie województwa […].. 

dostarczanie Sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa 

telekomunikacyjnego  

elekomunikacyjnej,  

, połączone z utrzymaniem  

prawa własności intelektualnej tj. prawa autorskie i prawa zaleŜne, prawa do baz 

ch oraz prawa własności przemysłowej, prawa do uzyskania tych praw przewidziane 

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.  

w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami 

prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). 

sieć telekomunikacyjna w rozumieniu Prawa 

telekomunikacyjnego, do której dostarczania w ramach Przedsięwzięcia zobowiązany jest 

Operator Infrastruktury, słuŜąca w szczególności do zapewnienia szerokopasmowego dostępu 

Internetu i umoŜliwiająca zapewnienie dostępu telekomunikacyjnego oraz współkorzystania 

lub dostępu do budynków i Infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym świadczenia usług,  

e wystąpią niezaleŜnie od woli Stron 

zawarciu Umowy, a którym Strona nie mogła zapobiec przy zastosowaniu naleŜytej 

staranności, udaremniające całkowicie lub częściowo wypełnianie zobowiązań umownych, 

lizacja, działania wojenne, rekwizycja, 

embargo lub zarządzenia władz odnośnie tych okoliczności. Nie uznaje się za Siłę wyŜszą 

braku Siły roboczej, materiałów i surowców chyba, Ŝe jest to spowodowane powyŜszymi 
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18) „Umowy dostępowe” 

o współkorzystaniu lub dostępie do budynków lub Infrastruktury telekomunikacyjnej, których 

zawieranie jest niezbędne do naleŜytego realizowania P

kolokacji, umowa dostępu do kanalizacji kablowej, umowa o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych, w tym m.in. usługi dostępowej do

i usługi VPN. 

19)  „Ustawa o dostępie do informacji publ

o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

20) „Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych”

o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. N

21) „Ustawa o podatku od towarów i usług”

od towarów i usług (Dz. U.

22) „Ustawa o rachunkowości”

(Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).

23) „Ustawa o zarządzaniu kryzysowym”

kryzysowym (Dz.U. Nr 89 poz. 590 a późn. zm.).

24) „Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych”

7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. (Dz.U. Nr

poz. 675). 

1. Partner Prywatny zobowiązuje się do realizacji Przedsięwzięcia za

w rozdziale X, oraz poniesienia w całości 

zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu Przedsięwzięcia, w szczególności poprzez 

wniesienie wkładu własnego,  określonego w rozdziale III.

2. Partner Prywatny, wykorzystując Infrastrukturę 

Publicznego, w ramach realizacji Przedsięwzięcia przygotuje Sieć telekomunikacyjną w sposób 

umoŜliwiający świadczenie w niej usług określonych w § 17, będzie ją eksploatował i nadzorował 

oraz gwarantuje osobom trz

współkorzystanie i efektywny hurtowy dostęp telekomunikacyjny do Infrastruktury 

telekomunikacyjnej i Sieci telekomunikacyjnej, takŜe dostęp do budynków i Infrastruktury 

telekomunikacyjnej, w szczególności 

Województwa, co stanowi nałoŜenie obowiązków, o których mowa w art. 27 ust. 1 Prawa 

telekomunikacyjnego oraz w Wytycznych wspólnotowych w sprawie stosowania przepisów 

dotyczących pomocy państwa w odnie

Podstawowe wymagania dla Sieci telekomunikacyjnej, w tym co do lokalizacji i wyposaŜenia 

węzłów, określa Załącznik nr 12.
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„Umowy dostępowe” – umowy o dostępie telekomunikacyjnym, jak równieŜ umowy 

o współkorzystaniu lub dostępie do budynków lub Infrastruktury telekomunikacyjnej, których 

zawieranie jest niezbędne do naleŜytego realizowania Przedsięwzięcia, w szczególności umowa 

kolokacji, umowa dostępu do kanalizacji kablowej, umowa o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych, w tym m.in. usługi dostępowej do sieci Internet, usługi tranzytu IP 

„Ustawa o dostępie do informacji publicznej” – ustawa z dnia 6 września 2001 r. 

informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

„Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych” – ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. 

podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z

„Ustawa o podatku od towarów i usług” – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.). 

„Ustawa o rachunkowości” – ustawa z dnia 29 września 2004 r. o rachunkowości 

z. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). 

„Ustawa o zarządzaniu kryzysowym” – ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz.U. Nr 89 poz. 590 a późn. zm.). 

„Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych”

7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. (Dz.U. Nr

Przedmiot Umowy 

§2 

Partner Prywatny zobowiązuje się do realizacji Przedsięwzięcia za wynagrodzeniem,  określonym 

w rozdziale X, oraz poniesienia w całości wydatków z tym związanych,

zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu Przedsięwzięcia, w szczególności poprzez 

wniesienie wkładu własnego,  określonego w rozdziale III. 

Partner Prywatny, wykorzystując Infrastrukturę teleinformatyczną wniesioną przez Partnera 

Publicznego, w ramach realizacji Przedsięwzięcia przygotuje Sieć telekomunikacyjną w sposób 

umoŜliwiający świadczenie w niej usług określonych w § 17, będzie ją eksploatował i nadzorował 

oraz gwarantuje osobom trzecim, w szczególności Operatorom Sieci Dostępowej, 

współkorzystanie i efektywny hurtowy dostęp telekomunikacyjny do Infrastruktury 

telekomunikacyjnej i Sieci telekomunikacyjnej, takŜe dostęp do budynków i Infrastruktury 

telekomunikacyjnej, w szczególności do Infrastruktury teleinformatycznej stanowiącej wkład 

Województwa, co stanowi nałoŜenie obowiązków, o których mowa w art. 27 ust. 1 Prawa 

telekomunikacyjnego oraz w Wytycznych wspólnotowych w sprawie stosowania przepisów 

dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdraŜania sieci szerokopasmowych. 

Podstawowe wymagania dla Sieci telekomunikacyjnej, w tym co do lokalizacji i wyposaŜenia 

węzłów, określa Załącznik nr 12. 
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umowy o dostępie telekomunikacyjnym, jak równieŜ umowy  

o współkorzystaniu lub dostępie do budynków lub Infrastruktury telekomunikacyjnej, których 

rzedsięwzięcia, w szczególności umowa 

kolokacji, umowa dostępu do kanalizacji kablowej, umowa o świadczenie usług 

sieci Internet, usługi tranzytu IP  

ustawa z dnia 6 września 2001 r. 

informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). 

ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. 

r 54, poz. 654 z późn. zm.). 

ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

dnia 29 września 2004 r. o rachunkowości  

ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

„Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych” – ustawa z dnia  

7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. (Dz.U. Nr 106, 

wynagrodzeniem,  określonym 

wydatków z tym związanych, a Podmiot Publiczny 

zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu Przedsięwzięcia, w szczególności poprzez 

teleinformatyczną wniesioną przez Partnera 

Publicznego, w ramach realizacji Przedsięwzięcia przygotuje Sieć telekomunikacyjną w sposób 

umoŜliwiający świadczenie w niej usług określonych w § 17, będzie ją eksploatował i nadzorował 

ecim, w szczególności Operatorom Sieci Dostępowej, 

współkorzystanie i efektywny hurtowy dostęp telekomunikacyjny do Infrastruktury 

telekomunikacyjnej i Sieci telekomunikacyjnej, takŜe dostęp do budynków i Infrastruktury 

do Infrastruktury teleinformatycznej stanowiącej wkład 

Województwa, co stanowi nałoŜenie obowiązków, o których mowa w art. 27 ust. 1 Prawa 

telekomunikacyjnego oraz w Wytycznych wspólnotowych w sprawie stosowania przepisów 

sieniu do szybkiego wdraŜania sieci szerokopasmowych. 

Podstawowe wymagania dla Sieci telekomunikacyjnej, w tym co do lokalizacji i wyposaŜenia 
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3. Zobowiązanie do zapewnienia efektywnego hurtowego dostępu Operator 

poprzez zapewnienie skutecznego i pełnego rozdzielenia wszystkich elementów Infrastruktury i 

Sieci telekomunikacyjnej oraz oferowanie wszelkich rodzajów dostępu do Infrastruktury i Sieci 

telekomunikacyjnej, jakich moŜe potrzebować O

4. Obowiązek zagwarantowania współkorzystania i dostępu, o którym mowa w ust. 2, w tym takŜe 

do ciemnych włókien, kanalizacji kablowej, udogodnień towarzyszących, budynków i innych 

miejsc kolokacji, będzie wykonywany w pełnym zakresi

począwszy od terminu rozpoczęcia oferowania i świadczenia usług, o którym mowa w § 4 ust. 2.

5. W zakresie i na warunkach określonych w Umowie, Województwo powierza Operatorowi 

Infrastruktury wykonywanie zadań z zakresu

w art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 a-b ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

6. Operator Infrastruktury nie moŜe świadczyć na obszarze Województwa usług 

telekomunikacyjnych detalicznych z wykor

7. Operator Infrastruktury wykonując zobowiązanie do wniesienia wkładu własnego moŜe 

wykorzystywać istniejącą infrastrukturę własną lub naleŜącą do osoby trzeciej.

8. Podstawą określenia opłat dla kaŜdej z grup usług 

są przeciętne publikowane (regulowane) ceny hurtowe obowiązujące na innych  

porównywalnych, bardziej otwartych na konkurencję, obszarach kraju lub wspólnoty, albo w 

braku takich publikowanych cen, na cenach okreś

nie niŜszych niŜ ceny juŜ określone dla danego obszaru przez Prezesa UKE.

9. Opłaty stosowane przez Operatora Infrastruktury, jak równieŜ inne warunki hurtowego dostępu i 

współkorzystania, o którym mowa w ust. 1, w

UKE, na co Strony niniejszym wyraŜają zgodę.

 

Zakres terytorialny i przedmiotowy Przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie obejmuje obszar Województwa [...]. Lokalizację węzłów i ich rodzaje określa Załącznik 

nr 12. 

 

1. Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem jej zawarcia.

2. Partner Prywatny będzie w pełnym zakresie gotowy do zapewniania współkorzystania i dostępu, 

o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy, a w szczególności świadczenia usług określonych 

w Umowie, nie później niŜ w terminie 30

przekazania Infrastruktury teleinformatycznej, o którym mowa w §9, tj. nie później niŜ w dniu 

Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej 
- województwo świętokrzyskie 

   

Zobowiązanie do zapewnienia efektywnego hurtowego dostępu Operator Infrastruktury wykonuje 

poprzez zapewnienie skutecznego i pełnego rozdzielenia wszystkich elementów Infrastruktury i 

Sieci telekomunikacyjnej oraz oferowanie wszelkich rodzajów dostępu do Infrastruktury i Sieci 

telekomunikacyjnej, jakich moŜe potrzebować Operator Sieci Dostępowej. 

Obowiązek zagwarantowania współkorzystania i dostępu, o którym mowa w ust. 2, w tym takŜe 

do ciemnych włókien, kanalizacji kablowej, udogodnień towarzyszących, budynków i innych 

miejsc kolokacji, będzie wykonywany w pełnym zakresie przez cały okres obowiązywania Umowy, 

począwszy od terminu rozpoczęcia oferowania i świadczenia usług, o którym mowa w § 4 ust. 2.

W zakresie i na warunkach określonych w Umowie, Województwo powierza Operatorowi 

Infrastruktury wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej, tj. zadań określonych 

b ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Operator Infrastruktury nie moŜe świadczyć na obszarze Województwa usług 

telekomunikacyjnych detalicznych z wykorzystaniem Infrastruktury teleinformatycznej.

Operator Infrastruktury wykonując zobowiązanie do wniesienia wkładu własnego moŜe 

wykorzystywać istniejącą infrastrukturę własną lub naleŜącą do osoby trzeciej. 

Podstawą określenia opłat dla kaŜdej z grup usług świadczonych przez Operatora Infrastruktury 

są przeciętne publikowane (regulowane) ceny hurtowe obowiązujące na innych  

porównywalnych, bardziej otwartych na konkurencję, obszarach kraju lub wspólnoty, albo w 

braku takich publikowanych cen, na cenach określonych lub zatwierdzonych przez Prezesa UKE, 

nie niŜszych niŜ ceny juŜ określone dla danego obszaru przez Prezesa UKE. 

Opłaty stosowane przez Operatora Infrastruktury, jak równieŜ inne warunki hurtowego dostępu i 

współkorzystania, o którym mowa w ust. 1, wymagają zatwierdzenia lub określenia przez Prezesa 

UKE, na co Strony niniejszym wyraŜają zgodę. 

Zakres terytorialny i przedmiotowy Przedsięwzięcia 

§3 

Przedsięwzięcie obejmuje obszar Województwa [...]. Lokalizację węzłów i ich rodzaje określa Załącznik 

Obowiązywanie Umowy 

§4 

Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem jej zawarcia. 

Partner Prywatny będzie w pełnym zakresie gotowy do zapewniania współkorzystania i dostępu, 

o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy, a w szczególności świadczenia usług określonych 

nie później niŜ w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty końcowego protokolarnego 

przekazania Infrastruktury teleinformatycznej, o którym mowa w §9, tj. nie później niŜ w dniu 

  

 

Infrastruktury wykonuje 

poprzez zapewnienie skutecznego i pełnego rozdzielenia wszystkich elementów Infrastruktury i 

Sieci telekomunikacyjnej oraz oferowanie wszelkich rodzajów dostępu do Infrastruktury i Sieci 

Obowiązek zagwarantowania współkorzystania i dostępu, o którym mowa w ust. 2, w tym takŜe 

do ciemnych włókien, kanalizacji kablowej, udogodnień towarzyszących, budynków i innych 

e przez cały okres obowiązywania Umowy, 

począwszy od terminu rozpoczęcia oferowania i świadczenia usług, o którym mowa w § 4 ust. 2. 

W zakresie i na warunkach określonych w Umowie, Województwo powierza Operatorowi 

gospodarki komunalnej, tj. zadań określonych  

b ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. 

Operator Infrastruktury nie moŜe świadczyć na obszarze Województwa usług 

zystaniem Infrastruktury teleinformatycznej. 

Operator Infrastruktury wykonując zobowiązanie do wniesienia wkładu własnego moŜe 

świadczonych przez Operatora Infrastruktury 

są przeciętne publikowane (regulowane) ceny hurtowe obowiązujące na innych  

porównywalnych, bardziej otwartych na konkurencję, obszarach kraju lub wspólnoty, albo w 

lonych lub zatwierdzonych przez Prezesa UKE, 

Opłaty stosowane przez Operatora Infrastruktury, jak równieŜ inne warunki hurtowego dostępu i 

ymagają zatwierdzenia lub określenia przez Prezesa 

Przedsięwzięcie obejmuje obszar Województwa [...]. Lokalizację węzłów i ich rodzaje określa Załącznik 

Partner Prywatny będzie w pełnym zakresie gotowy do zapewniania współkorzystania i dostępu, 

o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy, a w szczególności świadczenia usług określonych 

(trzydziestu) dni od daty końcowego protokolarnego 

przekazania Infrastruktury teleinformatycznej, o którym mowa w §9, tj. nie później niŜ w dniu 
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[***]. Partner Prywatny, za zgodą Partnera Publicznego, rozpocznie wykonywanie ob

współkorzystania lub dostępu 

majątkowych Infrastruktury teleinformatycznej, w ramach etapów, o których mowa w §9 

i Załączniku nr 5 do Umowy, jeŜeli będzie to moŜliwe ze względów technic

wykorzystanie Infrastruktury teleinformatycznej w tym okresie nie wpływa na sposób naliczania 

wysokości czynszu, określony w §30 Umowy.

3. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. na okres [***] [

Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
- województwo świętokrzyskie 

  

[***]. Partner Prywatny, za zgodą Partnera Publicznego, rozpocznie wykonywanie ob

współkorzystania lub dostępu  w odniesieniu do kaŜdego z przekazanych mu części składników 

majątkowych Infrastruktury teleinformatycznej, w ramach etapów, o których mowa w §9 

i Załączniku nr 5 do Umowy, jeŜeli będzie to moŜliwe ze względów technic

wykorzystanie Infrastruktury teleinformatycznej w tym okresie nie wpływa na sposób naliczania 

wysokości czynszu, określony w §30 Umowy. 

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. na okres [***] [minimum 10
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[***]. Partner Prywatny, za zgodą Partnera Publicznego, rozpocznie wykonywanie obowiązku 

w odniesieniu do kaŜdego z przekazanych mu części składników 

majątkowych Infrastruktury teleinformatycznej, w ramach etapów, o których mowa w §9  

i Załączniku nr 5 do Umowy, jeŜeli będzie to moŜliwe ze względów technicznych. Częściowe 

wykorzystanie Infrastruktury teleinformatycznej w tym okresie nie wpływa na sposób naliczania 

minimum 10] lat. 
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OŚWIADCZENIA

Status Operatora Infrastruktury

Operator Infrastruktury oświadcza, iŜ prowadzi działalność gospodarczą jako przedsiębiorca 

telekomunikacyjny w rozumieniu art. 2 pkt 27) Prawa telekomunikacyjnego, zgodnie z wpisem 

w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej pod numerem [...]. 

Stan przedsiębiorstwa Operatora Infrastruktury

Operator Infrastruktury oświadcza, Ŝe:

1) Dysponuje odpowiednim doświadczeniem, wiedzą fachową oraz śro

organizacyjnymi, oraz personelem niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy,

2) Stan finansowy, w szczególności płynność finansowa jego przedsiębiorstwa, umoŜliwia prawidłowe 

wykonanie Umowy, 

3) Nie znajduje się w stanie likwidacji oraz, Ŝe nie 

lub naprawcze. 

 

1. Operator Infrastruktury zobowiązany jest wykonywać Umowę z najwyŜszą starannością 

oraz profesjonalizmem, jakiego oczekiwać naleŜy od podmiotów zawodowo prowadzących tego 

rodzaju działalność telekomunikacyjną, w szczególności zgodnie z wiedzą fachową, przep

prawa oraz decyzjami Prezesa UKE. Zobowiązania w zakresie przygotowania Sieci 

telekomunikacyjnej oraz gotowości do świadczenia na rzecz Operatorów Sieci Dostępowych 

określonych w Umowie usług, mają charakter zobowiązań rezultatu. 

2. W przypadku wydania przez Prezesa UKE wobec Operatora Infrastruktury lub wobec 

Województwa decyzji administracyjnej, w tym którejkolwiek z decyzji, o których mowa w dziale 

II rozdziale 2 Prawa telekomunikacyjnego, Operator infrastruktury zobowiązany jest decyzję taką 

wykonywać natychmiast po otrzymaniu od Prezesa UKE lub Województwa informacji o treści 

takiej decyzji, aŜ do czasu ewentualnego wyeliminowania jej z obrotu prawnego we właściwym 

trybie. W szczególności Operator Infrastruktury zobowiązany jest wykonywać określone

lub ustalone w tych decyzjach obowiązki Województwa, w tym zobowiązany jest zwolnić 

Województwo z obowiązku świadczenia względem innych podmiotów w razie wydania 

przez Prezesa UKE na ich rzecz decyzji o dostępie telekomunikacyjnym.

Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej 
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ROZDZIAŁ II 

OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA 

 

Status Operatora Infrastruktury 

§5 

Operator Infrastruktury oświadcza, iŜ prowadzi działalność gospodarczą jako przedsiębiorca 

rozumieniu art. 2 pkt 27) Prawa telekomunikacyjnego, zgodnie z wpisem 

orców telekomunikacyjnych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji 

 

Stan przedsiębiorstwa Operatora Infrastruktury 

§6 

Operator Infrastruktury oświadcza, Ŝe: 

Dysponuje odpowiednim doświadczeniem, wiedzą fachową oraz środkami techniczno

organizacyjnymi, oraz personelem niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy,

Stan finansowy, w szczególności płynność finansowa jego przedsiębiorstwa, umoŜliwia prawidłowe 

Nie znajduje się w stanie likwidacji oraz, Ŝe nie toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe 

NaleŜyta staranność 

§7 

Operator Infrastruktury zobowiązany jest wykonywać Umowę z najwyŜszą starannością 

profesjonalizmem, jakiego oczekiwać naleŜy od podmiotów zawodowo prowadzących tego 

rodzaju działalność telekomunikacyjną, w szczególności zgodnie z wiedzą fachową, przep

prawa oraz decyzjami Prezesa UKE. Zobowiązania w zakresie przygotowania Sieci 

telekomunikacyjnej oraz gotowości do świadczenia na rzecz Operatorów Sieci Dostępowych 

określonych w Umowie usług, mają charakter zobowiązań rezultatu.  

przez Prezesa UKE wobec Operatora Infrastruktury lub wobec 

Województwa decyzji administracyjnej, w tym którejkolwiek z decyzji, o których mowa w dziale 

II rozdziale 2 Prawa telekomunikacyjnego, Operator infrastruktury zobowiązany jest decyzję taką 

wać natychmiast po otrzymaniu od Prezesa UKE lub Województwa informacji o treści 

takiej decyzji, aŜ do czasu ewentualnego wyeliminowania jej z obrotu prawnego we właściwym 

W szczególności Operator Infrastruktury zobowiązany jest wykonywać określone

lub ustalone w tych decyzjach obowiązki Województwa, w tym zobowiązany jest zwolnić 

Województwo z obowiązku świadczenia względem innych podmiotów w razie wydania 

przez Prezesa UKE na ich rzecz decyzji o dostępie telekomunikacyjnym. 

  

 

Operator Infrastruktury oświadcza, iŜ prowadzi działalność gospodarczą jako przedsiębiorca 

rozumieniu art. 2 pkt 27) Prawa telekomunikacyjnego, zgodnie z wpisem  

orców telekomunikacyjnych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji 

dkami techniczno-

organizacyjnymi, oraz personelem niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy, 

Stan finansowy, w szczególności płynność finansowa jego przedsiębiorstwa, umoŜliwia prawidłowe 

toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe 

Operator Infrastruktury zobowiązany jest wykonywać Umowę z najwyŜszą starannością 

profesjonalizmem, jakiego oczekiwać naleŜy od podmiotów zawodowo prowadzących tego 

rodzaju działalność telekomunikacyjną, w szczególności zgodnie z wiedzą fachową, przepisami 

prawa oraz decyzjami Prezesa UKE. Zobowiązania w zakresie przygotowania Sieci 

telekomunikacyjnej oraz gotowości do świadczenia na rzecz Operatorów Sieci Dostępowych 

przez Prezesa UKE wobec Operatora Infrastruktury lub wobec 

Województwa decyzji administracyjnej, w tym którejkolwiek z decyzji, o których mowa w dziale  

II rozdziale 2 Prawa telekomunikacyjnego, Operator infrastruktury zobowiązany jest decyzję taką 

wać natychmiast po otrzymaniu od Prezesa UKE lub Województwa informacji o treści 

takiej decyzji, aŜ do czasu ewentualnego wyeliminowania jej z obrotu prawnego we właściwym 

W szczególności Operator Infrastruktury zobowiązany jest wykonywać określone  

lub ustalone w tych decyzjach obowiązki Województwa, w tym zobowiązany jest zwolnić 

Województwo z obowiązku świadczenia względem innych podmiotów w razie wydania  
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3. Województwo obowiązan

ich otrzymania, informować Operatora Infrastruktury o skierowanych do Województwa decyzjach 

i stanowiskach Prezesa UKE dotyczących Infrastruktury lub Sieci telekomunikacyjnej.

4. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 2, jest niezaleŜne od zaskarŜenia decyzji Prezesa UKE, 

jak równieŜ od korzystania przez Operatora Infrastruktury z praw strony postępowania 

administracyjnego. JednakŜe w razie zaskarŜenia decyzji Prezesa UKE przez Województwo, 

Województwo moŜe odrębnym oświadczeniem, w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności, 

zwolnić Operatora Infrastruktury z tego zobowiązania do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia 

sprawy przez sąd. 

5. Operator infrastruktury zobowiązany jest poddać się 

Województwo – wszelkim podejmowanym przez Prezesa UKE czynnościom słuŜącym 

skontrolowaniu działalności powierzonej niniejszą Umową.

6. Operator Infrastruktury obowiązany jest udzielać Prezesowi UKE lub innym organom władzy 

publicznej wszelkich informacji niezbędnych do wywiązania się przez Województwo z obowiązków 

nałoŜonych na Województwo w związku z powierzonymi Operatorowi Infrastruktu

z zakresu telekomunikacji.

 

 

Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
- województwo świętokrzyskie 

  

Województwo obowiązane jest niezwłocznie, jednak nie później niŜ w terminie 7 dni od dnia 

ich otrzymania, informować Operatora Infrastruktury o skierowanych do Województwa decyzjach 

i stanowiskach Prezesa UKE dotyczących Infrastruktury lub Sieci telekomunikacyjnej.

ie, o którym mowa w ust. 2, jest niezaleŜne od zaskarŜenia decyzji Prezesa UKE, 

jak równieŜ od korzystania przez Operatora Infrastruktury z praw strony postępowania 

administracyjnego. JednakŜe w razie zaskarŜenia decyzji Prezesa UKE przez Województwo, 

ewództwo moŜe odrębnym oświadczeniem, w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności, 

zwolnić Operatora Infrastruktury z tego zobowiązania do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia 

Operator infrastruktury zobowiązany jest poddać się – na warunkach

wszelkim podejmowanym przez Prezesa UKE czynnościom słuŜącym 

skontrolowaniu działalności powierzonej niniejszą Umową. 

Operator Infrastruktury obowiązany jest udzielać Prezesowi UKE lub innym organom władzy 

publicznej wszelkich informacji niezbędnych do wywiązania się przez Województwo z obowiązków 

nałoŜonych na Województwo w związku z powierzonymi Operatorowi Infrastruktu

z zakresu telekomunikacji. 
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e jest niezwłocznie, jednak nie później niŜ w terminie 7 dni od dnia  

ich otrzymania, informować Operatora Infrastruktury o skierowanych do Województwa decyzjach 

i stanowiskach Prezesa UKE dotyczących Infrastruktury lub Sieci telekomunikacyjnej. 

ie, o którym mowa w ust. 2, jest niezaleŜne od zaskarŜenia decyzji Prezesa UKE,  

jak równieŜ od korzystania przez Operatora Infrastruktury z praw strony postępowania 

administracyjnego. JednakŜe w razie zaskarŜenia decyzji Prezesa UKE przez Województwo, 

ewództwo moŜe odrębnym oświadczeniem, w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności, 

zwolnić Operatora Infrastruktury z tego zobowiązania do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia 

na warunkach obowiązujących 

wszelkim podejmowanym przez Prezesa UKE czynnościom słuŜącym 

Operator Infrastruktury obowiązany jest udzielać Prezesowi UKE lub innym organom władzy 

publicznej wszelkich informacji niezbędnych do wywiązania się przez Województwo z obowiązków 

nałoŜonych na Województwo w związku z powierzonymi Operatorowi Infrastruktury zadaniami  
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WKŁAD WŁASNY PODMIOTU PUBLICZNEGO

 

Przedmiot wkładu własnego

1. Wkładem własnym Podmiotu Publicznego jest zespół składników majątkowych składających 

się na Infrastrukturę teleinformatyczną wraz z ic

Województwu prawami do korzystania z nieruchomości gruntowych i budynkowych, 

które Województwo udostępnia Operatorowi Infrastruktury na podstawie Umowy, przy czym:

a) składniki majątkowe stanowiące własność Województwa udo

dzierŜawy, 

b) składniki majątkowe, do których Województwu przysługuje inne niŜ własność prawo 

majątkowe – wynikające z umów najmu, dzierŜawy lub innych umów o zbliŜonym charakterze 

– zostają udostępnione na zasadach odpowiednio p

analogicznego do przysługującego Województwu stosunku prawnego o zbliŜonym charakterze.

2. Szczegółowy opis składników wkładu własnego Podmiotu Publicznego, wraz z określeniem tytułu 

prawnego, jaki do kaŜdego ze składników prz

jaki wskutek zawarcia Umowy przysługuje Operatorowi Infrastruktury, zawiera Załącznik nr 3 

do Umowy. Wykaz dokumentacji oraz dokumentacja dotycząca poszczególnych składników wkładu 

własnego stanowi Załącznik nr 4

pomiędzy Podmiotem Publicznym i Podmiotem Prywatnym stosunków prawnych odpowiednio: 

dzierŜawy, o której mowa w ust.

o których mowa w ust. 1 lit. b, co nie uchybia pozostałym postanowieniom Umowy określającym 

w szczególności termin wydania poszczególnych składników majątkowych przez Województwo 

i termin powstania obowiązku uiszczania opłat za korzystanie z tych składników przez Podmiot 

Prywatny. 

3. Wkład własny Podmiotu Publicznego stanowi równieŜ obowiązek ponoszenia części wydatków na 
realizację Przedsięwzięcia, tj.: 

a) płatność na rzecz Partnera Prywatnego w kwocie równej wysokości podatku od 
nieruchomości, który zapłacił Operator Infrastruktury jako posiadacz zaleŜny 
Infrastruktury teleinformatycznej, 

b) uiszczanie opłat za zajęcie pasa drogowego, określonych w decyzjach,
jest Województwo 

- w okresie obowiązywania Umowy.

 

                                                 
1
 Opcjonalnie wraz z powiązanymi  postanowieniami zawartymi w niniejszym wzorze umowy
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ROZDZIAŁ III 

WKŁAD WŁASNY PODMIOTU PUBLICZNEGO 

Przedmiot wkładu własnego 

§8 

Wkładem własnym Podmiotu Publicznego jest zespół składników majątkowych składających 

się na Infrastrukturę teleinformatyczną wraz z ich dokumentacją oraz przysługującymi 

Województwu prawami do korzystania z nieruchomości gruntowych i budynkowych, 

które Województwo udostępnia Operatorowi Infrastruktury na podstawie Umowy, przy czym:

składniki majątkowe stanowiące własność Województwa udostępnione zostają na zasadzie 

składniki majątkowe, do których Województwu przysługuje inne niŜ własność prawo 

wynikające z umów najmu, dzierŜawy lub innych umów o zbliŜonym charakterze 

zostają udostępnione na zasadach odpowiednio podnajmu, poddzierŜawy lub innego 

analogicznego do przysługującego Województwu stosunku prawnego o zbliŜonym charakterze.

Szczegółowy opis składników wkładu własnego Podmiotu Publicznego, wraz z określeniem tytułu 

prawnego, jaki do kaŜdego ze składników przysługuje Województwu oraz tytułu prawnego, 

jaki wskutek zawarcia Umowy przysługuje Operatorowi Infrastruktury, zawiera Załącznik nr 3 

Umowy. Wykaz dokumentacji oraz dokumentacja dotycząca poszczególnych składników wkładu 

własnego stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. Z chwilą zawarcia Umowy dochodzi do nawiązania 

pomiędzy Podmiotem Publicznym i Podmiotem Prywatnym stosunków prawnych odpowiednio: 

której mowa w ust. 1 lit. b, a takŜe podnajmu, poddzierŜawy lub innego podobnego, 

b, co nie uchybia pozostałym postanowieniom Umowy określającym 

szczególności termin wydania poszczególnych składników majątkowych przez Województwo 

termin powstania obowiązku uiszczania opłat za korzystanie z tych składników przez Podmiot 

Wkład własny Podmiotu Publicznego stanowi równieŜ obowiązek ponoszenia części wydatków na 

płatność na rzecz Partnera Prywatnego w kwocie równej wysokości podatku od 
nieruchomości, który zapłacił Operator Infrastruktury jako posiadacz zaleŜny 
Infrastruktury teleinformatycznej,  

uiszczanie opłat za zajęcie pasa drogowego, określonych w decyzjach, których adresatem 

w okresie obowiązywania Umowy.1 

 

Opcjonalnie wraz z powiązanymi  postanowieniami zawartymi w niniejszym wzorze umowy

  

 

Wkładem własnym Podmiotu Publicznego jest zespół składników majątkowych składających  

h dokumentacją oraz przysługującymi 

Województwu prawami do korzystania z nieruchomości gruntowych i budynkowych,  

które Województwo udostępnia Operatorowi Infrastruktury na podstawie Umowy, przy czym: 

stępnione zostają na zasadzie 

składniki majątkowe, do których Województwu przysługuje inne niŜ własność prawo 

wynikające z umów najmu, dzierŜawy lub innych umów o zbliŜonym charakterze 

odnajmu, poddzierŜawy lub innego 

analogicznego do przysługującego Województwu stosunku prawnego o zbliŜonym charakterze. 

Szczegółowy opis składników wkładu własnego Podmiotu Publicznego, wraz z określeniem tytułu 

ysługuje Województwu oraz tytułu prawnego,  

jaki wskutek zawarcia Umowy przysługuje Operatorowi Infrastruktury, zawiera Załącznik nr 3 

Umowy. Wykaz dokumentacji oraz dokumentacja dotycząca poszczególnych składników wkładu 

do Umowy. Z chwilą zawarcia Umowy dochodzi do nawiązania 

pomiędzy Podmiotem Publicznym i Podmiotem Prywatnym stosunków prawnych odpowiednio: 

b, a takŜe podnajmu, poddzierŜawy lub innego podobnego, 

b, co nie uchybia pozostałym postanowieniom Umowy określającym 

szczególności termin wydania poszczególnych składników majątkowych przez Województwo 

termin powstania obowiązku uiszczania opłat za korzystanie z tych składników przez Podmiot 

Wkład własny Podmiotu Publicznego stanowi równieŜ obowiązek ponoszenia części wydatków na 

płatność na rzecz Partnera Prywatnego w kwocie równej wysokości podatku od 
nieruchomości, który zapłacił Operator Infrastruktury jako posiadacz zaleŜny 

których adresatem 

Opcjonalnie wraz z powiązanymi  postanowieniami zawartymi w niniejszym wzorze umowy 
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Przekazanie Infrastruktury teleinformatycznej

1. Infrastruktura teleinformatyczna oraz inne składniki stanowiące wkład własny Podmiotu 

Publicznego, o którym mowa w §8 ust. 1, zostaną w

zgodnie z harmonogramem stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy, jednakŜe nie później niŜ [...] 

od dnia zawarcia Umowy, w oparciu o dwustronnie podpisane protokoły odbioru, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 6 do

2. Operator Infrastruktury obowiązany jest przyjąć przekazywany mu sukcesywnie wkład własny 

Podmiotu Publicznego, w szczególności podpisać protokół odbioru, w terminie 3 dni roboczych. 

Z upływem tego terminu składniki stanowiące wkład własnych Podmiotu Publ

za odebrane bez zastrzeŜeń. Odpowiedzialność Województwa z tytułu wad przekazanych 

składników wygasa, jeŜeli wady nie zostaną zgłoszone w protokole odbioru, a w przypadku 

ujawnienia się wad juŜ po przekazaniu 

1. Województwo dokonuje na rzecz Operatora Infrastruktury cesji praw i obowiązków wynikających 

z zawartych przez nie z innymi podmiotami umów, których

lub pośrednio Infrastruktury teleinforma

Infrastruktury podpisując Umowę oświadcza, Ŝe wyraŜa zgodę na jej dokonanie.

2. Wykaz i treść umów, o których mowa w ust.

3. Cesja, o której mowa w ust. 1, dokonana zostani

obowiązywania Umowy. W razie zakończenia Umowy, prawa i obowiązki przekazane Operatorowi 

Infrastruktury w drodze cesji przejdą z mocy Umowy zwrotnie na Województwo.

4. Województwo zapewni, Ŝe treść umów, o których mow

cesji, o której mowa w ust. 1, oraz nie będzie czyniła niemoŜliwym wykonania uprawnień 

przewidzianych w niniejszym paragrafie.

5. Od daty dokonania cesji, o której mowa w ust. 1, Operator Infrastruktury ponosi wszelkie

i płatności związane z kontynuowaniem umów cedowanych oraz wyłączną odpowiedzialność 

za jej naleŜyte wykonywanie od tego dnia, natomiast odpowiedzialność za naleŜyte wykonywanie 

Umowy do dnia cesji ponosi wyłącznie Województwo, z tym Ŝe koszty i 

przez Województwo do tej daty, nawet na poczet przyszłych okresów, nie podlegają rozliczeniu 

między Stronami. 
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Przekazanie Infrastruktury teleinformatycznej 

§9 

Infrastruktura teleinformatyczna oraz inne składniki stanowiące wkład własny Podmiotu 

którym mowa w §8 ust. 1, zostaną wydane Operatorowi Infrastruktury etapami, 

harmonogramem stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy, jednakŜe nie później niŜ [...] 

od dnia zawarcia Umowy, w oparciu o dwustronnie podpisane protokoły odbioru, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. 

Operator Infrastruktury obowiązany jest przyjąć przekazywany mu sukcesywnie wkład własny 

Podmiotu Publicznego, w szczególności podpisać protokół odbioru, w terminie 3 dni roboczych. 

Z upływem tego terminu składniki stanowiące wkład własnych Podmiotu Publ

za odebrane bez zastrzeŜeń. Odpowiedzialność Województwa z tytułu wad przekazanych 

składników wygasa, jeŜeli wady nie zostaną zgłoszone w protokole odbioru, a w przypadku 

ujawnienia się wad juŜ po przekazaniu – w terminie 3 dni roboczych od ich ujawnienia.

 

Cesja praw 

§10 

Województwo dokonuje na rzecz Operatora Infrastruktury cesji praw i obowiązków wynikających 

z zawartych przez nie z innymi podmiotami umów, których przedmiot dotyczy bezpośrednio 

lub pośrednio Infrastruktury teleinformatycznej, w szczególności umów serwisowych, a Operator 

Infrastruktury podpisując Umowę oświadcza, Ŝe wyraŜa zgodę na jej dokonanie.

Wykaz i treść umów, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 7 do Umowy.

Cesja, o której mowa w ust. 1, dokonana zostanie pod warunkiem rozwiązującym zakończenia 

obowiązywania Umowy. W razie zakończenia Umowy, prawa i obowiązki przekazane Operatorowi 

drodze cesji przejdą z mocy Umowy zwrotnie na Województwo.

Województwo zapewni, Ŝe treść umów, o których mowa w ust. 1, nie sprzeciwia się dokonaniu 

cesji, o której mowa w ust. 1, oraz nie będzie czyniła niemoŜliwym wykonania uprawnień 

przewidzianych w niniejszym paragrafie. 

Od daty dokonania cesji, o której mowa w ust. 1, Operator Infrastruktury ponosi wszelkie

i płatności związane z kontynuowaniem umów cedowanych oraz wyłączną odpowiedzialność 

za jej naleŜyte wykonywanie od tego dnia, natomiast odpowiedzialność za naleŜyte wykonywanie 

Umowy do dnia cesji ponosi wyłącznie Województwo, z tym Ŝe koszty i 

przez Województwo do tej daty, nawet na poczet przyszłych okresów, nie podlegają rozliczeniu 
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Infrastruktura teleinformatyczna oraz inne składniki stanowiące wkład własny Podmiotu 

ydane Operatorowi Infrastruktury etapami, 

harmonogramem stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy, jednakŜe nie później niŜ [...] 

od dnia zawarcia Umowy, w oparciu o dwustronnie podpisane protokoły odbioru, którego wzór 

Operator Infrastruktury obowiązany jest przyjąć przekazywany mu sukcesywnie wkład własny 

Podmiotu Publicznego, w szczególności podpisać protokół odbioru, w terminie 3 dni roboczych.  

Z upływem tego terminu składniki stanowiące wkład własnych Podmiotu Publicznego uwaŜa się 

za odebrane bez zastrzeŜeń. Odpowiedzialność Województwa z tytułu wad przekazanych 

składników wygasa, jeŜeli wady nie zostaną zgłoszone w protokole odbioru, a w przypadku 

od ich ujawnienia. 

Województwo dokonuje na rzecz Operatora Infrastruktury cesji praw i obowiązków wynikających  

przedmiot dotyczy bezpośrednio  

tycznej, w szczególności umów serwisowych, a Operator 

Infrastruktury podpisując Umowę oświadcza, Ŝe wyraŜa zgodę na jej dokonanie. 

1, stanowi załącznik nr 7 do Umowy. 

e pod warunkiem rozwiązującym zakończenia 

obowiązywania Umowy. W razie zakończenia Umowy, prawa i obowiązki przekazane Operatorowi 

drodze cesji przejdą z mocy Umowy zwrotnie na Województwo. 

a w ust. 1, nie sprzeciwia się dokonaniu 

cesji, o której mowa w ust. 1, oraz nie będzie czyniła niemoŜliwym wykonania uprawnień 

Od daty dokonania cesji, o której mowa w ust. 1, Operator Infrastruktury ponosi wszelkie koszty  

i płatności związane z kontynuowaniem umów cedowanych oraz wyłączną odpowiedzialność  

za jej naleŜyte wykonywanie od tego dnia, natomiast odpowiedzialność za naleŜyte wykonywanie 

Umowy do dnia cesji ponosi wyłącznie Województwo, z tym Ŝe koszty i płatności poniesione  

przez Województwo do tej daty, nawet na poczet przyszłych okresów, nie podlegają rozliczeniu 
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PRAWA I OBOWIĄZKI PODMIOTU PUBLICZNEGO

1. Do obowiązków Województwa jako Podmiotu 

1) oddanie Operatorowi Infrastruktury do korzystania i pobierania poŜytków przez czas 

oznaczony składników majątkowych stanowiących wkład własny Województwa opisanego 

w §8 ust. 1-2 Umowy, 

2) przekazywanie Partnerowi Prywatnemu kwot odpowiada
od nieruchomości z tytułu posiadania Infrastruktury teleinformatycznej, który Partner 
Prywatny zapłacił jako posiadacz zaleŜny, w terminie 30 dni od daty przedstawienia 
przez Partnera Prywatnego dowodu jego opłacenia. W przypadku
w w/w podatku kwota zwrócona Partnerowi Prywatnemu zostanie przekazana Podmiotowi 
Publicznemu niezwłocznie, jednakŜe nie później niŜ w terminie 7 dni od daty jej wpływu 
na rachunek Podmiotu Prywatnego, bez odrębnych wezwań. Zwłoka 
ponad wskazany wyŜej termin skutkuje obowiązkiem zapłaty odsetek ustawowych

3) ponoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia w pasie drogowym 
urządzeń Infrastruktury telekomunikacyjnej, określonej na podstawie stosownyc
administracyjnych, których adresatem jest Województwo

2. Województwu przysługuje uprawnienie do:

1) zatwierdzania wzorów Umów dostępowych oraz zmian tych wzorów,

2) kontroli treści Umów dostępowych w trakcie ich obowiązywania,

3) zatwierdzania Zestawienia Opłat

4) bieŜącej kontroli prawidłowego wykorzystywania składników majątkowych będących wkładem 

własnym Województwa, 

5) bieŜącej kontroli wykonywania przez Operatora Infrastruktury obowiązków okre

w Umowie w zakresie dostępu telekomunikacyjnego, współkorzystania oraz dostępu 

do budynków i Infrastruktury telekomunikacyjnej na rzecz Operatorów Sieci Dostępowej, 

w szczególności w zakresie zapewnienia równoprawnego ich traktowania.

                                                 
2
 por. przypis 1 

3
 por. przypis 1 

Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej 
- województwo świętokrzyskie 

   

ROZDZIAŁ IV 

PRAWA I OBOWIĄZKI PODMIOTU PUBLICZNEGO 

 

Katalog obowiązków 

§11 

Do obowiązków Województwa jako Podmiotu Publicznego naleŜy: 

oddanie Operatorowi Infrastruktury do korzystania i pobierania poŜytków przez czas 

oznaczony składników majątkowych stanowiących wkład własny Województwa opisanego 

przekazywanie Partnerowi Prywatnemu kwot odpowiadających wysokości podatku 
od nieruchomości z tytułu posiadania Infrastruktury teleinformatycznej, który Partner 
Prywatny zapłacił jako posiadacz zaleŜny, w terminie 30 dni od daty przedstawienia 
przez Partnera Prywatnego dowodu jego opłacenia. W przypadku stwierdzenia nadpłaty 
w w/w podatku kwota zwrócona Partnerowi Prywatnemu zostanie przekazana Podmiotowi 
Publicznemu niezwłocznie, jednakŜe nie później niŜ w terminie 7 dni od daty jej wpływu 
na rachunek Podmiotu Prywatnego, bez odrębnych wezwań. Zwłoka w zwrocie nadpłaty 
ponad wskazany wyŜej termin skutkuje obowiązkiem zapłaty odsetek ustawowych

ponoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia w pasie drogowym 
urządzeń Infrastruktury telekomunikacyjnej, określonej na podstawie stosownyc
administracyjnych, których adresatem jest Województwo3 

Województwu przysługuje uprawnienie do: 

zatwierdzania wzorów Umów dostępowych oraz zmian tych wzorów, 

kontroli treści Umów dostępowych w trakcie ich obowiązywania, 

Zestawienia Opłat dla taryf stosowanych przez Operatora Infrastruktury,

bieŜącej kontroli prawidłowego wykorzystywania składników majątkowych będących wkładem 

bieŜącej kontroli wykonywania przez Operatora Infrastruktury obowiązków okre

w Umowie w zakresie dostępu telekomunikacyjnego, współkorzystania oraz dostępu 

do budynków i Infrastruktury telekomunikacyjnej na rzecz Operatorów Sieci Dostępowej, 

w szczególności w zakresie zapewnienia równoprawnego ich traktowania. 

  

 

oddanie Operatorowi Infrastruktury do korzystania i pobierania poŜytków przez czas 

oznaczony składników majątkowych stanowiących wkład własny Województwa opisanego  

jących wysokości podatku  
od nieruchomości z tytułu posiadania Infrastruktury teleinformatycznej, który Partner 
Prywatny zapłacił jako posiadacz zaleŜny, w terminie 30 dni od daty przedstawienia  

stwierdzenia nadpłaty  
w w/w podatku kwota zwrócona Partnerowi Prywatnemu zostanie przekazana Podmiotowi 
Publicznemu niezwłocznie, jednakŜe nie później niŜ w terminie 7 dni od daty jej wpływu  

w zwrocie nadpłaty 
ponad wskazany wyŜej termin skutkuje obowiązkiem zapłaty odsetek ustawowych2, 

ponoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia w pasie drogowym 
urządzeń Infrastruktury telekomunikacyjnej, określonej na podstawie stosownych decyzji 

dla taryf stosowanych przez Operatora Infrastruktury, 

bieŜącej kontroli prawidłowego wykorzystywania składników majątkowych będących wkładem 

bieŜącej kontroli wykonywania przez Operatora Infrastruktury obowiązków określonych  

w Umowie w zakresie dostępu telekomunikacyjnego, współkorzystania oraz dostępu  

do budynków i Infrastruktury telekomunikacyjnej na rzecz Operatorów Sieci Dostępowej,  
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WKŁAD WŁASNY PARTNERA PRYWATNEGO

  

1. Wkład własny Partnera Prywatnego stanowi poniesienie wszelkich wydatków na realizację 

Przedsięwzięcia, za wyjątkiem wydatków wymienionych w § 11 ust. 1, w szczególności 

poniesienie: 

a) nakładów na Infrastrukturę i Sieć telekomunikacyjna potrzebnych do realizacji 

Przedsięwzięcia, w wysokości nie niŜszej niŜ określona w ofercie złoŜonej w postępowaniu, 

w wyniku którego zawierana jest niniejsza Umowa, tj. ustalonej w łącznej kwocie netto 

(tj. bez podatku od towarów i usług VAT) ………………………….. zł (słownie złotych: ……..), 

b) kosztów prowadzenia działalności niezbędnej do realizacji Przedsięwzięcia, 

w tym w zakresie dostarczania Sieci telekomunikacyjnej i świadczenia usług 

telekomunikacyjnych, zap

Infrastrukturą telekomunikacyjną.

2. Kwota nakładów, o których mowa w ust. 1 lit. a, w pierwszym roku obowiązywania Umowy wynosi 

nie mniej niŜ *** netto (słownie: ***), a w kaŜdym kolejnym roku obo

nie mniej niŜ *** netto (słownie: ***).

Harmonogram i zakres realizacji nakładów

1. Podmiotowi Publicznemu przysługuje prawo sprzeciwu co do rodzaju, zakresu, sposobu 

lub terminów dokonywania nakładów, w granicach kwoty określonej na dany rok kalendarzowy 

obowiązywania Umowy. Sprzeciw wymaga uzasadnienia i musi być wniesiony w formie pisemnej 

w terminie miesiąca od otrzymania projektu harmonogramu rzeczowo

o którym mowa w ust. 2. 

2. Partner Prywatny zobowiązany jest na 3 miesiące przed rozpoczęciem kaŜdego kolejnego 

rocznego okresu obowiązywania Umowy sporządzić i doręczyć Podmiotowi Publicznemu projekt 

harmonogramu rzeczowo

planowanych nakładów. Harmonogram na pierwszy rok obowiązywania Umowy stanowi 

Załącznik nr 13. 

3.  W przypadku odrzucenia sprzeciwu przez Podmiot Prywatny, Strony zwrócą się o rozstrzygnięcie 

do Zespołu Ekspertów, o którym mowa 

Ŝe rozstrzygnięcie Zespołu Ekspertów będzie wiąŜąca.
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ROZDZIAŁ V 

WKŁAD WŁASNY PARTNERA PRYWATNEGO 

Przedmiot wkładu własnego 

§12 

Wkład własny Partnera Prywatnego stanowi poniesienie wszelkich wydatków na realizację 

Przedsięwzięcia, za wyjątkiem wydatków wymienionych w § 11 ust. 1, w szczególności 

nakładów na Infrastrukturę i Sieć telekomunikacyjna potrzebnych do realizacji 

Przedsięwzięcia, w wysokości nie niŜszej niŜ określona w ofercie złoŜonej w postępowaniu, 

w wyniku którego zawierana jest niniejsza Umowa, tj. ustalonej w łącznej kwocie netto 

j. bez podatku od towarów i usług VAT) ………………………….. zł (słownie złotych: ……..), 

kosztów prowadzenia działalności niezbędnej do realizacji Przedsięwzięcia, 

w tym w zakresie dostarczania Sieci telekomunikacyjnej i świadczenia usług 

telekomunikacyjnych, zapewniania współkorzystania i dostępu, utrzymania i zarządzania 

Infrastrukturą telekomunikacyjną. 

Kwota nakładów, o których mowa w ust. 1 lit. a, w pierwszym roku obowiązywania Umowy wynosi 

nie mniej niŜ *** netto (słownie: ***), a w kaŜdym kolejnym roku obo

nie mniej niŜ *** netto (słownie: ***). 

Harmonogram i zakres realizacji nakładów 

§13 

Podmiotowi Publicznemu przysługuje prawo sprzeciwu co do rodzaju, zakresu, sposobu 

lub terminów dokonywania nakładów, w granicach kwoty określonej na dany rok kalendarzowy 

obowiązywania Umowy. Sprzeciw wymaga uzasadnienia i musi być wniesiony w formie pisemnej 

w terminie miesiąca od otrzymania projektu harmonogramu rzeczowo

 

Partner Prywatny zobowiązany jest na 3 miesiące przed rozpoczęciem kaŜdego kolejnego 

rocznego okresu obowiązywania Umowy sporządzić i doręczyć Podmiotowi Publicznemu projekt 

harmonogramu rzeczowo-finansowego określającego rodzaj i zakres oraz terminy dokonania 

planowanych nakładów. Harmonogram na pierwszy rok obowiązywania Umowy stanowi 

W przypadku odrzucenia sprzeciwu przez Podmiot Prywatny, Strony zwrócą się o rozstrzygnięcie 

do Zespołu Ekspertów, o którym mowa w §37 Umowy. Strony Umowy oświadczają, 

Ŝe rozstrzygnięcie Zespołu Ekspertów będzie wiąŜąca. 
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Wkład własny Partnera Prywatnego stanowi poniesienie wszelkich wydatków na realizację 

Przedsięwzięcia, za wyjątkiem wydatków wymienionych w § 11 ust. 1, w szczególności 

nakładów na Infrastrukturę i Sieć telekomunikacyjna potrzebnych do realizacji 

Przedsięwzięcia, w wysokości nie niŜszej niŜ określona w ofercie złoŜonej w postępowaniu, 

w wyniku którego zawierana jest niniejsza Umowa, tj. ustalonej w łącznej kwocie netto 

j. bez podatku od towarów i usług VAT) ………………………….. zł (słownie złotych: ……..),  

kosztów prowadzenia działalności niezbędnej do realizacji Przedsięwzięcia,  

w tym w zakresie dostarczania Sieci telekomunikacyjnej i świadczenia usług 

ewniania współkorzystania i dostępu, utrzymania i zarządzania 

Kwota nakładów, o których mowa w ust. 1 lit. a, w pierwszym roku obowiązywania Umowy wynosi 

nie mniej niŜ *** netto (słownie: ***), a w kaŜdym kolejnym roku obowiązywania Umowy  

Podmiotowi Publicznemu przysługuje prawo sprzeciwu co do rodzaju, zakresu, sposobu  

lub terminów dokonywania nakładów, w granicach kwoty określonej na dany rok kalendarzowy 

obowiązywania Umowy. Sprzeciw wymaga uzasadnienia i musi być wniesiony w formie pisemnej 

w terminie miesiąca od otrzymania projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego,  

Partner Prywatny zobowiązany jest na 3 miesiące przed rozpoczęciem kaŜdego kolejnego 

rocznego okresu obowiązywania Umowy sporządzić i doręczyć Podmiotowi Publicznemu projekt 

zakres oraz terminy dokonania 

planowanych nakładów. Harmonogram na pierwszy rok obowiązywania Umowy stanowi  

W przypadku odrzucenia sprzeciwu przez Podmiot Prywatny, Strony zwrócą się o rozstrzygnięcie 

w §37 Umowy. Strony Umowy oświadczają,  
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1. Partner Prywatny dokonuje nakładów w postaci zapewnienia własnych składników majątkowych 

lub nabywając takie składniki na podstawie umów

własnych składników majątkowych wymagają niezaleŜnej wyceny ich wartości. Nabycie 

składników majątkowych następuje w oparciu o najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę 

i z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, prze

2. Wyłącznie uprawnionym i zobowiązanym z umów, o których mowa w ust. 1, jest Operator 

Infrastruktury. 

3. Dokumentację związaną z dokonanymi nakładami Partner Prywatny obowiązany jest 

przechowywać oraz wydać po zakończeniu um

zgodnie z §53 ust. 4. 

4. Województwu przysługuje prawo wglądu, w kaŜdym czasie, w dokumentację związaną 

z nakładami, jak równieŜ Ŝądania w tym zakresie wszelkich informacji.

5. Z zastrzeŜeniem postanowień ust.

teleinformatyczną w ramach nakładów poczynionych przez Partnera Prywatnego stają się w chwili 

połączenia własnością Województwa, a ich wartość podlega rozliczeniu między Stronami 

po zakończeniu Umowy na zasadach określonych w § 53. PowyŜsze w szczególności oznacza, 

iŜ Podmiot Prywatny nie moŜe Ŝądać odłączenia tych składników od Infrastruktury po zakończeniu 

Umowy. 

6. Trwałym połączeniem w rozumieniu ust.

majątkowego Podmiotu Prywatnego z elementem Infrastruktury teleinformatycznej, 

którego istnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sieci telekomunikacyjnej.

7. Postanowienia ust. 5 i 6 znajdują zastosowanie bez względu na rodzaj tytułu prawne

jaki przysługuje Województwu do tego elementu Infrastruktury, z którym został połączony 

składnik majątkowy Podmiotu Prywatnego, z tym Ŝe jeŜeli na mocy bezwzględnie wiąŜących 

przepisów prawa z chwilą takiego połączenia składnik ów, połączony z element

nie stanowiącym własności Województwa, stał się własnością osoby trzeciej, jako część składowa 

większej całości stanowiącej własność tej osoby, to Województwu, a nie Podmiotowi Prywatnemu, 

przysługują roszczenia przewidziane w przepisach 

na skutek przyłączenia lub połączenia rzeczy.
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Dokonywanie nakładów 

§14 

Partner Prywatny dokonuje nakładów w postaci zapewnienia własnych składników majątkowych 

lub nabywając takie składniki na podstawie umów z podmiotami trzecimi. Nakłady w postaci 

własnych składników majątkowych wymagają niezaleŜnej wyceny ich wartości. Nabycie 

składników majątkowych następuje w oparciu o najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę 

i z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości, jawności i efektywności.

Wyłącznie uprawnionym i zobowiązanym z umów, o których mowa w ust. 1, jest Operator 

Dokumentację związaną z dokonanymi nakładami Partner Prywatny obowiązany jest 

po zakończeniu umowy Partnerowi Publicznemu z chwilą ich rozliczenia 

Województwu przysługuje prawo wglądu, w kaŜdym czasie, w dokumentację związaną 

z nakładami, jak równieŜ Ŝądania w tym zakresie wszelkich informacji. 

Z zastrzeŜeniem postanowień ust. 6 i 7, składniki majątkowe połączone trwale z Infrastrukturą 

teleinformatyczną w ramach nakładów poczynionych przez Partnera Prywatnego stają się w chwili 

połączenia własnością Województwa, a ich wartość podlega rozliczeniu między Stronami 

Umowy na zasadach określonych w § 53. PowyŜsze w szczególności oznacza, 

iŜ Podmiot Prywatny nie moŜe Ŝądać odłączenia tych składników od Infrastruktury po zakończeniu 

Trwałym połączeniem w rozumieniu ust. 5 jest takie połączenie określonego składn

majątkowego Podmiotu Prywatnego z elementem Infrastruktury teleinformatycznej, 

którego istnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sieci telekomunikacyjnej.

5 i 6 znajdują zastosowanie bez względu na rodzaj tytułu prawne

jaki przysługuje Województwu do tego elementu Infrastruktury, z którym został połączony 

składnik majątkowy Podmiotu Prywatnego, z tym Ŝe jeŜeli na mocy bezwzględnie wiąŜących 

przepisów prawa z chwilą takiego połączenia składnik ów, połączony z element

nie stanowiącym własności Województwa, stał się własnością osoby trzeciej, jako część składowa 

większej całości stanowiącej własność tej osoby, to Województwu, a nie Podmiotowi Prywatnemu, 

przysługują roszczenia przewidziane w przepisach prawa dla podmiotu, który utracił własność 

na skutek przyłączenia lub połączenia rzeczy. 

  

 

Partner Prywatny dokonuje nakładów w postaci zapewnienia własnych składników majątkowych 

z podmiotami trzecimi. Nakłady w postaci 

własnych składników majątkowych wymagają niezaleŜnej wyceny ich wartości. Nabycie 

składników majątkowych następuje w oparciu o najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę  

jrzystości, jawności i efektywności. 

Wyłącznie uprawnionym i zobowiązanym z umów, o których mowa w ust. 1, jest Operator 

Dokumentację związaną z dokonanymi nakładami Partner Prywatny obowiązany jest 

Partnerowi Publicznemu z chwilą ich rozliczenia 

Województwu przysługuje prawo wglądu, w kaŜdym czasie, w dokumentację związaną  

6 i 7, składniki majątkowe połączone trwale z Infrastrukturą 

teleinformatyczną w ramach nakładów poczynionych przez Partnera Prywatnego stają się w chwili 

połączenia własnością Województwa, a ich wartość podlega rozliczeniu między Stronami  

Umowy na zasadach określonych w § 53. PowyŜsze w szczególności oznacza,  

iŜ Podmiot Prywatny nie moŜe Ŝądać odłączenia tych składników od Infrastruktury po zakończeniu 

5 jest takie połączenie określonego składnika 

majątkowego Podmiotu Prywatnego z elementem Infrastruktury teleinformatycznej,  

którego istnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sieci telekomunikacyjnej. 

5 i 6 znajdują zastosowanie bez względu na rodzaj tytułu prawnego,  

jaki przysługuje Województwu do tego elementu Infrastruktury, z którym został połączony 

składnik majątkowy Podmiotu Prywatnego, z tym Ŝe jeŜeli na mocy bezwzględnie wiąŜących 

przepisów prawa z chwilą takiego połączenia składnik ów, połączony z elementem infrastruktury 

nie stanowiącym własności Województwa, stał się własnością osoby trzeciej, jako część składowa 

większej całości stanowiącej własność tej osoby, to Województwu, a nie Podmiotowi Prywatnemu, 

prawa dla podmiotu, który utracił własność  
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OBOWIĄZKI PARTNERA PRYWATNEGO

W ramach realizacji Umowy Partner Prywatny zobowiązany jest w szczególności do:

1) uŜywania składników majątkowych wkładu własnego Podmiotu Publicznego zgodnie 

z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem i wymaganiami prawidłowej gospodarki,

2) zachowania Infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym Infrastruktury teleinformatycznej oraz 

innych składników Sieci przez cały okres trwania Umowy w stanie niepogorszonym i zdolnym 

do świadczenia usług określonych w § 17, a w szczególności dokonywania wszelkich czynności 

związanych z ich bieŜącym utrzymaniem, konserwacją i naprawami oraz ponoszenia kosztów 

z tym związanych. JeŜeli Infrastruktura teleinformatyczna i inne składniki Sieci są objęte 

stosownymi umowami konserwacyjnymi i serwisowymi, Województwo zapewni moŜliwość 

bezpośredniego realizowania uprawnień z nich wynikających przez Operatora Infrastruktu

JeŜeli Infrastruktura teleinformatyczna i inne składniki Sieci nie są objęte takimi umowami, 

Operator Infrastruktury zobowiązany jest na swój koszt zawrzeć umowy serwisowe lub 

konserwacyjne, z wyspecjalizowanymi podmiotami, względnie samodzielnie zapew

serwis i konserwację na

określającym warunki SLA dla serwisu i

3) ubezpieczania na swój koszt, 

teleinformatycznej oraz innych składników Sieci od następujących ryzyk:

a) [...], 

b) [...], 

c) [...], 

– na kwotę („suma ubezpieczenia”) co najmniej [...] zł (słownie: [...]) oraz dokonania cesji 

praw z polisy na rzecz Województwa w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, a następnie 

w terminie 3 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejne okres,

4) przygotowania Sieci telekomunikacyjnej do świadczenia usług określonych w § 17, 

polegającego w szczególności na:

a) zainstalowaniu urządzeń telekomunikacyjnych oraz wykonaniu innych czynności 

prowadzących do stworzenia Sieci telekomunikacyjnej, z wykorzystaniem Infrastruktury 

teleinformatycznej oraz składników majątkowych zapewnionych w ramach nakładów, 

o których mowa w § 12 ust. 1 lit. a),

b) zapewnieniu interoperacyjności Sieci i usług zapewniający

innych sieci, 

c) zapewnieniu kompatybilności i połączalności z innymi sieciami telekomunikacyjnymi 

tworzonymi przez podmioty publiczne lub finansowanymi ze środków publicznych 

(w przypadku wydania przez Ministra właściwego do spraw łączności rozporządzenia 

Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
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ROZDZIAŁ VI 

OBOWIĄZKI PARTNERA PRYWATNEGO 

 

§15 

W ramach realizacji Umowy Partner Prywatny zobowiązany jest w szczególności do:

składników majątkowych wkładu własnego Podmiotu Publicznego zgodnie 

gospodarczym przeznaczeniem i wymaganiami prawidłowej gospodarki,

zachowania Infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym Infrastruktury teleinformatycznej oraz 

ników Sieci przez cały okres trwania Umowy w stanie niepogorszonym i zdolnym 

do świadczenia usług określonych w § 17, a w szczególności dokonywania wszelkich czynności 

związanych z ich bieŜącym utrzymaniem, konserwacją i naprawami oraz ponoszenia kosztów 

tym związanych. JeŜeli Infrastruktura teleinformatyczna i inne składniki Sieci są objęte 

stosownymi umowami konserwacyjnymi i serwisowymi, Województwo zapewni moŜliwość 

bezpośredniego realizowania uprawnień z nich wynikających przez Operatora Infrastruktu

JeŜeli Infrastruktura teleinformatyczna i inne składniki Sieci nie są objęte takimi umowami, 

Operator Infrastruktury zobowiązany jest na swój koszt zawrzeć umowy serwisowe lub 

wyspecjalizowanymi podmiotami, względnie samodzielnie zapew

serwis i konserwację na poziomie nie gorszym niŜ określony w Załączniku nr 8 do Umowy 

określającym warunki SLA dla serwisu i bieŜącej konserwacji Sieci, 

ubezpieczania na swój koszt, przez cały okres trwania Umowy, Infrastruktury 

oraz innych składników Sieci od następujących ryzyk:

na kwotę („suma ubezpieczenia”) co najmniej [...] zł (słownie: [...]) oraz dokonania cesji 

praw z polisy na rzecz Województwa w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, a następnie 

rminie 3 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejne okres, 

przygotowania Sieci telekomunikacyjnej do świadczenia usług określonych w § 17, 

szczególności na: 

zainstalowaniu urządzeń telekomunikacyjnych oraz wykonaniu innych czynności 

adzących do stworzenia Sieci telekomunikacyjnej, z wykorzystaniem Infrastruktury 

teleinformatycznej oraz składników majątkowych zapewnionych w ramach nakładów, 

o których mowa w § 12 ust. 1 lit. a), 

zapewnieniu interoperacyjności Sieci i usług zapewniających moŜliwość przyłączenia 

zapewnieniu kompatybilności i połączalności z innymi sieciami telekomunikacyjnymi 

tworzonymi przez podmioty publiczne lub finansowanymi ze środków publicznych 

(w przypadku wydania przez Ministra właściwego do spraw łączności rozporządzenia 
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W ramach realizacji Umowy Partner Prywatny zobowiązany jest w szczególności do: 

składników majątkowych wkładu własnego Podmiotu Publicznego zgodnie  

gospodarczym przeznaczeniem i wymaganiami prawidłowej gospodarki, 

zachowania Infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym Infrastruktury teleinformatycznej oraz 

ników Sieci przez cały okres trwania Umowy w stanie niepogorszonym i zdolnym 

do świadczenia usług określonych w § 17, a w szczególności dokonywania wszelkich czynności 

związanych z ich bieŜącym utrzymaniem, konserwacją i naprawami oraz ponoszenia kosztów 

tym związanych. JeŜeli Infrastruktura teleinformatyczna i inne składniki Sieci są objęte 

stosownymi umowami konserwacyjnymi i serwisowymi, Województwo zapewni moŜliwość 

bezpośredniego realizowania uprawnień z nich wynikających przez Operatora Infrastruktury. 

JeŜeli Infrastruktura teleinformatyczna i inne składniki Sieci nie są objęte takimi umowami, 

Operator Infrastruktury zobowiązany jest na swój koszt zawrzeć umowy serwisowe lub 

wyspecjalizowanymi podmiotami, względnie samodzielnie zapewnić ich 

Załączniku nr 8 do Umowy 

Umowy, Infrastruktury 

oraz innych składników Sieci od następujących ryzyk: 

na kwotę („suma ubezpieczenia”) co najmniej [...] zł (słownie: [...]) oraz dokonania cesji 

praw z polisy na rzecz Województwa w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, a następnie  

 

przygotowania Sieci telekomunikacyjnej do świadczenia usług określonych w § 17, 

zainstalowaniu urządzeń telekomunikacyjnych oraz wykonaniu innych czynności 

adzących do stworzenia Sieci telekomunikacyjnej, z wykorzystaniem Infrastruktury 

teleinformatycznej oraz składników majątkowych zapewnionych w ramach nakładów,  

ch moŜliwość przyłączenia 

zapewnieniu kompatybilności i połączalności z innymi sieciami telekomunikacyjnymi 

tworzonymi przez podmioty publiczne lub finansowanymi ze środków publicznych  

(w przypadku wydania przez Ministra właściwego do spraw łączności rozporządzenia 
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określającego wymagania techniczne i eksploatacyjne w celu zapewnienia wzajemnej 

kompatybilności i połączalności sieci, Operator Infrastruktury zobowiązuje się dostosować 

Sieć do tych wymogów),

d) zapewnieniu dostaw energii elektrycznej i innych potrzebnych mediów do prawidłowego 

funkcjonowania Sieci, 

e) przejęciu praw i obowiązków wynikających z zawartych przez Województwo umów 

z innymi podmiotami, których

wykorzystywania Infrastruktury teleinformatycznej, w ramach cesji, o której mowa w §10 

Umowy, 

f) zapewnieniu pomieszczeń i innych obiektów niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania Sieci oraz do przyłączenia innych sieci,

g) zapewnieniu interfejsów, systemów informatycznych, systemów wsparcia, słuŜb 

technicznych, słuŜb finansowych w celu umoŜliwienia przyłączania innych sieci 

oraz świadczenia dostępu telekomunikacyjnego oraz dostępu do budynków i 

infrastruktury  

w sposób zapewniających intero

h) wykonaniu innych czynności koniecznych do uruchomienia i prawidłowego 

funkcjonowania Sieci, 

5) eksploatacji i nadzoru nad Siecią telekomunikacyjną,

6) rzetelnego i terminowego dokonywania nakładów na Infrastrukturę teleinformatyczną, z

z zatwierdzonym harmonogramem, o którym mowa w §13, 

7) właściwego wypełniania ciąŜących na nim obowiązków związanych ze statusem przedsiębiorcy 

telekomunikacyjnego wynikających z Prawa telekomunikacyjnego Ustawy  o wspieraniu rozwoju 

usług i sieci telekomunikacyjnych oraz innych przepisów, w szczególności dotyczących tajemnicy 

telekomunikacyjnej oraz obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym:

a) zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej,

b)  wykonywania obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych wobec Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej oraz innych właściwych organów,

c) uwzględniania przy rozbudowie Sieci moŜliwości wystąpienia sytuacji szczególnych zagroŜeń, 

w szczególności stanu nadzwyczajne

d) posiadania aktualnego planu działań w sytuacjach szczególnych zagroŜeń,

e) w sytuacjach szczególnych zagroŜeń podejmowania niezwłocznie działań przewidzianych 

w planie, 

f) w sytuacjach szczególnych zagroŜeń wypełniania obowiązków nałoŜonych przez Prezesa Ur

Komunikacji Elektronicznej, 
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określającego wymagania techniczne i eksploatacyjne w celu zapewnienia wzajemnej 

kompatybilności i połączalności sieci, Operator Infrastruktury zobowiązuje się dostosować 

do tych wymogów), 

zapewnieniu dostaw energii elektrycznej i innych potrzebnych mediów do prawidłowego 

przejęciu praw i obowiązków wynikających z zawartych przez Województwo umów 

innymi podmiotami, których przedmiot dotyczy bezpośrednio lub pośrednio 

wykorzystywania Infrastruktury teleinformatycznej, w ramach cesji, o której mowa w §10 

zapewnieniu pomieszczeń i innych obiektów niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania Sieci oraz do przyłączenia innych sieci, 

fejsów, systemów informatycznych, systemów wsparcia, słuŜb 

technicznych, słuŜb finansowych w celu umoŜliwienia przyłączania innych sieci 

oraz świadczenia dostępu telekomunikacyjnego oraz dostępu do budynków i 

w sposób zapewniających interoperacyjność usług i Sieci, 

wykonaniu innych czynności koniecznych do uruchomienia i prawidłowego 

eksploatacji i nadzoru nad Siecią telekomunikacyjną, 

rzetelnego i terminowego dokonywania nakładów na Infrastrukturę teleinformatyczną, z

zatwierdzonym harmonogramem, o którym mowa w §13,  

właściwego wypełniania ciąŜących na nim obowiązków związanych ze statusem przedsiębiorcy 

telekomunikacyjnego wynikających z Prawa telekomunikacyjnego Ustawy  o wspieraniu rozwoju 

ekomunikacyjnych oraz innych przepisów, w szczególności dotyczących tajemnicy 

telekomunikacyjnej oraz obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym: 

zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej, 

wania obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych wobec Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej oraz innych właściwych organów, 

uwzględniania przy rozbudowie Sieci moŜliwości wystąpienia sytuacji szczególnych zagroŜeń, 

w szczególności stanu nadzwyczajnego, 

posiadania aktualnego planu działań w sytuacjach szczególnych zagroŜeń, 

w sytuacjach szczególnych zagroŜeń podejmowania niezwłocznie działań przewidzianych 

w sytuacjach szczególnych zagroŜeń wypełniania obowiązków nałoŜonych przez Prezesa Ur

  

 

określającego wymagania techniczne i eksploatacyjne w celu zapewnienia wzajemnej 

kompatybilności i połączalności sieci, Operator Infrastruktury zobowiązuje się dostosować 

zapewnieniu dostaw energii elektrycznej i innych potrzebnych mediów do prawidłowego 

przejęciu praw i obowiązków wynikających z zawartych przez Województwo umów 

dnio lub pośrednio 

wykorzystywania Infrastruktury teleinformatycznej, w ramach cesji, o której mowa w §10 

zapewnieniu pomieszczeń i innych obiektów niezbędnych do prawidłowego 

fejsów, systemów informatycznych, systemów wsparcia, słuŜb 

technicznych, słuŜb finansowych w celu umoŜliwienia przyłączania innych sieci  

oraz świadczenia dostępu telekomunikacyjnego oraz dostępu do budynków i 

wykonaniu innych czynności koniecznych do uruchomienia i prawidłowego 

rzetelnego i terminowego dokonywania nakładów na Infrastrukturę teleinformatyczną, zgodnie 

właściwego wypełniania ciąŜących na nim obowiązków związanych ze statusem przedsiębiorcy 

telekomunikacyjnego wynikających z Prawa telekomunikacyjnego Ustawy  o wspieraniu rozwoju 

ekomunikacyjnych oraz innych przepisów, w szczególności dotyczących tajemnicy 

telekomunikacyjnej oraz obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz 

wania obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych wobec Prezesa Urzędu 

uwzględniania przy rozbudowie Sieci moŜliwości wystąpienia sytuacji szczególnych zagroŜeń,  

w sytuacjach szczególnych zagroŜeń podejmowania niezwłocznie działań przewidzianych  

w sytuacjach szczególnych zagroŜeń wypełniania obowiązków nałoŜonych przez Prezesa Urzędu 
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g) zapewniania jednoczesnego i niezaleŜnego dostępu do treści przekazów 

oraz zatrzymywania, przechowywania i udostępniania danych w zakresie przewidzianym 

przez Prawo telekomunikacyjne,

h) blokowania połączeń telekomunikacyjnyc

uprawnionych podmiotów,

– w tym takŜe we współpracy z organami realizującym zadania z zakresu planowania 

cywilnego w rozumieniu Ustawy o zarządzaniu kryzysowym,

8) przedstawienia Województwu przewidzianego przez Prawo telekomunikacyjne planu działań 

przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagroŜeń, o ile nie będzie 

to zabronione przez przepisy prawa; stosownie do stanu realizacji Przedsięwzięcia

Infrastruktury zobowiązany jest przedstawiać Województwu zaktualizowane wersje 

tego planu, 

9) uwzględniania uzasadnionych wniosków przedsiębiorców telekomunikacyjnych, jednostek 

samorządu terytorialnego oraz podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 

Prawo telekomunikacyjne o zapewnienie im dostępu telekomunikacyjnego, 

w tym uŜytkowania elementów sieci oraz udogodnień towarzyszących, na zasadach 

określonych w Ustawie o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych oraz w Praw

telekomunikacyjnym, niezaleŜnie od tego, czy na Operatora Infrastruktury nałoŜone przez 

Prezesa UKE obowiązki regulacyjne, 

10) prowadzenia działalności w sposób przejrzysty i niezakłócający rozwoju równoprawnej 

i skutecznej konkurencji na rynkach telekomu

11) zagwarantowania osobom trzecim, w szczególności Operatorom Sieci Dostępowych, 

współkorzystania i efektywnego hurtowego dostępu telekomunikacyjnego do Infrastruktury 

telekomunikacyjnej i Sieci telekomunikacyjnej, takŜe dostępu do budynków i Inf

telekomunikacyjnej, w szczególności świadczenia usług określonych w § 17, na zasadach 

określonych w Umowie, Ustawie o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych oraz 

w Prawie telekomunikacyjnym,

12) wykonywania decyzji Prezesa UKE dotyczą

w tym wydanych wobec Województwa, w szczególności w zakresie dotyczącym 

współkorzystania lub dostępu telekomunikacyjnego.

 

1. Z zastrzeŜeniem ust. 2, oddanie osobie trzeciej do uŜywania Infras

lub jej elementów, w 

moŜe nastąpić wyłącznie za

2. W przypadkach, w których na Operatorze Infrastruktury 

udostępnienia Infrastruktury telekomunikacyjnej osobom trzecim w zakresie, o którym mowa 
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zapewniania jednoczesnego i niezaleŜnego dostępu do treści przekazów 

oraz zatrzymywania, przechowywania i udostępniania danych w zakresie przewidzianym 

przez Prawo telekomunikacyjne, 

blokowania połączeń telekomunikacyjnych i przekazów informacji na Ŝądanie 

uprawnionych podmiotów, 

w tym takŜe we współpracy z organami realizującym zadania z zakresu planowania 

rozumieniu Ustawy o zarządzaniu kryzysowym, 

przedstawienia Województwu przewidzianego przez Prawo telekomunikacyjne planu działań 

przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagroŜeń, o ile nie będzie 

to zabronione przez przepisy prawa; stosownie do stanu realizacji Przedsięwzięcia

Infrastruktury zobowiązany jest przedstawiać Województwu zaktualizowane wersje 

uwzględniania uzasadnionych wniosków przedsiębiorców telekomunikacyjnych, jednostek 

samorządu terytorialnego oraz podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 

Prawo telekomunikacyjne o zapewnienie im dostępu telekomunikacyjnego, 

w tym uŜytkowania elementów sieci oraz udogodnień towarzyszących, na zasadach 

określonych w Ustawie o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych oraz w Praw

telekomunikacyjnym, niezaleŜnie od tego, czy na Operatora Infrastruktury nałoŜone przez 

Prezesa UKE obowiązki regulacyjne,  

prowadzenia działalności w sposób przejrzysty i niezakłócający rozwoju równoprawnej 

i skutecznej konkurencji na rynkach telekomunikacyjnych, 

zagwarantowania osobom trzecim, w szczególności Operatorom Sieci Dostępowych, 

współkorzystania i efektywnego hurtowego dostępu telekomunikacyjnego do Infrastruktury 

telekomunikacyjnej i Sieci telekomunikacyjnej, takŜe dostępu do budynków i Inf

telekomunikacyjnej, w szczególności świadczenia usług określonych w § 17, na zasadach 

określonych w Umowie, Ustawie o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych oraz 

w Prawie telekomunikacyjnym, 

wykonywania decyzji Prezesa UKE dotyczących powierzonej Umową działalności, 

w tym wydanych wobec Województwa, w szczególności w zakresie dotyczącym 

współkorzystania lub dostępu telekomunikacyjnego. 

Ograniczenia korzystania 

§16 

2, oddanie osobie trzeciej do uŜywania Infrastruktury telekomunikacyjnej 

 zakresie wykraczającym poza świadczenie usług, o których mowa w

moŜe nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą Województwa, wyraŜoną w formie pisemnej.

W przypadkach, w których na Operatorze Infrastruktury ciąŜy prawny obowiązek 

udostępnienia Infrastruktury telekomunikacyjnej osobom trzecim w zakresie, o którym mowa 
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zapewniania jednoczesnego i niezaleŜnego dostępu do treści przekazów  

oraz zatrzymywania, przechowywania i udostępniania danych w zakresie przewidzianym  

h i przekazów informacji na Ŝądanie 

w tym takŜe we współpracy z organami realizującym zadania z zakresu planowania 

przedstawienia Województwu przewidzianego przez Prawo telekomunikacyjne planu działań 

przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagroŜeń, o ile nie będzie  

to zabronione przez przepisy prawa; stosownie do stanu realizacji Przedsięwzięcia Operator 

Infrastruktury zobowiązany jest przedstawiać Województwu zaktualizowane wersje  

uwzględniania uzasadnionych wniosków przedsiębiorców telekomunikacyjnych, jednostek 

samorządu terytorialnego oraz podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 1,2,4,5 i 8 ustawy 

Prawo telekomunikacyjne o zapewnienie im dostępu telekomunikacyjnego,  

w tym uŜytkowania elementów sieci oraz udogodnień towarzyszących, na zasadach 

określonych w Ustawie o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych oraz w Prawie 

telekomunikacyjnym, niezaleŜnie od tego, czy na Operatora Infrastruktury nałoŜone przez 

prowadzenia działalności w sposób przejrzysty i niezakłócający rozwoju równoprawnej  

zagwarantowania osobom trzecim, w szczególności Operatorom Sieci Dostępowych, 

współkorzystania i efektywnego hurtowego dostępu telekomunikacyjnego do Infrastruktury 

telekomunikacyjnej i Sieci telekomunikacyjnej, takŜe dostępu do budynków i Infrastruktury 

telekomunikacyjnej, w szczególności świadczenia usług określonych w § 17, na zasadach 

określonych w Umowie, Ustawie o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych oraz 

cych powierzonej Umową działalności,  

w tym wydanych wobec Województwa, w szczególności w zakresie dotyczącym 

truktury telekomunikacyjnej 

zakresie wykraczającym poza świadczenie usług, o których mowa w §17, 

uprzednią zgodą Województwa, wyraŜoną w formie pisemnej. 

ciąŜy prawny obowiązek 

udostępnienia Infrastruktury telekomunikacyjnej osobom trzecim w zakresie, o którym mowa 
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w ust. 1, Operator Infrastruktury jest obowiązany jedynie powiadomić Województwo 

o konieczności zadośćuczynienia takiemu obowiązkowi, w termini

stosownego Ŝądania od osoby trzeciej.. JeŜeli Województwo kwestionuje istnienie takiego 

obowiązku, moŜe zgłosić sprzeciw w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia. 

W przypadku wniesienia sprzeciwu, 

o którym mowa w §37 Umowy. Strony oświadczają, Ŝe rozstrzygnięcie Zespołu Ekspertów 

będzie dla nich wiąŜące. 
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1, Operator Infrastruktury jest obowiązany jedynie powiadomić Województwo 

o konieczności zadośćuczynienia takiemu obowiązkowi, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

stosownego Ŝądania od osoby trzeciej.. JeŜeli Województwo kwestionuje istnienie takiego 

obowiązku, moŜe zgłosić sprzeciw w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia. 

W przypadku wniesienia sprzeciwu, Strony poddają sprawę pod ocenę Zespołu Ekspertów, 

o którym mowa w §37 Umowy. Strony oświadczają, Ŝe rozstrzygnięcie Zespołu Ekspertów 

  

 

1, Operator Infrastruktury jest obowiązany jedynie powiadomić Województwo  

e 7 dni od dnia otrzymania 

stosownego Ŝądania od osoby trzeciej.. JeŜeli Województwo kwestionuje istnienie takiego 

obowiązku, moŜe zgłosić sprzeciw w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia.  

pod ocenę Zespołu Ekspertów,  

o którym mowa w §37 Umowy. Strony oświadczają, Ŝe rozstrzygnięcie Zespołu Ekspertów 
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 SPOSÓB WYKORZYSTANIA INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ PRZEZ 

 

1. Województwo udostępnia Operatorowi Infrastruktury zespół składników majątkowych w postaci 

Infrastruktury teleinformatycznej z przeznaczeniem na świadczenie w oparciu o nią i zasoby 

własne Operatora Infrastruktury, tworzące Sieć 

oraz współkorzystania, na

dotyczących Infrastruktury lub Sieci telekomunikacyjnej, jeŜeli decyzje takie zostaną wydane.

2. Operator Infrastruktury świadc

Dostępowych. 

3. Operator Infrastruktury obowiązany jest zapewnić korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych, 

udogodnień towarzyszących oraz świadczyć wszelkiego rodzaju usługi, które są niezbę

do zagwarantowania, na wszelkich technicznie moŜliwych poziomach, Operatorom Sieci 

Dostępowych współkorzystania oraz dostępu telekomunikacyjnego do Infrastruktury i Sieci 

telekomunikacyjnej, takŜe dostępu do budynków i Infrastruktury telekomunikacyjne

W szczególności będzie świadczył:

a) usługę dzierŜawy miejsca w kanalizacji kablowej,

b) usługę dzierŜawy ciemnego włókna światłowodowego,

c) usługę dostępu operatorskiego do sieci Internet,

d) usługę dzierŜawy łączy (pojemności),

e) usługę tranzytu IP, 

f) inne usługi niezbędne do zapewnienia współkorzystania i dostępu, w zakresie określonym 

w niniejszym ustępie, w tym usługę kolokacji

- we wszystkich węzłach Sieci telekomunikacyjnej.

4. Operator Infrastruktury obowiązany jest zapewnić miejsce kolokacji w węzłach dostępowy

dla podłączenia urządzeń minimum [***] [

Świadczenie usługi dzierŜawy miejsca w kanalizacji kablowej, jak równieŜ dzierŜawy ciemnego 

włókna, dzierŜawy włókna światłowodowego lub wydzielonej przepływności pomiędzy

dostępu do Sieci telekomunikacyjnej, nie moŜe uniemoŜliwić, ani ograniczyć świadczenia innych 

usług, w szczególności usługi tranzytu IP oraz usługi dostępu do sieci Internet, a jednocześnie 

Operator Infrastruktury powinien zapewnić dostępność wym

Sieci Dostępowych, by zapewnić równoprawną i skuteczną konkurencję. W razie potrzeby 

Operator Infrastruktury, za uprzednią zgodą Województwa wyraŜoną pod rygorem niewaŜności w 
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ROZDZIAŁ VII 

SPOSÓB WYKORZYSTANIA INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ PRZEZ 

OPERATORA INFRASTRUKTURY 

 

Zakres usług Operatora Infrastruktury 

§17 

Województwo udostępnia Operatorowi Infrastruktury zespół składników majątkowych w postaci 

Infrastruktury teleinformatycznej z przeznaczeniem na świadczenie w oparciu o nią i zasoby 

własne Operatora Infrastruktury, tworzące Sieć telekomunikacyjna, dostępu telekomunikacyjnego 

oraz współkorzystania, na warunkach wskazanych w Umowie oraz w decyzjach Prezesa UKE 

dotyczących Infrastruktury lub Sieci telekomunikacyjnej, jeŜeli decyzje takie zostaną wydane.

Operator Infrastruktury świadczy Usługi na rzecz osób trzecich, w szczególności Operatorów Sieci 

Operator Infrastruktury obowiązany jest zapewnić korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych, 

udogodnień towarzyszących oraz świadczyć wszelkiego rodzaju usługi, które są niezbę

do zagwarantowania, na wszelkich technicznie moŜliwych poziomach, Operatorom Sieci 

Dostępowych współkorzystania oraz dostępu telekomunikacyjnego do Infrastruktury i Sieci 

telekomunikacyjnej, takŜe dostępu do budynków i Infrastruktury telekomunikacyjne

W szczególności będzie świadczył: 

usługę dzierŜawy miejsca w kanalizacji kablowej, 

usługę dzierŜawy ciemnego włókna światłowodowego, 

usługę dostępu operatorskiego do sieci Internet, 

usługę dzierŜawy łączy (pojemności), 

 

iezbędne do zapewnienia współkorzystania i dostępu, w zakresie określonym 

w niniejszym ustępie, w tym usługę kolokacji 

we wszystkich węzłach Sieci telekomunikacyjnej. 

Operator Infrastruktury obowiązany jest zapewnić miejsce kolokacji w węzłach dostępowy

dla podłączenia urządzeń minimum [***] [minimum 3] Operatorów Sieci Dostępowych. 

Świadczenie usługi dzierŜawy miejsca w kanalizacji kablowej, jak równieŜ dzierŜawy ciemnego 

włókna, dzierŜawy włókna światłowodowego lub wydzielonej przepływności pomiędzy

dostępu do Sieci telekomunikacyjnej, nie moŜe uniemoŜliwić, ani ograniczyć świadczenia innych 

usług, w szczególności usługi tranzytu IP oraz usługi dostępu do sieci Internet, a jednocześnie 

Operator Infrastruktury powinien zapewnić dostępność wymienionych usług dla tylu Operatorów 

Sieci Dostępowych, by zapewnić równoprawną i skuteczną konkurencję. W razie potrzeby 

Operator Infrastruktury, za uprzednią zgodą Województwa wyraŜoną pod rygorem niewaŜności w 
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SPOSÓB WYKORZYSTANIA INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ PRZEZ 

Województwo udostępnia Operatorowi Infrastruktury zespół składników majątkowych w postaci 

Infrastruktury teleinformatycznej z przeznaczeniem na świadczenie w oparciu o nią i zasoby 

telekomunikacyjna, dostępu telekomunikacyjnego 

warunkach wskazanych w Umowie oraz w decyzjach Prezesa UKE 

dotyczących Infrastruktury lub Sieci telekomunikacyjnej, jeŜeli decyzje takie zostaną wydane. 

zy Usługi na rzecz osób trzecich, w szczególności Operatorów Sieci 

Operator Infrastruktury obowiązany jest zapewnić korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych, 

udogodnień towarzyszących oraz świadczyć wszelkiego rodzaju usługi, które są niezbędne  

do zagwarantowania, na wszelkich technicznie moŜliwych poziomach, Operatorom Sieci 

Dostępowych współkorzystania oraz dostępu telekomunikacyjnego do Infrastruktury i Sieci 

telekomunikacyjnej, takŜe dostępu do budynków i Infrastruktury telekomunikacyjnej.  

iezbędne do zapewnienia współkorzystania i dostępu, w zakresie określonym  

Operator Infrastruktury obowiązany jest zapewnić miejsce kolokacji w węzłach dostępowych  

] Operatorów Sieci Dostępowych. 

Świadczenie usługi dzierŜawy miejsca w kanalizacji kablowej, jak równieŜ dzierŜawy ciemnego 

włókna, dzierŜawy włókna światłowodowego lub wydzielonej przepływności pomiędzy punktami 

dostępu do Sieci telekomunikacyjnej, nie moŜe uniemoŜliwić, ani ograniczyć świadczenia innych 

usług, w szczególności usługi tranzytu IP oraz usługi dostępu do sieci Internet, a jednocześnie 

ienionych usług dla tylu Operatorów 

Sieci Dostępowych, by zapewnić równoprawną i skuteczną konkurencję. W razie potrzeby 

Operator Infrastruktury, za uprzednią zgodą Województwa wyraŜoną pod rygorem niewaŜności w 
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formie pisemnej, poniesie dodatkowe nakłady 

teleinformatycznej. 

5. Do zagwarantowania współkorzystania oraz dostępu telekomunikacyjnego stosuje się 

odpowiednio przepisy działu I rozdziału 3 oraz działu II rozdziału 2 Prawa telekomunikacyjnego. 

W razie sporu pomiędzy Operatorem Infrastruktury a Operatorem Sieci Dostępowej, Prezes UKE 

podejmuje decyzję o dostępie telekomunikacyjnym mając na uwadze w szczególności obowiązek 

współdziałania oraz dostępu telekomunikacyjnego nałoŜony na Operatora Infrastruktury 

w art. 27 ust. 1 Ustawy o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych oraz w niniejszej 

Umowy, jak równieŜ obowiązki nałoŜone, w zakresie zadań powierzonych niniejszą Umową, 

na któregokolwiek z Partnerów w przepisach prawa lub decyzjach Prezesa UKE, podejm

na podstawie art. 13 Ustawy o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych 

lub przepisów Prawa telekomunikacyjnego.

6. W przypadku złoŜenia przez Operatora Sieci Dostępowej wniosku o zapewnienie dostępu 

telekomunikacyjnego w zakresie świadcze

które na dzień złoŜenia tego wniosku nie mogą być świadczone z uwagi na brak odpowiednich 

urządzeń telekomunikacyjnych we właściwym węźle lub węzłach sieci, Operator Infrastruktury, 

na pisemny wniosek Województw

Województwa, zrealizuje rozbudowę tego węzła lub węzłów sieci, poprzez wyposaŜenie 

we właściwe urządzenia telekomunikacyjne, a jeśli to będzie konieczne 

energii elektrycznej i innych potrzebnych mediów do prawidłowego funkcjonowania węzła, 

w zakresie niezbędnym do świadczenia tychŜe usług.

7. W przypadku, gdy rozbudowa węzła miałaby być dokonywana na wniosek Województwa, 

Operator Infrastruktury moŜe sprzeciwić się rozbudowie węz

iŜ rozbudowa ta nie jest ekonomicznie uzasadniona. Sprzeciw wnoszony jest w formie pisemnej, 

w terminie 14 dni od złoŜenia przez Województwo wniosku, o którym mowa w ust. 6.  

W przypadku odrzucenia sprzeciwu przez Wojewódz

do Zespołu Ekspertów, o którym mowa w §37 Umowy. Strony Umowy oświadczają, 

Ŝe rozstrzygnięcie Zespołu Ekspertów będzie wiąŜące.

8. Rozbudowa węzła sieci dokonywana jest w ramach nakładów, o których mowa w 

i wymaga zmiany harmonogramu rzeczowo

oraz terminy dokonania planowanych nakładów, przewidzianego na dany rok obowiązywania 

umowy.  

9. Do zmiany harmonogramu, o której mowa w ust. 8, jak równieŜ do 

węzła stosuje się odpowiednio postanowienia 

harmonogramu Operator Infrastruktury sporządza i doręcza Województwu na co najmniej 14 dni 

przed planowanym rozpoczęciem prac związanych z rozbudową 
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formie pisemnej, poniesie dodatkowe nakłady na niezbędną rozbudowę Infrastruktury 

Do zagwarantowania współkorzystania oraz dostępu telekomunikacyjnego stosuje się 

odpowiednio przepisy działu I rozdziału 3 oraz działu II rozdziału 2 Prawa telekomunikacyjnego. 

y Operatorem Infrastruktury a Operatorem Sieci Dostępowej, Prezes UKE 

podejmuje decyzję o dostępie telekomunikacyjnym mając na uwadze w szczególności obowiązek 

współdziałania oraz dostępu telekomunikacyjnego nałoŜony na Operatora Infrastruktury 

ust. 1 Ustawy o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych oraz w niniejszej 

Umowy, jak równieŜ obowiązki nałoŜone, w zakresie zadań powierzonych niniejszą Umową, 

na któregokolwiek z Partnerów w przepisach prawa lub decyzjach Prezesa UKE, podejm

na podstawie art. 13 Ustawy o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych 

lub przepisów Prawa telekomunikacyjnego. 

W przypadku złoŜenia przez Operatora Sieci Dostępowej wniosku o zapewnienie dostępu 

telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi lub usług określonych w ust. 3, 

które na dzień złoŜenia tego wniosku nie mogą być świadczone z uwagi na brak odpowiednich 

urządzeń telekomunikacyjnych we właściwym węźle lub węzłach sieci, Operator Infrastruktury, 

na pisemny wniosek Województwa lub z własnej inicjatywy, ale wówczas za pisemną zgodą 

Województwa, zrealizuje rozbudowę tego węzła lub węzłów sieci, poprzez wyposaŜenie 

we właściwe urządzenia telekomunikacyjne, a jeśli to będzie konieczne - zapewni takŜe dostawy 

i innych potrzebnych mediów do prawidłowego funkcjonowania węzła, 

w zakresie niezbędnym do świadczenia tychŜe usług. 

W przypadku, gdy rozbudowa węzła miałaby być dokonywana na wniosek Województwa, 

Operator Infrastruktury moŜe sprzeciwić się rozbudowie węzła, w szczególności jeśli uzna, 

iŜ rozbudowa ta nie jest ekonomicznie uzasadniona. Sprzeciw wnoszony jest w formie pisemnej, 

w terminie 14 dni od złoŜenia przez Województwo wniosku, o którym mowa w ust. 6.  

W przypadku odrzucenia sprzeciwu przez Województwo, Strony zwrócą się o rozstrzygnięcie 

do Zespołu Ekspertów, o którym mowa w §37 Umowy. Strony Umowy oświadczają, 

Ŝe rozstrzygnięcie Zespołu Ekspertów będzie wiąŜące. 

Rozbudowa węzła sieci dokonywana jest w ramach nakładów, o których mowa w 

i wymaga zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego określającego rodzaj i zakres 

oraz terminy dokonania planowanych nakładów, przewidzianego na dany rok obowiązywania 

Do zmiany harmonogramu, o której mowa w ust. 8, jak równieŜ do nakładów na rozbudowę 

węzła stosuje się odpowiednio postanowienia §13 i §14 umowy, z tym Ŝe projekt zmiany 

harmonogramu Operator Infrastruktury sporządza i doręcza Województwu na co najmniej 14 dni 

przed planowanym rozpoczęciem prac związanych z rozbudową węzła. 

  

 

na niezbędną rozbudowę Infrastruktury 

Do zagwarantowania współkorzystania oraz dostępu telekomunikacyjnego stosuje się 

odpowiednio przepisy działu I rozdziału 3 oraz działu II rozdziału 2 Prawa telekomunikacyjnego. 

y Operatorem Infrastruktury a Operatorem Sieci Dostępowej, Prezes UKE 

podejmuje decyzję o dostępie telekomunikacyjnym mając na uwadze w szczególności obowiązek 

współdziałania oraz dostępu telekomunikacyjnego nałoŜony na Operatora Infrastruktury  

ust. 1 Ustawy o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych oraz w niniejszej 

Umowy, jak równieŜ obowiązki nałoŜone, w zakresie zadań powierzonych niniejszą Umową,  

na któregokolwiek z Partnerów w przepisach prawa lub decyzjach Prezesa UKE, podejmowanych 

na podstawie art. 13 Ustawy o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych  

W przypadku złoŜenia przez Operatora Sieci Dostępowej wniosku o zapewnienie dostępu 

nia usługi lub usług określonych w ust. 3,  

które na dzień złoŜenia tego wniosku nie mogą być świadczone z uwagi na brak odpowiednich 

urządzeń telekomunikacyjnych we właściwym węźle lub węzłach sieci, Operator Infrastruktury,  

a lub z własnej inicjatywy, ale wówczas za pisemną zgodą 

Województwa, zrealizuje rozbudowę tego węzła lub węzłów sieci, poprzez wyposaŜenie  

zapewni takŜe dostawy 

i innych potrzebnych mediów do prawidłowego funkcjonowania węzła,  

W przypadku, gdy rozbudowa węzła miałaby być dokonywana na wniosek Województwa, 

ła, w szczególności jeśli uzna,  

iŜ rozbudowa ta nie jest ekonomicznie uzasadniona. Sprzeciw wnoszony jest w formie pisemnej, 

w terminie 14 dni od złoŜenia przez Województwo wniosku, o którym mowa w ust. 6.   

two, Strony zwrócą się o rozstrzygnięcie  

do Zespołu Ekspertów, o którym mowa w §37 Umowy. Strony Umowy oświadczają,  

Rozbudowa węzła sieci dokonywana jest w ramach nakładów, o których mowa w §12 ust. 1 lit. a) 

finansowego określającego rodzaj i zakres  

oraz terminy dokonania planowanych nakładów, przewidzianego na dany rok obowiązywania 

nakładów na rozbudowę 

14 umowy, z tym Ŝe projekt zmiany 

harmonogramu Operator Infrastruktury sporządza i doręcza Województwu na co najmniej 14 dni 



Studium Wykonalności projektu 

 

 

1. Operator Infrastruktury nie moŜe zaprzestać oferowania, ani teŜ świadczenia jakiejkolwiek usługi 

określonej w Załączniku nr 9 do Umowy. Poprzez zaprzestanie świadczenia usługi rozumie 

się przerwę w jej świadczeniu dłuŜszą niŜ przewidziane niniejszą Umową przerwy techniczne 

lub konserwacyjne. 

2. Operator Infrastruktury nie moŜe świadczyć na obszarze Województwa usług telekomunikacyjnych 

detalicznych z wykorzystaniem Infrastruktury teleinfo

 

Operator Infrastruktury zobowiązuje się świadczyć usługi, o których mowa w §17 co najmniej 

w standardzie i jakości określonych w załączniku nr 9 do Umowy (SLA usług Operatora Infrastruktury).

 

1. Operator Infrastruktury świadczy usługi dostępu telekomunikacyjnego na podstawie Umów 

dostępowych, których wzory określa Załącznik nr 10 do Umowy. Stosowanie wzorów innych Umów 

dostępowych wymaga zatwierdzenia wzoru przez Województwo.

2. Zmiana wzoru Umowy dostępowej, w szczególności zmiana wynikająca z negocjacji prowadzonych 

z Operatorem Sieci Dostępowej lub wydania decyzji przez Prezesa UKE, dokonywana jest przez 

Operatora Infrastruktury za zgodą Województwa. Zmiana wzoru Umowy dostępowej nie wymaga 

zmiany Umowy. 

3. Operator Infrastruktury ma obowiązek przedkładać Województwu do zatwierdzenia projekty 

wzorów Umów dostępowych innych niŜ określone w Załączniku nr 10 do Umowy, jak równieŜ 

projekty zmienionych wzorów Umów dostępowych, co najmniej na 10 dni roboczy

przed rozpoczęciem ich stosowania do oferowania usług Operatorom Sieci Dostępowych.

4. Województwo moŜe w indywidualnym przypadku wyrazić zgodę na odstępstwo od wzoru Umowy 

dostępowej, o ile na zmianę taką wyraŜa zgodę Operator Sieci Dostępowej. Oświadcze

Operatora Sieci Dostępowej o zgodzie na związanie się postanowieniami umownymi odmiennymi 

od wzoru Umowy dostępowej Operator Infrastruktury przedkłada Województwu wraz z

Umowy dostępowej. W terminie 10 dni roboczych Operator Infrastruktury zo

do przedłoŜyć Województwu do zatwierdzenia zmieniony wzór Umowy dostępowej, 

uwzględniający odstępstwo, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 

5. Zgodę, o której mowa w ust. 4, Województwo wyraŜa w terminie 7 dni od doręczenia mu projektu 

Umowy dostępowej wraz z oświadczeniem Operatora Sieci Dostępowej. Bezskuteczny upływ 

terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest równoznaczny z udzieleniem  zgody 

na stosowanie postanowień umownych odmiennych od wzoru Umowy dostępowej.
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Ograniczenie zakresu usług 

§18 

Operator Infrastruktury nie moŜe zaprzestać oferowania, ani teŜ świadczenia jakiejkolwiek usługi 

określonej w Załączniku nr 9 do Umowy. Poprzez zaprzestanie świadczenia usługi rozumie 

się przerwę w jej świadczeniu dłuŜszą niŜ przewidziane niniejszą Umową przerwy techniczne 

Operator Infrastruktury nie moŜe świadczyć na obszarze Województwa usług telekomunikacyjnych 

detalicznych z wykorzystaniem Infrastruktury teleinformatycznej.  

Poziom świadczonych usług 

§19 

Operator Infrastruktury zobowiązuje się świadczyć usługi, o których mowa w §17 co najmniej 

standardzie i jakości określonych w załączniku nr 9 do Umowy (SLA usług Operatora Infrastruktury).

Umowy dostępowe 

§20 

Operator Infrastruktury świadczy usługi dostępu telekomunikacyjnego na podstawie Umów 

dostępowych, których wzory określa Załącznik nr 10 do Umowy. Stosowanie wzorów innych Umów 

dostępowych wymaga zatwierdzenia wzoru przez Województwo. 

ostępowej, w szczególności zmiana wynikająca z negocjacji prowadzonych 

z Operatorem Sieci Dostępowej lub wydania decyzji przez Prezesa UKE, dokonywana jest przez 

Operatora Infrastruktury za zgodą Województwa. Zmiana wzoru Umowy dostępowej nie wymaga 

Operator Infrastruktury ma obowiązek przedkładać Województwu do zatwierdzenia projekty 

wzorów Umów dostępowych innych niŜ określone w Załączniku nr 10 do Umowy, jak równieŜ 

projekty zmienionych wzorów Umów dostępowych, co najmniej na 10 dni roboczy

przed rozpoczęciem ich stosowania do oferowania usług Operatorom Sieci Dostępowych.

Województwo moŜe w indywidualnym przypadku wyrazić zgodę na odstępstwo od wzoru Umowy 

dostępowej, o ile na zmianę taką wyraŜa zgodę Operator Sieci Dostępowej. Oświadcze

Operatora Sieci Dostępowej o zgodzie na związanie się postanowieniami umownymi odmiennymi 

od wzoru Umowy dostępowej Operator Infrastruktury przedkłada Województwu wraz z

Umowy dostępowej. W terminie 10 dni roboczych Operator Infrastruktury zo

do przedłoŜyć Województwu do zatwierdzenia zmieniony wzór Umowy dostępowej, 

uwzględniający odstępstwo, o którym mowa w zdaniu pierwszym.  

Zgodę, o której mowa w ust. 4, Województwo wyraŜa w terminie 7 dni od doręczenia mu projektu 

tępowej wraz z oświadczeniem Operatora Sieci Dostępowej. Bezskuteczny upływ 

terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest równoznaczny z udzieleniem  zgody 

na stosowanie postanowień umownych odmiennych od wzoru Umowy dostępowej.
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Operator Infrastruktury nie moŜe zaprzestać oferowania, ani teŜ świadczenia jakiejkolwiek usługi 

określonej w Załączniku nr 9 do Umowy. Poprzez zaprzestanie świadczenia usługi rozumie  

się przerwę w jej świadczeniu dłuŜszą niŜ przewidziane niniejszą Umową przerwy techniczne  

Operator Infrastruktury nie moŜe świadczyć na obszarze Województwa usług telekomunikacyjnych 

Operator Infrastruktury zobowiązuje się świadczyć usługi, o których mowa w §17 co najmniej 

standardzie i jakości określonych w załączniku nr 9 do Umowy (SLA usług Operatora Infrastruktury). 

Operator Infrastruktury świadczy usługi dostępu telekomunikacyjnego na podstawie Umów 

dostępowych, których wzory określa Załącznik nr 10 do Umowy. Stosowanie wzorów innych Umów 

ostępowej, w szczególności zmiana wynikająca z negocjacji prowadzonych 

z Operatorem Sieci Dostępowej lub wydania decyzji przez Prezesa UKE, dokonywana jest przez 

Operatora Infrastruktury za zgodą Województwa. Zmiana wzoru Umowy dostępowej nie wymaga 

Operator Infrastruktury ma obowiązek przedkładać Województwu do zatwierdzenia projekty 

wzorów Umów dostępowych innych niŜ określone w Załączniku nr 10 do Umowy, jak równieŜ 

projekty zmienionych wzorów Umów dostępowych, co najmniej na 10 dni roboczych  

przed rozpoczęciem ich stosowania do oferowania usług Operatorom Sieci Dostępowych. 

Województwo moŜe w indywidualnym przypadku wyrazić zgodę na odstępstwo od wzoru Umowy 

dostępowej, o ile na zmianę taką wyraŜa zgodę Operator Sieci Dostępowej. Oświadczenie 

Operatora Sieci Dostępowej o zgodzie na związanie się postanowieniami umownymi odmiennymi 

od wzoru Umowy dostępowej Operator Infrastruktury przedkłada Województwu wraz z projektem 

Umowy dostępowej. W terminie 10 dni roboczych Operator Infrastruktury zobowiązany jest  

do przedłoŜyć Województwu do zatwierdzenia zmieniony wzór Umowy dostępowej, 

Zgodę, o której mowa w ust. 4, Województwo wyraŜa w terminie 7 dni od doręczenia mu projektu 

tępowej wraz z oświadczeniem Operatora Sieci Dostępowej. Bezskuteczny upływ 

terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest równoznaczny z udzieleniem  zgody  

na stosowanie postanowień umownych odmiennych od wzoru Umowy dostępowej. 



Studium Wykonalności projektu 

Strona 22 z 210 

 

 

6. W przypadku, gdy Operator Infrastruktury dokona zmiany wzoru Umowy dostępowej jest 

on zobowiązany przedstawić wszystkim Operatorom Sieci Dostępowej z którymi zawarł Umowy 

dostępowe przed wprowadzeniem zmiany ofertę zawarcia aneksu do Umowy dostępowej 

uwzględniającą wprowadzone zmiany. Oferta aneksu powinna być wysłana do Operatorów Sieci 

Dostępowej w terminie nie dłuŜszym niŜ 7 dni roboczych od uzyskania zgody Województwa 

oraz określać termin w którym oczekiwać będzie odpowiedzi, nie krótszy niŜ 30 dni od dnia 

doręczenia oferty. 

7. W razie wydania przez Prezesa UKE decyzji o dostępie telekomunikacyjnym albo decyzji 

zatwierdzającej ofertę ramową, pierwszeństwo maja postanowienia tych decyzji. 

W takim przypadku odpowiednio stosuje się ust. 4 zdanie drugie oraz ust. 6. 

 

 

1. Operator Infrastruktury jest zobowiązany do stosowania opłat z tytułu współkorzystania 

oraz dostępu telekomunikacyjnego, takŜe dostępu do budynków i Infrastruktury 

telekomunikacyjnej, określonych w Zestawieniu Opłat, które jest uzgodnione z 

zatwierdzone przez Prezesa UKE.

2. określenia opłat dla kaŜdej z grup usług świadczonych przez Operatora Infrastruktury są 

przeciętne publikowane (regulowane) ceny hurtowe obowiązujące na innych jest porównywalnych, 

bardziej otwartych na konkurencję, obszarach kraju lub wspólnoty, albo w braku takich 

publikowanych cen, na cenach określonych lub zatwierdzonych przez Prezesa UKE, nie niŜszych 

niŜ ceny juŜ określone dla danego obszaru przez Prezesa UKE.

3. Opłaty określone w Zestawieniu Opłat i stoso

zatwierdzenia lub określenia przez Prezesa UKE, zgodnie z ust. 4

wyraŜają zgodę. W sytuacjach, w których okaŜe się to konieczne, Strony mogą zlecić ponadto 

fachowemu podmiotowi trzecie

lub innych sposobów oceny prawidłowości opłat, biorąc pod uwagę promocję efektywności i 

zrównowaŜonej konkurencji oraz zapewnienie maksymalnych korzyści dla UŜytkowników 

końcowych. Koszty zlecenia analizy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Strony pokrywają 

po połowie. 

4. Projekt Zestawienia Opłat dla poszczególnych kategorii usług, o których mowa w 

Umowy, jak równieŜ projekt ich zmiany, sporządza Operator Infrastruktury i przedkłada 

Województwu do zatwierdzenia wraz z pisemnym uzasadnieniem. JeŜeli Strony zleciły 

opracowanie analizy, o której mowa w ust. 3, projekt uwzględnia równieŜ 

tę analizę. Pierwszy projekt Zestawienia Opłat Operator Infrastruktury powinien sporządzić i 

przedłoŜyć Województwu w takim czasie, aby moŜliwe było dochowanie terminu określonego w §4 

ust. 2. 
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erator Infrastruktury dokona zmiany wzoru Umowy dostępowej jest 

on zobowiązany przedstawić wszystkim Operatorom Sieci Dostępowej z którymi zawarł Umowy 

dostępowe przed wprowadzeniem zmiany ofertę zawarcia aneksu do Umowy dostępowej 

one zmiany. Oferta aneksu powinna być wysłana do Operatorów Sieci 

Dostępowej w terminie nie dłuŜszym niŜ 7 dni roboczych od uzyskania zgody Województwa 

oraz określać termin w którym oczekiwać będzie odpowiedzi, nie krótszy niŜ 30 dni od dnia 

W razie wydania przez Prezesa UKE decyzji o dostępie telekomunikacyjnym albo decyzji 

zatwierdzającej ofertę ramową, pierwszeństwo maja postanowienia tych decyzji. 

W takim przypadku odpowiednio stosuje się ust. 4 zdanie drugie oraz ust. 6.  

Opłaty dostępowe 

§21 

Operator Infrastruktury jest zobowiązany do stosowania opłat z tytułu współkorzystania 

oraz dostępu telekomunikacyjnego, takŜe dostępu do budynków i Infrastruktury 

telekomunikacyjnej, określonych w Zestawieniu Opłat, które jest uzgodnione z Województwem  i 

zatwierdzone przez Prezesa UKE. 

określenia opłat dla kaŜdej z grup usług świadczonych przez Operatora Infrastruktury są 

przeciętne publikowane (regulowane) ceny hurtowe obowiązujące na innych jest porównywalnych, 

rencję, obszarach kraju lub wspólnoty, albo w braku takich 

publikowanych cen, na cenach określonych lub zatwierdzonych przez Prezesa UKE, nie niŜszych 

niŜ ceny juŜ określone dla danego obszaru przez Prezesa UKE. 

Opłaty określone w Zestawieniu Opłat i stosowane przez Operatora Infrastruktury wymagają 

zatwierdzenia lub określenia przez Prezesa UKE, zgodnie z ust. 4-8, na co Strony niniejszym 

wyraŜają zgodę. W sytuacjach, w których okaŜe się to konieczne, Strony mogą zlecić ponadto 

fachowemu podmiotowi trzeciemu opracowanie analizy metodą benchmarkingu szczegółowego 

lub innych sposobów oceny prawidłowości opłat, biorąc pod uwagę promocję efektywności i 

zrównowaŜonej konkurencji oraz zapewnienie maksymalnych korzyści dla UŜytkowników 

nalizy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Strony pokrywają 

Projekt Zestawienia Opłat dla poszczególnych kategorii usług, o których mowa w 

Umowy, jak równieŜ projekt ich zmiany, sporządza Operator Infrastruktury i przedkłada 

wództwu do zatwierdzenia wraz z pisemnym uzasadnieniem. JeŜeli Strony zleciły 

opracowanie analizy, o której mowa w ust. 3, projekt uwzględnia równieŜ 

tę analizę. Pierwszy projekt Zestawienia Opłat Operator Infrastruktury powinien sporządzić i 

ojewództwu w takim czasie, aby moŜliwe było dochowanie terminu określonego w §4 

  

 

erator Infrastruktury dokona zmiany wzoru Umowy dostępowej jest  

on zobowiązany przedstawić wszystkim Operatorom Sieci Dostępowej z którymi zawarł Umowy 

dostępowe przed wprowadzeniem zmiany ofertę zawarcia aneksu do Umowy dostępowej 

one zmiany. Oferta aneksu powinna być wysłana do Operatorów Sieci 

Dostępowej w terminie nie dłuŜszym niŜ 7 dni roboczych od uzyskania zgody Województwa  

oraz określać termin w którym oczekiwać będzie odpowiedzi, nie krótszy niŜ 30 dni od dnia 

W razie wydania przez Prezesa UKE decyzji o dostępie telekomunikacyjnym albo decyzji 

zatwierdzającej ofertę ramową, pierwszeństwo maja postanowienia tych decyzji.  

Operator Infrastruktury jest zobowiązany do stosowania opłat z tytułu współkorzystania  

oraz dostępu telekomunikacyjnego, takŜe dostępu do budynków i Infrastruktury 

Województwem  i 

określenia opłat dla kaŜdej z grup usług świadczonych przez Operatora Infrastruktury są 

przeciętne publikowane (regulowane) ceny hurtowe obowiązujące na innych jest porównywalnych, 

rencję, obszarach kraju lub wspólnoty, albo w braku takich 

publikowanych cen, na cenach określonych lub zatwierdzonych przez Prezesa UKE, nie niŜszych 

wane przez Operatora Infrastruktury wymagają 

8, na co Strony niniejszym 

wyraŜają zgodę. W sytuacjach, w których okaŜe się to konieczne, Strony mogą zlecić ponadto 

mu opracowanie analizy metodą benchmarkingu szczegółowego 

lub innych sposobów oceny prawidłowości opłat, biorąc pod uwagę promocję efektywności i 

zrównowaŜonej konkurencji oraz zapewnienie maksymalnych korzyści dla UŜytkowników 

nalizy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Strony pokrywają 

Projekt Zestawienia Opłat dla poszczególnych kategorii usług, o których mowa w §17 ust. 3 

Umowy, jak równieŜ projekt ich zmiany, sporządza Operator Infrastruktury i przedkłada 

wództwu do zatwierdzenia wraz z pisemnym uzasadnieniem. JeŜeli Strony zleciły 

opracowanie analizy, o której mowa w ust. 3, projekt uwzględnia równieŜ  

tę analizę. Pierwszy projekt Zestawienia Opłat Operator Infrastruktury powinien sporządzić i 

ojewództwu w takim czasie, aby moŜliwe było dochowanie terminu określonego w §4 
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5. Województwo w terminie 14 dni od doręczenia mu projektu Zestawienia Opłat 

wraz z uzasadnieniem akceptuje projekt lub odmawia takiej akceptacji Ŝądając dodatkowych 

wyjaśnień. 

6. W przypadku nie dokonania uzgodnienia Zestawienia Opłat w

po upływie terminu o którym mowa w ust. 5, Strony zwrócą się o rozstrzygnięcie sporu do Prezesa 

UKE i określenie opłat. Rozstrzygnięcie sporu przez Prezesa UKE 

7. Strony niezwłocznie po uzgodnieniu Zestawiania Opłat zwrócą się o jego zatwierdzenie do Prezesa 

UKE . 

8. względem którejkolwiek ze Stron. W razie wydania przez Prezesa UKE wobec którejkolwiek ze 

Stron decyzji ustalającej lub zatwierdza

poziom, pierwszeństwo maja postanowienia tych decyzji. 

1. Strony ustalają, iŜ przy zawieraniu i wykonywaniu Umów dostępowych Operator Infrastruktury jest 

zobowiązany do uwzględniania następujących obowiązków:

a) uwzględniania uzasadnionych wniosków Operatorów Sieci Dostępowych o zapewnienie 

im dostępu telekomunikacyjnego oraz dostępu do budynków i Infrastruktury 

telekomunikacyjnej w zakresie usług wymienionych w Załączniku nr 9

usług, których świadczenie wynika z moŜliwości Sieci telekomunikacyjnej, 

do której dostarczenia zgodnie z Umową zobowiązany jest Operator Infrastruktury; wniosek 

jest uzasadniony jeŜeli dotyczy usług, których świadczenie jest moŜliwe

z przeznaczeniem Sieci lub Infrastruktury telekomunikacyjnej,

b) zapewnienia określonych elementów Sieci telekomunikacyjnej niezbędnych do przyłączenia 

sieci Operatora Sieci Dostępowej, w szczególności dostępu do kanalizacji, ciemnego włókna 

światłowodowego, łączy telekomunikacyjnych niezbędnych do zrealizowania przyłączenia sieci,

c) zapewnienia Infrastruktury telekomunikacyjnej, kolokacji i innych form współkorzystania 

z budynków na potrzeby przyłączenia sieci Operatora Sieci Dostępowej,

d) zapewnienia funkcji sieci niezbędnych do zapewnienia pełnej interoperacyjności usług 

z przyłączanymi sieciami Operatorów Sieci Dostępowych,

e) zapewnienia interfejsów, systemów informatycznych, systemów wsparcia, słuŜb 

technicznych, słuŜb finansowych w celu umoŜliwienia przyłączania sieci Operatorów Sieci 

Dostępowych oraz świadczenia na ich rzecz dostępu telekomunikacyjnego oraz dostępu 

do budynków i infrastruktury,

f) prowadzenia negocjacji w sprawie dostępu telekomunikacyjnego oraz dostępu do budynków 

i infrastruktury w dobrej wierze,

g) równego traktowania Operatorów Sieci Dostępowych w zakresie dostępu 

telekomunikacyjnego oraz dostępu do budynków i
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Województwo w terminie 14 dni od doręczenia mu projektu Zestawienia Opłat 

uzasadnieniem akceptuje projekt lub odmawia takiej akceptacji Ŝądając dodatkowych 

W przypadku nie dokonania uzgodnienia Zestawienia Opłat w  terminie kolejnych 30 dni, 

po upływie terminu o którym mowa w ust. 5, Strony zwrócą się o rozstrzygnięcie sporu do Prezesa 

UKE i określenie opłat. Rozstrzygnięcie sporu przez Prezesa UKE jest wiąŜące dla Stron.

Strony niezwłocznie po uzgodnieniu Zestawiania Opłat zwrócą się o jego zatwierdzenie do Prezesa 

względem którejkolwiek ze Stron. W razie wydania przez Prezesa UKE wobec którejkolwiek ze 

Stron decyzji ustalającej lub zatwierdzającej wysokość opłat lub ich minimalny albo maksymalny 

poziom, pierwszeństwo maja postanowienia tych decyzji.  

 

Dostęp telekomunikacyjny 

§22 

Strony ustalają, iŜ przy zawieraniu i wykonywaniu Umów dostępowych Operator Infrastruktury jest 

lędniania następujących obowiązków: 

uwzględniania uzasadnionych wniosków Operatorów Sieci Dostępowych o zapewnienie 

im dostępu telekomunikacyjnego oraz dostępu do budynków i Infrastruktury 

telekomunikacyjnej w zakresie usług wymienionych w Załączniku nr 9

usług, których świadczenie wynika z moŜliwości Sieci telekomunikacyjnej, 

do której dostarczenia zgodnie z Umową zobowiązany jest Operator Infrastruktury; wniosek 

jest uzasadniony jeŜeli dotyczy usług, których świadczenie jest moŜliwe

z przeznaczeniem Sieci lub Infrastruktury telekomunikacyjnej, 

zapewnienia określonych elementów Sieci telekomunikacyjnej niezbędnych do przyłączenia 

sieci Operatora Sieci Dostępowej, w szczególności dostępu do kanalizacji, ciemnego włókna 

wodowego, łączy telekomunikacyjnych niezbędnych do zrealizowania przyłączenia sieci,

zapewnienia Infrastruktury telekomunikacyjnej, kolokacji i innych form współkorzystania 

z budynków na potrzeby przyłączenia sieci Operatora Sieci Dostępowej,

funkcji sieci niezbędnych do zapewnienia pełnej interoperacyjności usług 

z przyłączanymi sieciami Operatorów Sieci Dostępowych, 

zapewnienia interfejsów, systemów informatycznych, systemów wsparcia, słuŜb 

technicznych, słuŜb finansowych w celu umoŜliwienia przyłączania sieci Operatorów Sieci 

Dostępowych oraz świadczenia na ich rzecz dostępu telekomunikacyjnego oraz dostępu 

ków i infrastruktury, 

prowadzenia negocjacji w sprawie dostępu telekomunikacyjnego oraz dostępu do budynków 

i infrastruktury w dobrej wierze, 

równego traktowania Operatorów Sieci Dostępowych w zakresie dostępu 

telekomunikacyjnego oraz dostępu do budynków i infrastruktury, w szczególności poprzez 
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Województwo w terminie 14 dni od doręczenia mu projektu Zestawienia Opłat  

uzasadnieniem akceptuje projekt lub odmawia takiej akceptacji Ŝądając dodatkowych 

terminie kolejnych 30 dni,  

po upływie terminu o którym mowa w ust. 5, Strony zwrócą się o rozstrzygnięcie sporu do Prezesa 

jest wiąŜące dla Stron. 

Strony niezwłocznie po uzgodnieniu Zestawiania Opłat zwrócą się o jego zatwierdzenie do Prezesa 

względem którejkolwiek ze Stron. W razie wydania przez Prezesa UKE wobec którejkolwiek ze 

jącej wysokość opłat lub ich minimalny albo maksymalny 

Strony ustalają, iŜ przy zawieraniu i wykonywaniu Umów dostępowych Operator Infrastruktury jest 

uwzględniania uzasadnionych wniosków Operatorów Sieci Dostępowych o zapewnienie  

im dostępu telekomunikacyjnego oraz dostępu do budynków i Infrastruktury 

telekomunikacyjnej w zakresie usług wymienionych w Załączniku nr 9 do Umowy oraz innych 

usług, których świadczenie wynika z moŜliwości Sieci telekomunikacyjnej,  

do której dostarczenia zgodnie z Umową zobowiązany jest Operator Infrastruktury; wniosek 

jest uzasadniony jeŜeli dotyczy usług, których świadczenie jest moŜliwe zgodnie  

zapewnienia określonych elementów Sieci telekomunikacyjnej niezbędnych do przyłączenia 

sieci Operatora Sieci Dostępowej, w szczególności dostępu do kanalizacji, ciemnego włókna 

wodowego, łączy telekomunikacyjnych niezbędnych do zrealizowania przyłączenia sieci, 

zapewnienia Infrastruktury telekomunikacyjnej, kolokacji i innych form współkorzystania  

z budynków na potrzeby przyłączenia sieci Operatora Sieci Dostępowej, 

funkcji sieci niezbędnych do zapewnienia pełnej interoperacyjności usług  

zapewnienia interfejsów, systemów informatycznych, systemów wsparcia, słuŜb 

technicznych, słuŜb finansowych w celu umoŜliwienia przyłączania sieci Operatorów Sieci 

Dostępowych oraz świadczenia na ich rzecz dostępu telekomunikacyjnego oraz dostępu  

prowadzenia negocjacji w sprawie dostępu telekomunikacyjnego oraz dostępu do budynków 

równego traktowania Operatorów Sieci Dostępowych w zakresie dostępu 

infrastruktury, w szczególności poprzez 



Studium Wykonalności projektu 

Strona 24 z 210 

 

 

oferowanie jednakowych warunków w porównywalnych okolicznościach, zgodnie 

z art. 23 Umowy, 

h) opublikowania na stronie internetowej Operatora Infrastruktury oferty dostępu 

telekomunikacyjnego oraz dostępu do budynków 

Umowy oraz oferowania usług na warunkach nie gorszych niŜ określone w opublikowanej 

ofercie, 

i) stosowania opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego oraz dostępu do budynków 

i infrastruktury na zasadach określonych

j) udostępniania aktualnych informacji dotyczących specyfikacji technicznych sieci i urządzeń 

telekomunikacyjnych, lokalizacji i przebiegu elementów infrastruktury, zasad i warunków 

świadczenia usług oraz korzystania z Sieci, w tym takŜe opłat,

k) uwzględniania odpowiednio

telekomunikacyjnego obowiązków wskazanych w §15 ust. 1 pkt. 6, §20 oraz §23 Umowy.

2. Operator Infrastruktury jest zobowiązany zawrzeć umowę o dostępie telekomunikacyjnym 

kaŜdorazowo nie później niŜ w terminie 14 dni od dnia wystąpienia o jej zawarcie przez Operatora 

Sieci Dostępowej. 

3. JeŜeli wniosku, o którym mowa w ust. 1, z przyczyn technicznych uwzględnić nie moŜna, Operator 

Infrastruktury dokona analizy okoliczności z tym zw

nie jest sprzeczne z celami i kierunkiem rozwoju Sieci telekomunikacyjnej, włączy odpowiednie 

plany jej zmian i rozwoju do najbliŜszego projektu harmonogramu rzeczowo

określającego rodzaj i zakres

na Infrastrukturę teleinformatyczną.

Zasada równego traktowania

Operator Infrastruktury jest zobowiązany do równego traktowania przedsiębiorców telekomunikacyjnych, 

w szczególności przez oferowanie jednako

oferowania Usług oraz udostępniania informacji na warunkach nie gorszych od stosowanych w ramach 

własnego przedsiębiorstwa lub w stosunkach z podmiotami powiązanymi.

 

1. Operator Infrastruktury, na swojej stronie internetowej lub w innej formie umoŜliwiającej 

jednakowy dostęp do informacji kaŜdemu zainteresowanemu, ogłasza niezbędne dla zawarcia 

Umowy dostępowej informacje dotyczące wymogów formalnych, jakie spełniać powin

oraz aktualnych informacji dotyczących specyfikacji technicznej oraz charakterystyki Sieci 

i urządzeń telekomunikacyjnych, zasad i
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oferowanie jednakowych warunków w porównywalnych okolicznościach, zgodnie 

opublikowania na stronie internetowej Operatora Infrastruktury oferty dostępu 

telekomunikacyjnego oraz dostępu do budynków i infrastruktury zgodnej z postanowieniami 

Umowy oraz oferowania usług na warunkach nie gorszych niŜ określone w opublikowanej 

stosowania opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego oraz dostępu do budynków 

i infrastruktury na zasadach określonych w Umowie, 

udostępniania aktualnych informacji dotyczących specyfikacji technicznych sieci i urządzeń 

telekomunikacyjnych, lokalizacji i przebiegu elementów infrastruktury, zasad i warunków 

świadczenia usług oraz korzystania z Sieci, w tym takŜe opłat, 

ględniania odpowiednio w treści Umów dostępowych zawartych zgodnie z art. 31 Prawa 

telekomunikacyjnego obowiązków wskazanych w §15 ust. 1 pkt. 6, §20 oraz §23 Umowy.

Operator Infrastruktury jest zobowiązany zawrzeć umowę o dostępie telekomunikacyjnym 

razowo nie później niŜ w terminie 14 dni od dnia wystąpienia o jej zawarcie przez Operatora 

JeŜeli wniosku, o którym mowa w ust. 1, z przyczyn technicznych uwzględnić nie moŜna, Operator 

Infrastruktury dokona analizy okoliczności z tym związanych i, o ile uwzględnienie takiego wniosku 

nie jest sprzeczne z celami i kierunkiem rozwoju Sieci telekomunikacyjnej, włączy odpowiednie 

rozwoju do najbliŜszego projektu harmonogramu rzeczowo

zakres oraz terminy dokonania planowanych nakładów 

na Infrastrukturę teleinformatyczną. 

 

Zasada równego traktowania 

§23 

Operator Infrastruktury jest zobowiązany do równego traktowania przedsiębiorców telekomunikacyjnych, 

w szczególności przez oferowanie jednakowych warunków w porównywalnych okolicznościach, a takŜe 

oferowania Usług oraz udostępniania informacji na warunkach nie gorszych od stosowanych w ramach 

własnego przedsiębiorstwa lub w stosunkach z podmiotami powiązanymi. 

Udostępnianie informacji 

§24 

Operator Infrastruktury, na swojej stronie internetowej lub w innej formie umoŜliwiającej 

jednakowy dostęp do informacji kaŜdemu zainteresowanemu, ogłasza niezbędne dla zawarcia 

Umowy dostępowej informacje dotyczące wymogów formalnych, jakie spełniać powin

oraz aktualnych informacji dotyczących specyfikacji technicznej oraz charakterystyki Sieci 

i urządzeń telekomunikacyjnych, zasad i warunków świadczenia usług oraz korzystania z Sieci, 

  

 

oferowanie jednakowych warunków w porównywalnych okolicznościach, zgodnie  

opublikowania na stronie internetowej Operatora Infrastruktury oferty dostępu 

i infrastruktury zgodnej z postanowieniami 

Umowy oraz oferowania usług na warunkach nie gorszych niŜ określone w opublikowanej 

stosowania opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego oraz dostępu do budynków  

udostępniania aktualnych informacji dotyczących specyfikacji technicznych sieci i urządzeń 

telekomunikacyjnych, lokalizacji i przebiegu elementów infrastruktury, zasad i warunków 

w treści Umów dostępowych zawartych zgodnie z art. 31 Prawa 

telekomunikacyjnego obowiązków wskazanych w §15 ust. 1 pkt. 6, §20 oraz §23 Umowy. 

Operator Infrastruktury jest zobowiązany zawrzeć umowę o dostępie telekomunikacyjnym 

razowo nie później niŜ w terminie 14 dni od dnia wystąpienia o jej zawarcie przez Operatora 

JeŜeli wniosku, o którym mowa w ust. 1, z przyczyn technicznych uwzględnić nie moŜna, Operator 

iązanych i, o ile uwzględnienie takiego wniosku 

nie jest sprzeczne z celami i kierunkiem rozwoju Sieci telekomunikacyjnej, włączy odpowiednie 

rozwoju do najbliŜszego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego 

oraz terminy dokonania planowanych nakładów  

Operator Infrastruktury jest zobowiązany do równego traktowania przedsiębiorców telekomunikacyjnych, 

wych warunków w porównywalnych okolicznościach, a takŜe 

oferowania Usług oraz udostępniania informacji na warunkach nie gorszych od stosowanych w ramach 

Operator Infrastruktury, na swojej stronie internetowej lub w innej formie umoŜliwiającej 

jednakowy dostęp do informacji kaŜdemu zainteresowanemu, ogłasza niezbędne dla zawarcia 

Umowy dostępowej informacje dotyczące wymogów formalnych, jakie spełniać powinien odbiorca, 

oraz aktualnych informacji dotyczących specyfikacji technicznej oraz charakterystyki Sieci  

korzystania z Sieci,  



Studium Wykonalności projektu 

 

 

w tym opłat. Strony nie uznają Ŝadnej z informacji wskaz

za Informacje poufną. 

2. Podmiot Publiczny uprawniony jest do weryfikacji stopnia szczegółowości informacji, 

o których mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia przejrzystości zasad 

świadczenia usług i udogodnień 

Operatora Infrastruktury. 

 

Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla UŜytkowników końcowych

1. Przedsięwzięcie jest realizowane w celu zapewnienia przez Operatorów Sieci Dostępowych 

szerokopasmowego dostępu do Internetu dla UŜytkowników końcowych..

2. Załącznik nr 12 określa obszary, na których wykorzystanie Infrastruktury i Sieci 

telekomunikacyjnej jest dopuszczalne tylko na rzecz świadczenia przez Operatorów Sieci 

Dostępowych usług szerokopasmowego dostęp

niŜ 40-50 Mb/s. Operator Infrastruktury zapewnia obowiązywanie tego ograniczenia 

poprzez odpowiednie postanowienia zawieranych Umów dostępowych..

1. W zakresie prowadzenia 

zobowiązany jest do wyodrębnienia pod względem organizacyjno

części prowadzonego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt.4 Ustawy o podatku dochodowym 

od osób prawnych oraz art. 2 pkt.27) lit. e) Ustawy o podatku od towarów i usług.

2. Sposób organizacji, prowadzenia i zarządzania zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa powinien 

odpowiadać modelowi zgodnemu ze standardem ETSI TS 188

RTS/TISPAN-08014-NGN-

wymogów biznesowych i usług.

3. Operator Infrastruktury zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zgodnie z art. 10 Ustawy 

o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych.

4. Operator Infrastruktury udostępniania, na

stawki czynszu dzierŜawnego, w szczególności:

a) miesięczne przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów ustalone 

jak dla rachunku zysków i strat (wariant kalkulacyjny) zgodnie z przepisami Ustawy 

o rachunkowości,

b) osiągnięty w roku obrachunkowym zysk z działalności operacyjnej ustalony 

jak dla rachunku zysków i strat (wariant kalkulacyjny) zgodnie z przepisami Ustaw

o rachunkowości,
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w tym opłat. Strony nie uznają Ŝadnej z informacji wskazanych w zdaniu poprzedzającym 

Podmiot Publiczny uprawniony jest do weryfikacji stopnia szczegółowości informacji, 

o których mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia przejrzystości zasad 

świadczenia usług i udogodnień towarzyszących, a takŜe ochrony uzasadnionych interesów 

 

Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla UŜytkowników końcowych

§25 

Przedsięwzięcie jest realizowane w celu zapewnienia przez Operatorów Sieci Dostępowych 

tępu do Internetu dla UŜytkowników końcowych.. 

Załącznik nr 12 określa obszary, na których wykorzystanie Infrastruktury i Sieci 

telekomunikacyjnej jest dopuszczalne tylko na rzecz świadczenia przez Operatorów Sieci 

Dostępowych usług szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości nie niŜszej 

50 Mb/s. Operator Infrastruktury zapewnia obowiązywanie tego ograniczenia 

poprzez odpowiednie postanowienia zawieranych Umów dostępowych.. 

 

Obowiązki podatkowo-rachunkowe 

§26 

W zakresie prowadzenia działalności gospodarczej objętej Umową, Operator Infrastruktury 

zobowiązany jest do wyodrębnienia pod względem organizacyjno-finansowym zorganizowanej 

części prowadzonego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt.4 Ustawy o podatku dochodowym 

nych oraz art. 2 pkt.27) lit. e) Ustawy o podatku od towarów i usług.

Sposób organizacji, prowadzenia i zarządzania zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa powinien 

odpowiadać modelowi zgodnemu ze standardem ETSI TS 188 001 opisanym w dokumencie

-R1 oraz odpowiednio standardami TS 188 002 i TS 188

wymogów biznesowych i usług. 

Operator Infrastruktury zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zgodnie z art. 10 Ustawy 

o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych.  

perator Infrastruktury udostępniania, na Ŝądanie Województwa, dane niezbędnych do ustalenia 

stawki czynszu dzierŜawnego, w szczególności: 

miesięczne przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów ustalone 

jak dla rachunku zysków i strat (wariant kalkulacyjny) zgodnie z przepisami Ustawy 

 

osiągnięty w roku obrachunkowym zysk z działalności operacyjnej ustalony 

jak dla rachunku zysków i strat (wariant kalkulacyjny) zgodnie z przepisami Ustaw
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anych w zdaniu poprzedzającym  

Podmiot Publiczny uprawniony jest do weryfikacji stopnia szczegółowości informacji,  

o których mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia przejrzystości zasad 

towarzyszących, a takŜe ochrony uzasadnionych interesów 

Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla UŜytkowników końcowych 

Przedsięwzięcie jest realizowane w celu zapewnienia przez Operatorów Sieci Dostępowych 

 

Załącznik nr 12 określa obszary, na których wykorzystanie Infrastruktury i Sieci 

telekomunikacyjnej jest dopuszczalne tylko na rzecz świadczenia przez Operatorów Sieci 

u do Internetu o przepustowości nie niŜszej  

50 Mb/s. Operator Infrastruktury zapewnia obowiązywanie tego ograniczenia  

działalności gospodarczej objętej Umową, Operator Infrastruktury 

finansowym zorganizowanej 

części prowadzonego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt.4 Ustawy o podatku dochodowym 

nych oraz art. 2 pkt.27) lit. e) Ustawy o podatku od towarów i usług. 

Sposób organizacji, prowadzenia i zarządzania zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa powinien 

001 opisanym w dokumencie 

R1 oraz odpowiednio standardami TS 188 002 i TS 188 003 w zakresie 

Operator Infrastruktury zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zgodnie z art. 10 Ustawy  

Ŝądanie Województwa, dane niezbędnych do ustalenia 

miesięczne przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów ustalone  

jak dla rachunku zysków i strat (wariant kalkulacyjny) zgodnie z przepisami Ustawy  

osiągnięty w roku obrachunkowym zysk z działalności operacyjnej ustalony  

jak dla rachunku zysków i strat (wariant kalkulacyjny) zgodnie z przepisami Ustawy 
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c) osiągniętą w roku obrachunkowym wartość amortyzacji ustaloną jak dla rachunku zysków 

i strat (wariant porównawczy) zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości,

d) osiągnięte w roku obrachunkowym przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towar

i materiałów ustalone jak dla rachunku zysków i strat (wariant kalkulacyjny) zgodnie 

z przepisami Ustawy o rachunkowości.

5. Na potrzeby Umowy rok obrachunkowy ustala się w następujący sposób:

a) pierwszy rok obrachunkowy kończy się z dniem 31 grudnia 20… r.,

b) kaŜdy kolejny rok obrachunkowy rozpoczyna się w dniu 1 stycznia i kończy się 31 grudnia 

kaŜdego roku kalendarzowego obowiązywania Umowy, a w ostatnim roku kalendarzowym 

obowiązywania Umowy kończy się z dniem upływu okresu, na jaki Umowa została zawarta.

6. Województwu w kaŜdym czasie przysługuje prawo pełnego wglądu w księgi rachunkowe 

prowadzone w odniesieniu do wyodrębnionej zorganizowanej części przedsiębiorstwa celem 

weryfikacji prawidłowości i rzetelności danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego parag
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osiągniętą w roku obrachunkowym wartość amortyzacji ustaloną jak dla rachunku zysków 

i strat (wariant porównawczy) zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości,

osiągnięte w roku obrachunkowym przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towar

materiałów ustalone jak dla rachunku zysków i strat (wariant kalkulacyjny) zgodnie 

przepisami Ustawy o rachunkowości. 

obrachunkowy ustala się w następujący sposób: 

pierwszy rok obrachunkowy kończy się z dniem 31 grudnia 20… r., 

kaŜdy kolejny rok obrachunkowy rozpoczyna się w dniu 1 stycznia i kończy się 31 grudnia 

kaŜdego roku kalendarzowego obowiązywania Umowy, a w ostatnim roku kalendarzowym 

obowiązywania Umowy kończy się z dniem upływu okresu, na jaki Umowa została zawarta.

ojewództwu w kaŜdym czasie przysługuje prawo pełnego wglądu w księgi rachunkowe 

prowadzone w odniesieniu do wyodrębnionej zorganizowanej części przedsiębiorstwa celem 

weryfikacji prawidłowości i rzetelności danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego parag

  

 

osiągniętą w roku obrachunkowym wartość amortyzacji ustaloną jak dla rachunku zysków 

i strat (wariant porównawczy) zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, 

osiągnięte w roku obrachunkowym przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów 

materiałów ustalone jak dla rachunku zysków i strat (wariant kalkulacyjny) zgodnie 

kaŜdy kolejny rok obrachunkowy rozpoczyna się w dniu 1 stycznia i kończy się 31 grudnia 

kaŜdego roku kalendarzowego obowiązywania Umowy, a w ostatnim roku kalendarzowym 

obowiązywania Umowy kończy się z dniem upływu okresu, na jaki Umowa została zawarta. 

ojewództwu w kaŜdym czasie przysługuje prawo pełnego wglądu w księgi rachunkowe 

prowadzone w odniesieniu do wyodrębnionej zorganizowanej części przedsiębiorstwa celem 

weryfikacji prawidłowości i rzetelności danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. 
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1. Zgodnie z zastrzeŜeniami zawartymi w ogłoszeniu o partnerstwie lub w dokumentacji 

postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego, zmiany istotnych postanowień Umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Operatora Infrastruktury, 

są dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, kiedy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika 

z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy

-  istotna zmiana porównawczych cen rynkowych usług świadczonych przez OI;

- istotne zmniejszenie zapotrzebowania na usługi świadczone przez OI;

2. Istotna zmiana warunków prowadzenia działalności lub realizacji Przedsięwzięcia na skutek 

wydania wobec Województwa decyzji regulacyjnej przez Prezesa UKE.W razie wystąpienia 

okoliczności, o których mowa w ust. 1 

określenia zakresu koniecznych zmian Umowy, mając na uwadze w pierwszej kolejno

zachowanie jej celu oraz zapewnienie ciągłości usług telekomunikacyjnych świadczonych 

przez Operatora Infrastruktury.

3. Zatwierdzenie lub zmiana wzoru Umowy dostępowej lub Zestawiania Opłat nie stanowi zmiany 

niniejszej Umowy, o ile nie narusza jej post
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ROZDZIAŁ VIII 

ZARZĄDZANIE ZMIANAMI 

§27 

Zgodnie z zastrzeŜeniami zawartymi w ogłoszeniu o partnerstwie lub w dokumentacji 

postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego, zmiany istotnych postanowień Umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Operatora Infrastruktury, 

są dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, kiedy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika 

z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy

istotna zmiana porównawczych cen rynkowych usług świadczonych przez OI;

istotne zmniejszenie zapotrzebowania na usługi świadczone przez OI; 

Istotna zmiana warunków prowadzenia działalności lub realizacji Przedsięwzięcia na skutek 

wobec Województwa decyzji regulacyjnej przez Prezesa UKE.W razie wystąpienia 

okoliczności, o których mowa w ust. 1 in fine, Strony przystąpią niezwłocznie do

określenia zakresu koniecznych zmian Umowy, mając na uwadze w pierwszej kolejno

zachowanie jej celu oraz zapewnienie ciągłości usług telekomunikacyjnych świadczonych 

przez Operatora Infrastruktury. 

Zatwierdzenie lub zmiana wzoru Umowy dostępowej lub Zestawiania Opłat nie stanowi zmiany 

niniejszej Umowy, o ile nie narusza jej postanowień. 
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Zgodnie z zastrzeŜeniami zawartymi w ogłoszeniu o partnerstwie lub w dokumentacji 

postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego, zmiany istotnych postanowień Umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Operatora Infrastruktury,  

są dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, kiedy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika  

z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, takich jak: 

istotna zmiana porównawczych cen rynkowych usług świadczonych przez OI; 

 

Istotna zmiana warunków prowadzenia działalności lub realizacji Przedsięwzięcia na skutek 

wobec Województwa decyzji regulacyjnej przez Prezesa UKE.W razie wystąpienia 

, Strony przystąpią niezwłocznie do negocjacji w celu 

określenia zakresu koniecznych zmian Umowy, mając na uwadze w pierwszej kolejności 

zachowanie jej celu oraz zapewnienie ciągłości usług telekomunikacyjnych świadczonych  

Zatwierdzenie lub zmiana wzoru Umowy dostępowej lub Zestawiania Opłat nie stanowi zmiany 
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

 

W razie wystąpienia Problemu Operator Infrastruktury zobowiązany jest:

a) niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Podmiot Publiczny, określając charakter Problemu,

b) niezwłocznie podjąć działania w celu usunięcia lub uniknięcia Problemu,

c) na bieŜąco informować Podmiot Publiczny o podejmowanych przez siebie środkach 

zaradczych. 

W razie zaistnienia Problemu, który nie jest związany z okolicznościami, za które odpowiad

Infrastruktury, Strony niezwłocznie poczynią ustalenia co do procedury i sposobu jego rozwiązania, 

mając na uwadze przede wszystkim konieczność zapewnienia ciągłości świadczenia usług 

i niezakłóconego funkcjonowania Sieci.
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ROZDZIAŁ IX 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

Zasady postępowania 

§28 

W razie wystąpienia Problemu Operator Infrastruktury zobowiązany jest: 

niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Podmiot Publiczny, określając charakter Problemu,

działania w celu usunięcia lub uniknięcia Problemu, 

na bieŜąco informować Podmiot Publiczny o podejmowanych przez siebie środkach 

 

Usuwanie problemów 

§29 

W razie zaistnienia Problemu, który nie jest związany z okolicznościami, za które odpowiad

Infrastruktury, Strony niezwłocznie poczynią ustalenia co do procedury i sposobu jego rozwiązania, 

mając na uwadze przede wszystkim konieczność zapewnienia ciągłości świadczenia usług 

niezakłóconego funkcjonowania Sieci. 

  

 

niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Podmiot Publiczny, określając charakter Problemu, 

na bieŜąco informować Podmiot Publiczny o podejmowanych przez siebie środkach 

W razie zaistnienia Problemu, który nie jest związany z okolicznościami, za które odpowiada Operator 

Infrastruktury, Strony niezwłocznie poczynią ustalenia co do procedury i sposobu jego rozwiązania, 

mając na uwadze przede wszystkim konieczność zapewnienia ciągłości świadczenia usług 
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 WYNAGRODZENIE OPERATORA INFRASTRUKTYURY ORAZ OPŁATY NA RZECZ 

 

Wynagrodzenie Operatora Infrastruktury oraz Czynsz dzierŜawny

1. Operator Infrastruktury realizuje Przedsięwzięcie za wynagrodzeniem, którym jest wyłącznie 

prawo do pobierania poŜy

z działalności gospodarczej wykonywanej w ramach realizowanego Przedsięwzięcia. Jednocześnie 

Operator Infrastruktury jest zobowiązany do terminowej zapłaty na rzecz Województwa 

miesięcznego czynszu dzierŜawnego w wysokości wskazanej w ust. 2.

2. Miesięczny czynsz dzierŜawny przysługuje Województwu z tytułu udostępnienia Infrastruktury 

Teleinformatycznej na warunkach określonych w Umowie i płatny jest z dołu w wysokości …… % 

[wartość procentowa ustalona zgodnie z ofertą Operatora Infrastruktury w postępowaniu 
o jego wybór] osiągniętych w danym miesiącu przychodów ustalonych zgodnie z §26 ust. 3 lit. a 

Umowy. 

3. Pierwszy czynsz dzierŜawny zostanie naliczony po upływie pełnego miesiąca kalendarzowe

od daty ostatecznego przekazania Infrastruktury teleinformatycznej Operatorowi zgodnie 

z §9 Umowy albo od daty rozpoczęcia świadczenia przez niego usług z wykorzystaniem choćby 

w części Infrastruktury teleinformatycznej, w zaleŜności od tego, które z

wcześniej. 

4. Do wysokości czynszu dzierŜawnego ustalonego zgodnie z ust. 2 doliczony zostanie naleŜny 

podatek od towarów i usług na zasadach i w wysokości zgodnych z przepisami obowiązującymi 

w dniu wystawienia faktury.

5. Czynsz dzierŜawny, o którym mowa w ust. 2, płatny jest miesięcznie, do dnia [...] kaŜdego 

miesiąca kalendarzowego, wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę w razie uchybienia terminowi 

płatności, przelewem na rachunek bankowy Województwa w banku [...] nr [...], na podstawie 

faktury VAT wystawionej przez Województwo.

6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego

7. NiezaleŜnie od stawki czynszu oraz dopłat, o których mowa w §31, Operatora Infrastruktury 

obciąŜa obowiązek terminowego regulowania podatku od 

wchodzących w skład Infrastruktury Teleinformatycznej lub udostępnionych przez Województwo 

pomieszczeń i obiektów. 

 

1. Partner Prywatny zobowiązany jest do dopłaty do wysokości czynszu dzierŜawnego ustalonej 

i zapłaconej zgodnie z postanowieniami §30 Umowy w przypadku, gdy w danym roku 
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ROZDZIAŁ X 

WYNAGRODZENIE OPERATORA INFRASTRUKTYURY ORAZ OPŁATY NA RZECZ 

WOJEWÓDZTWA 

Wynagrodzenie Operatora Infrastruktury oraz Czynsz dzierŜawny

§30 

Operator Infrastruktury realizuje Przedsięwzięcie za wynagrodzeniem, którym jest wyłącznie 

prawo do pobierania poŜytków z przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego, tj. przychodów 

z działalności gospodarczej wykonywanej w ramach realizowanego Przedsięwzięcia. Jednocześnie 

Operator Infrastruktury jest zobowiązany do terminowej zapłaty na rzecz Województwa 

o czynszu dzierŜawnego w wysokości wskazanej w ust. 2.  

Miesięczny czynsz dzierŜawny przysługuje Województwu z tytułu udostępnienia Infrastruktury 

Teleinformatycznej na warunkach określonych w Umowie i płatny jest z dołu w wysokości …… % 

a ustalona zgodnie z ofertą Operatora Infrastruktury w postępowaniu 
] osiągniętych w danym miesiącu przychodów ustalonych zgodnie z §26 ust. 3 lit. a 

Pierwszy czynsz dzierŜawny zostanie naliczony po upływie pełnego miesiąca kalendarzowe

od daty ostatecznego przekazania Infrastruktury teleinformatycznej Operatorowi zgodnie 

z §9 Umowy albo od daty rozpoczęcia świadczenia przez niego usług z wykorzystaniem choćby 

w części Infrastruktury teleinformatycznej, w zaleŜności od tego, które z

Do wysokości czynszu dzierŜawnego ustalonego zgodnie z ust. 2 doliczony zostanie naleŜny 

podatek od towarów i usług na zasadach i w wysokości zgodnych z przepisami obowiązującymi 

dniu wystawienia faktury. 

którym mowa w ust. 2, płatny jest miesięcznie, do dnia [...] kaŜdego 

miesiąca kalendarzowego, wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę w razie uchybienia terminowi 

płatności, przelewem na rachunek bankowy Województwa w banku [...] nr [...], na podstawie 

ury VAT wystawionej przez Województwo. 

Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Województwa.

NiezaleŜnie od stawki czynszu oraz dopłat, o których mowa w §31, Operatora Infrastruktury 

obciąŜa obowiązek terminowego regulowania podatku od nieruchomości z tytułu posiadania 

wchodzących w skład Infrastruktury Teleinformatycznej lub udostępnionych przez Województwo 

 

Klauzula claw-back 

§31 

Partner Prywatny zobowiązany jest do dopłaty do wysokości czynszu dzierŜawnego ustalonej 

zapłaconej zgodnie z postanowieniami §30 Umowy w przypadku, gdy w danym roku 
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WYNAGRODZENIE OPERATORA INFRASTRUKTYURY ORAZ OPŁATY NA RZECZ 

Wynagrodzenie Operatora Infrastruktury oraz Czynsz dzierŜawny 

Operator Infrastruktury realizuje Przedsięwzięcie za wynagrodzeniem, którym jest wyłącznie 

prywatnego, tj. przychodów  

z działalności gospodarczej wykonywanej w ramach realizowanego Przedsięwzięcia. Jednocześnie 

Operator Infrastruktury jest zobowiązany do terminowej zapłaty na rzecz Województwa 

Miesięczny czynsz dzierŜawny przysługuje Województwu z tytułu udostępnienia Infrastruktury 

Teleinformatycznej na warunkach określonych w Umowie i płatny jest z dołu w wysokości …… % 

a ustalona zgodnie z ofertą Operatora Infrastruktury w postępowaniu  
] osiągniętych w danym miesiącu przychodów ustalonych zgodnie z §26 ust. 3 lit. a 

Pierwszy czynsz dzierŜawny zostanie naliczony po upływie pełnego miesiąca kalendarzowego  

od daty ostatecznego przekazania Infrastruktury teleinformatycznej Operatorowi zgodnie  

z §9 Umowy albo od daty rozpoczęcia świadczenia przez niego usług z wykorzystaniem choćby  

w części Infrastruktury teleinformatycznej, w zaleŜności od tego, które ze zdarzeń wystąpi 

Do wysokości czynszu dzierŜawnego ustalonego zgodnie z ust. 2 doliczony zostanie naleŜny 

podatek od towarów i usług na zasadach i w wysokości zgodnych z przepisami obowiązującymi 

którym mowa w ust. 2, płatny jest miesięcznie, do dnia [...] kaŜdego 

miesiąca kalendarzowego, wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę w razie uchybienia terminowi 

płatności, przelewem na rachunek bankowy Województwa w banku [...] nr [...], na podstawie 

Województwa. 

NiezaleŜnie od stawki czynszu oraz dopłat, o których mowa w §31, Operatora Infrastruktury 

nieruchomości z tytułu posiadania 

wchodzących w skład Infrastruktury Teleinformatycznej lub udostępnionych przez Województwo 

Partner Prywatny zobowiązany jest do dopłaty do wysokości czynszu dzierŜawnego ustalonej 

zapłaconej zgodnie z postanowieniami §30 Umowy w przypadku, gdy w danym roku 
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obrachunkowym osiągnięty w odniesieniu do wyodrębnionej zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa wskaźnik EBITDA, wyraŜony w wartości procentowej (EBITDA

niŜ średnia wartość wskaźnika EBITDA, wyraŜonego w wielkości procentowej (EBITDA_średnia

obliczonego dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych ujętych w sub

sektorowym WIG-telekomunikacja dla tego samego okresu czasu (klauzula 

2. Rok obrachunkowy, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, ustala się zgodnie z §26 ust. 4 

Umowy. 

3. Wartość procentową wskaźnika EBITDA osiągniętego w danym roku obrach

w odniesieniu do wyodrębnionej zorganizowanej części przedsiębiorstwa (EBITDA

zgodnie z następującym wzorem:

EBITDA%= ((Zysk_operacyjny+Amortyzacja)/Przychody_netto_ze_sprzedaŜy) x 100%

przy czym: 

− przez „Zysk_operacyjny

z §26 ust. 3 lit. b Umowy,

− przez „Amortyzacja” rozumie się wartość amortyzacji ustaloną zgodnie z §26 ust. 3 lit. c 

Umowy, 

− przez „Przychody_netto_ze_sprzedaŜy” rozumie się przychody netto ze s

produktów, towarów i materiałów ustalone zgodnie z §26 ust. 3 lit. d Umowy.

4. Średnią wartość wskaźnika EBITDA, wyraŜoną w wielkości procentowej, obliczoną dla spółek 

notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych ujętych w subindeksie sektorowym 

WIG-telekomunikacja (EBITDA_średnia

EBITDA, wyraŜonych w wielkości procentowej, obliczonych dla poszczególnych spółek zgodnie 

z wzorem 

EBITDA_sp%=((Zysk_operacyjny_sp+Amortyzacja_sp)/Przychody_netto_ze_sprze

po odrzuceniu najwyŜszej i najniŜszej z otrzymanych w ten sposób wartości procentowych,

przy czym: 

− przez „Zysk_operacyjny_sp” rozumie się zysk z działalności operacyjnej dla danej spółki, 

dla której obliczany jest procentowy wskaźnik EBITDA, 

rocznego lub skonsolidowanego raportu rocznego i publikowanego zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia MF, 

 

− przez „Amortyzacja_sp” rozumie się wartość amortyzacji dla danej spółki, 

dla której obliczany jest procentowy wskaźni

rocznego lub skonsolidowanego raportu rocznego i publikowanego zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia MF, 

− przez „Przychody_netto_ze_sprzedaŜy_sp” rozumie się przychody netto ze sprzedaŜy 

produktów, towarów i materia
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obrachunkowym osiągnięty w odniesieniu do wyodrębnionej zorganizowanej części 

orstwa wskaźnik EBITDA, wyraŜony w wartości procentowej (EBITDA%

niŜ średnia wartość wskaźnika EBITDA, wyraŜonego w wielkości procentowej (EBITDA_średnia

obliczonego dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych ujętych w sub

telekomunikacja dla tego samego okresu czasu (klauzula claw-

Rok obrachunkowy, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, ustala się zgodnie z §26 ust. 4 

Wartość procentową wskaźnika EBITDA osiągniętego w danym roku obrach

odniesieniu do wyodrębnionej zorganizowanej części przedsiębiorstwa (EBITDA

zgodnie z następującym wzorem: 

= ((Zysk_operacyjny+Amortyzacja)/Przychody_netto_ze_sprzedaŜy) x 100%

przez „Zysk_operacyjny” rozumie się zysk z działalności operacyjnej ustalony zgodnie 

z §26 ust. 3 lit. b Umowy, 

przez „Amortyzacja” rozumie się wartość amortyzacji ustaloną zgodnie z §26 ust. 3 lit. c 

przez „Przychody_netto_ze_sprzedaŜy” rozumie się przychody netto ze s

produktów, towarów i materiałów ustalone zgodnie z §26 ust. 3 lit. d Umowy.

Średnią wartość wskaźnika EBITDA, wyraŜoną w wielkości procentowej, obliczoną dla spółek 

notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych ujętych w subindeksie sektorowym 

telekomunikacja (EBITDA_średnia%), ustala się jako średnią arytmetyczną wskaźników 

EBITDA, wyraŜonych w wielkości procentowej, obliczonych dla poszczególnych spółek zgodnie 

=((Zysk_operacyjny_sp+Amortyzacja_sp)/Przychody_netto_ze_sprze

po odrzuceniu najwyŜszej i najniŜszej z otrzymanych w ten sposób wartości procentowych,

przez „Zysk_operacyjny_sp” rozumie się zysk z działalności operacyjnej dla danej spółki, 

dla której obliczany jest procentowy wskaźnik EBITDA, ustalony na podstawie jej raportu 

rocznego lub skonsolidowanego raportu rocznego i publikowanego zgodnie z przepisami 

przez „Amortyzacja_sp” rozumie się wartość amortyzacji dla danej spółki, 

dla której obliczany jest procentowy wskaźnik EBITDA, ustaloną na podstawie jej raportu 

rocznego lub skonsolidowanego raportu rocznego i publikowanego zgodnie z przepisami 

przez „Przychody_netto_ze_sprzedaŜy_sp” rozumie się przychody netto ze sprzedaŜy 

produktów, towarów i materiałów dla danej spółki, dla której obliczany jest procentowy 

  

 

obrachunkowym osiągnięty w odniesieniu do wyodrębnionej zorganizowanej części 

%), będzie większy 

niŜ średnia wartość wskaźnika EBITDA, wyraŜonego w wielkości procentowej (EBITDA_średnia%), 

obliczonego dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych ujętych w subindeksie 

-back). 

Rok obrachunkowy, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, ustala się zgodnie z §26 ust. 4 

Wartość procentową wskaźnika EBITDA osiągniętego w danym roku obrachunkowym, 

odniesieniu do wyodrębnionej zorganizowanej części przedsiębiorstwa (EBITDA%), ustala się 

= ((Zysk_operacyjny+Amortyzacja)/Przychody_netto_ze_sprzedaŜy) x 100% 

” rozumie się zysk z działalności operacyjnej ustalony zgodnie  

przez „Amortyzacja” rozumie się wartość amortyzacji ustaloną zgodnie z §26 ust. 3 lit. c 

przez „Przychody_netto_ze_sprzedaŜy” rozumie się przychody netto ze sprzedaŜy 

produktów, towarów i materiałów ustalone zgodnie z §26 ust. 3 lit. d Umowy. 

Średnią wartość wskaźnika EBITDA, wyraŜoną w wielkości procentowej, obliczoną dla spółek 

notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych ujętych w subindeksie sektorowym  

), ustala się jako średnią arytmetyczną wskaźników 

EBITDA, wyraŜonych w wielkości procentowej, obliczonych dla poszczególnych spółek zgodnie 

=((Zysk_operacyjny_sp+Amortyzacja_sp)/Przychody_netto_ze_sprzedaŜy_sp)x100, 

po odrzuceniu najwyŜszej i najniŜszej z otrzymanych w ten sposób wartości procentowych, 

przez „Zysk_operacyjny_sp” rozumie się zysk z działalności operacyjnej dla danej spółki, 

ustalony na podstawie jej raportu 

rocznego lub skonsolidowanego raportu rocznego i publikowanego zgodnie z przepisami 

przez „Amortyzacja_sp” rozumie się wartość amortyzacji dla danej spółki,  

k EBITDA, ustaloną na podstawie jej raportu 

rocznego lub skonsolidowanego raportu rocznego i publikowanego zgodnie z przepisami 

przez „Przychody_netto_ze_sprzedaŜy_sp” rozumie się przychody netto ze sprzedaŜy 

łów dla danej spółki, dla której obliczany jest procentowy 
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wskaźnik EBITDA, ustalone na podstawie jej raportu rocznego lub skonsolidowanego 

raportu rocznego i publikowanego zgodnie z przepisami Rozporządzenia MF.

5. Wysokość dopłaty, o której mowa w ust. 1 ni

z następującym wzorem: 

Claw_back= (EBITDA% - 

przy czym: 

− przez „EBITDA%” rozumie się wartość ustaloną zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu,

− przez „EBITDA_średnia%” rozumie się wartość usta

paragrafu, 

− przez „Przychód” rozumie się przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów 

i materiałów ustalone zgodnie z §26 ust. 3 lit. d umowy.

JeŜeli poziom pomocy publicznej jest niŜszy niŜ 100%, to dopłata moŜe być obn

proporcjonalnie do poziomu pomocy publicznej.

6. W terminie 7 dni od dnia publikacji ostatniego z raportów rocznych, o których mowa w ust. 4 

niniejszego paragrafu, Partner Prywatny obowiązany jest przedłoŜyć Podmiotowi Publicznemu 

na piśmie stosowne wyliczenie zgodnie z ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu w odniesieniu 

do zamkniętego roku obrachunkowego, co stanowi podstawę do wystawienia przez Województwo 

faktury, płatnej w terminie 14 dni od daty jej wystawienia na rachunek Województwa określony 

w §30 ust. 5 Umowy. 

7. Do wysokości dopłaty do czynszu dzierŜawnego ustalonej zgodnie z ust. 5 doliczony zostanie 

naleŜny podatek od towarów i usług na zasadach i w wysokości zgodnych z przepisami

obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.

8. JeŜeli weryfikacja przez Podmiot Publiczny wyliczenia, o którym mowa w ust. 6 niniejszego 

paragrafu, wykaŜe nieprawidłowości skutkujące brakiem obowiązku uiszczenia dopłaty do czynszu 

dzierŜawnego przez Partnera Prywatnego, pomimo tego, Ŝe była ona faktycz

lub teŜ jej zaniŜeniem, Partner Prywatny obowiązany jest niezwłocznie, po wezwaniu 

przez Podmiot Publiczny i przedstawieniu faktury, dopłacić brakującą kwotę wraz z karą umowną 

naliczoną zgodnie z §42. ust. 1 pkt. 12 Umowy.

9. Za dzień zapłaty dopłaty do czynszu dzierŜawnego uznaje się dzień uznania rachunku bankowego 

Województwa. 
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wskaźnik EBITDA, ustalone na podstawie jej raportu rocznego lub skonsolidowanego 

raportu rocznego i publikowanego zgodnie z przepisami Rozporządzenia MF.

Wysokość dopłaty, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ustala się zgodnie 

 

 EBITDA_średnia%) x Przychód 

przez „EBITDA%” rozumie się wartość ustaloną zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu,

przez „EBITDA_średnia%” rozumie się wartość ustaloną zgodnie z ust. 4 niniejszego 

przez „Przychód” rozumie się przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów 

materiałów ustalone zgodnie z §26 ust. 3 lit. d umowy. 

JeŜeli poziom pomocy publicznej jest niŜszy niŜ 100%, to dopłata moŜe być obn

proporcjonalnie do poziomu pomocy publicznej. 

W terminie 7 dni od dnia publikacji ostatniego z raportów rocznych, o których mowa w ust. 4 

niniejszego paragrafu, Partner Prywatny obowiązany jest przedłoŜyć Podmiotowi Publicznemu 

liczenie zgodnie z ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu w odniesieniu 

do zamkniętego roku obrachunkowego, co stanowi podstawę do wystawienia przez Województwo 

faktury, płatnej w terminie 14 dni od daty jej wystawienia na rachunek Województwa określony 

Do wysokości dopłaty do czynszu dzierŜawnego ustalonej zgodnie z ust. 5 doliczony zostanie 

naleŜny podatek od towarów i usług na zasadach i w wysokości zgodnych z przepisami

obowiązującymi w dniu wystawienia faktury. 

JeŜeli weryfikacja przez Podmiot Publiczny wyliczenia, o którym mowa w ust. 6 niniejszego 

paragrafu, wykaŜe nieprawidłowości skutkujące brakiem obowiązku uiszczenia dopłaty do czynszu 

dzierŜawnego przez Partnera Prywatnego, pomimo tego, Ŝe była ona faktycz

lub teŜ jej zaniŜeniem, Partner Prywatny obowiązany jest niezwłocznie, po wezwaniu 

przez Podmiot Publiczny i przedstawieniu faktury, dopłacić brakującą kwotę wraz z karą umowną 

naliczoną zgodnie z §42. ust. 1 pkt. 12 Umowy. 

dopłaty do czynszu dzierŜawnego uznaje się dzień uznania rachunku bankowego 

Szerokopasmowa Polski Wschodniej  
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wskaźnik EBITDA, ustalone na podstawie jej raportu rocznego lub skonsolidowanego 

raportu rocznego i publikowanego zgodnie z przepisami Rozporządzenia MF. 

niejszego paragrafu ustala się zgodnie 

przez „EBITDA%” rozumie się wartość ustaloną zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu, 

loną zgodnie z ust. 4 niniejszego 

przez „Przychód” rozumie się przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów 

JeŜeli poziom pomocy publicznej jest niŜszy niŜ 100%, to dopłata moŜe być obniŜona 

W terminie 7 dni od dnia publikacji ostatniego z raportów rocznych, o których mowa w ust. 4 

niniejszego paragrafu, Partner Prywatny obowiązany jest przedłoŜyć Podmiotowi Publicznemu  

liczenie zgodnie z ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu w odniesieniu  

do zamkniętego roku obrachunkowego, co stanowi podstawę do wystawienia przez Województwo 

faktury, płatnej w terminie 14 dni od daty jej wystawienia na rachunek Województwa określony 

Do wysokości dopłaty do czynszu dzierŜawnego ustalonej zgodnie z ust. 5 doliczony zostanie 

naleŜny podatek od towarów i usług na zasadach i w wysokości zgodnych z przepisami 

JeŜeli weryfikacja przez Podmiot Publiczny wyliczenia, o którym mowa w ust. 6 niniejszego 

paragrafu, wykaŜe nieprawidłowości skutkujące brakiem obowiązku uiszczenia dopłaty do czynszu 

dzierŜawnego przez Partnera Prywatnego, pomimo tego, Ŝe była ona faktycznie naleŜna,  

lub teŜ jej zaniŜeniem, Partner Prywatny obowiązany jest niezwłocznie, po wezwaniu  

przez Podmiot Publiczny i przedstawieniu faktury, dopłacić brakującą kwotę wraz z karą umowną 

dopłaty do czynszu dzierŜawnego uznaje się dzień uznania rachunku bankowego 
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ŚRODKI KONTROLNE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

1. Operator Infrastruktury zobowiązany jest do sporządzania, dla celów kontrolnych, 

i raportów w zakresie [...], sporządzanych na dzień [...] kaŜdego miesiąca/kwartału [...] 

i udostępnienia Województwu wszelkich informacji, w tym danych finansowych, niezbędnych 

dla oceny prawidłowości wykonywania Umowy oraz stanu zaawansowani

Przedsięwzięcia. 

2. Operator Infrastruktury jest zobowiązany do przekazywania Województwu tekstu kaŜdej Umowy 

dostępowej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia.

3. Województwo zastrzega sobie prawo do udostępniania tekstów Umów dostępow

zainteresowanym podmiotom, na ich pisemny wniosek, zgodnie z 

publicznej. 

4. Wyłączeniu z udostępnienia określonego w ust. 3 podlegają informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa Operatora Infrastruktury lub Operatora S

z realizacją Przedsięwzięcia. 

 

Dla bieŜącej kontroli stanu zaawansowania realizacji celu Umowy, w szczególności osiąganych 

wskaźników dostępności do usług szerokopasmowych na terenie Województwa, zostaje p

w strukturze Departamentu […………………………………] Urzędu Marszałkowskiego […] Zespół ds.

 

Zakres i sposób wykonywania

1. Zespół, o którym mowa w §33, dokonywał będzie oceny w zakresie właściwego wykonania 

przez Operatora Infrastruktury postanowień Umowy, a w szczególności:

1) wywiązywania się z harmonogramu realizacji Przedsięwzięcia, 

2) poziomu i jakości świadczonych usług,

3) gotowości do zawierania Umów dostępowych i świadczenia usług na rzecz Operatorów Sieci 

Dostępowych, 

4) zgodności realizowanych inwestycji z celami Projektu i ich uŜyteczności dla

efektywności Przedsięwzięcia.
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ROZDZIAŁ XI 

ŚRODKI KONTROLNE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

 

Obowiązki informacyjne 

§32 

Operator Infrastruktury zobowiązany jest do sporządzania, dla celów kontrolnych, 

raportów w zakresie [...], sporządzanych na dzień [...] kaŜdego miesiąca/kwartału [...] 

udostępnienia Województwu wszelkich informacji, w tym danych finansowych, niezbędnych 

oceny prawidłowości wykonywania Umowy oraz stanu zaawansowani

Operator Infrastruktury jest zobowiązany do przekazywania Województwu tekstu kaŜdej Umowy 

dostępowej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia. 

Województwo zastrzega sobie prawo do udostępniania tekstów Umów dostępow

zainteresowanym podmiotom, na ich pisemny wniosek, zgodnie z Ustawą o dostępie do

Wyłączeniu z udostępnienia określonego w ust. 3 podlegają informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa Operatora Infrastruktury lub Operatora Sieci Dostępowej nie związaną 

Kontrola bieŜąca  

§33 

Dla bieŜącej kontroli stanu zaawansowania realizacji celu Umowy, w szczególności osiąganych 

wskaźników dostępności do usług szerokopasmowych na terenie Województwa, zostaje p

strukturze Departamentu […………………………………] Urzędu Marszałkowskiego […] Zespół ds.

Zakres i sposób wykonywania kontroli bieŜącej 

§34 

Zespół, o którym mowa w §33, dokonywał będzie oceny w zakresie właściwego wykonania 

Infrastruktury postanowień Umowy, a w szczególności: 

wywiązywania się z harmonogramu realizacji Przedsięwzięcia,  

poziomu i jakości świadczonych usług, 

gotowości do zawierania Umów dostępowych i świadczenia usług na rzecz Operatorów Sieci 

ności realizowanych inwestycji z celami Projektu i ich uŜyteczności dla

efektywności Przedsięwzięcia. 

  

 

Operator Infrastruktury zobowiązany jest do sporządzania, dla celów kontrolnych, dokumentacji 

raportów w zakresie [...], sporządzanych na dzień [...] kaŜdego miesiąca/kwartału [...] 

udostępnienia Województwu wszelkich informacji, w tym danych finansowych, niezbędnych 

oceny prawidłowości wykonywania Umowy oraz stanu zaawansowania realizacji 

Operator Infrastruktury jest zobowiązany do przekazywania Województwu tekstu kaŜdej Umowy 

Województwo zastrzega sobie prawo do udostępniania tekstów Umów dostępowych 

Ustawą o dostępie do informacji 

Wyłączeniu z udostępnienia określonego w ust. 3 podlegają informacje stanowiące tajemnicę 

ieci Dostępowej nie związaną 

Dla bieŜącej kontroli stanu zaawansowania realizacji celu Umowy, w szczególności osiąganych 

wskaźników dostępności do usług szerokopasmowych na terenie Województwa, zostaje powołany 

strukturze Departamentu […………………………………] Urzędu Marszałkowskiego […] Zespół ds. […]. 

Zespół, o którym mowa w §33, dokonywał będzie oceny w zakresie właściwego wykonania 

gotowości do zawierania Umów dostępowych i świadczenia usług na rzecz Operatorów Sieci 

ności realizowanych inwestycji z celami Projektu i ich uŜyteczności dla zwiększenia 
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2.  Zespół, o którym mowa w §

dostarczone przez Operatora Infrastruktury oraz dane z syst

w §35. 

3. Zespół uprawniony jest ponadto do: 

1) kontroli ksiąg rachunkowych prowadzonych przez Operatora Infrastruktury, w zakresie 

określonym w Umowie, a takŜe weryfikacji prawidłowości danych stanowiących podstawę 

obliczenia wysokości czynszu dzierŜawnego oraz dopłaty do czynszu dzierŜawnego,

2) kontroli treści umów zawieranych z Operatorami Sieci Dostępowych, jak równieŜ treści 

projektów tych umów.

4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust.

jego członkom przysługuje prawo:

1) wstępu, w dni robocze (w godzinach ….), do siedziby Podmiotu Prywatnego lub do innego 

miejsca, gdzie przechowywane się dokumenty, o których mowa w ust.

2) Ŝądania udostępnienia materiałów i dokumentów, o których mowa w

umoŜliwienia sporządzenia z nich notatek, odpisów oraz foto

 

 

1. W ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w §26 ust. 1, Operator 

Infrastruktury obowiązany jest wdroŜyć 

zarządzanie. 

2. System, o którym mowa w ust. 1, powinien zapewnić zautomatyzowane monitorowanie, analizę 

i wspomaganie procesów decyzyjnych związanych z systemami, zasobami i usługami.

3. Architektura wdroŜonego system

przez Operatora Infrastruktury w procedurze wyboru partnera prywatnego.

  

1. Efektywność Przedsięwzięcia oceniana jest według liczby UŜytkowników końcowych 

dostęp do usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu z wykorzystaniem Infrastruktury 

teleinformatycznej. 

2. Partner Prywatny deklaruje zgodnie ze swoją ofertą, iŜ liczba UŜytkowników końcowych, o których 

mowa w ustępie poprzedzającym, w kolejnych 1

nie będzie mniejsza niŜ: 

a) ………………………………….

b) ………………………………….
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Zespół, o którym mowa w § 33 będzie dokonywał analizy m.in. w oparciu o materiały 

Operatora Infrastruktury oraz dane z systemu informatycznego, o którym mowa 

Zespół uprawniony jest ponadto do:  

kontroli ksiąg rachunkowych prowadzonych przez Operatora Infrastruktury, w zakresie 

określonym w Umowie, a takŜe weryfikacji prawidłowości danych stanowiących podstawę 

wysokości czynszu dzierŜawnego oraz dopłaty do czynszu dzierŜawnego,

kontroli treści umów zawieranych z Operatorami Sieci Dostępowych, jak równieŜ treści 

projektów tych umów. 

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1–3 Zespołowi oraz poszczegól

jego członkom przysługuje prawo: 

wstępu, w dni robocze (w godzinach ….), do siedziby Podmiotu Prywatnego lub do innego 

miejsca, gdzie przechowywane się dokumenty, o których mowa w ust.

Ŝądania udostępnienia materiałów i dokumentów, o których mowa w

umoŜliwienia sporządzenia z nich notatek, odpisów oraz foto- lub kserokopii.

System Informatyczny 

§35 

W ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w §26 ust. 1, Operator 

Infrastruktury obowiązany jest wdroŜyć na swój koszt system informatyczny OSS wspomagający 

System, o którym mowa w ust. 1, powinien zapewnić zautomatyzowane monitorowanie, analizę 

wspomaganie procesów decyzyjnych związanych z systemami, zasobami i usługami.

Architektura wdroŜonego systemu i jego funkcjonalność zgodna będzie z treścią oferty złoŜonej 

Operatora Infrastruktury w procedurze wyboru partnera prywatnego.

Efektywność Przedsięwzięcia 

§36 

Efektywność Przedsięwzięcia oceniana jest według liczby UŜytkowników końcowych 

dostęp do usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu z wykorzystaniem Infrastruktury 

Partner Prywatny deklaruje zgodnie ze swoją ofertą, iŜ liczba UŜytkowników końcowych, o których 

mowa w ustępie poprzedzającym, w kolejnych 12 miesięcznych okresach obowiązywania Umowy, 

…………………………………. 

…………………………………. 
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33 będzie dokonywał analizy m.in. w oparciu o materiały 

emu informatycznego, o którym mowa 

kontroli ksiąg rachunkowych prowadzonych przez Operatora Infrastruktury, w zakresie 

określonym w Umowie, a takŜe weryfikacji prawidłowości danych stanowiących podstawę 

wysokości czynszu dzierŜawnego oraz dopłaty do czynszu dzierŜawnego, 

kontroli treści umów zawieranych z Operatorami Sieci Dostępowych, jak równieŜ treści 

3 Zespołowi oraz poszczególnym  

wstępu, w dni robocze (w godzinach ….), do siedziby Podmiotu Prywatnego lub do innego 

miejsca, gdzie przechowywane się dokumenty, o których mowa w ust. 1, 

Ŝądania udostępnienia materiałów i dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3, oraz 

lub kserokopii. 

W ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w §26 ust. 1, Operator 

system informatyczny OSS wspomagający 

System, o którym mowa w ust. 1, powinien zapewnić zautomatyzowane monitorowanie, analizę 

wspomaganie procesów decyzyjnych związanych z systemami, zasobami i usługami. 

u i jego funkcjonalność zgodna będzie z treścią oferty złoŜonej 

Operatora Infrastruktury w procedurze wyboru partnera prywatnego. 

Efektywność Przedsięwzięcia oceniana jest według liczby UŜytkowników końcowych mających 

dostęp do usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu z wykorzystaniem Infrastruktury 

Partner Prywatny deklaruje zgodnie ze swoją ofertą, iŜ liczba UŜytkowników końcowych, o których 

2 miesięcznych okresach obowiązywania Umowy, 
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3. Partner Prywatny obowiązany jest zapewnić odpowiednie klauzule umowne w Umowach 

dostępowych, w których Operatorzy Sieci Dostępowych określą liczbę UŜytkowni

którym na danym orzasze mogą świadczyć usługę szerokopasmowego  dostępu do Internetu 

w rezultacie zawarcia umowy z Operatorem Infrastruktury

4. Po zakończeniu kaŜdego 12 miesięcznego okresu obowiązywania umowy Zespół, o którym mowa 

w §33, dokonuje oceny osiągnięcia zakładanej dla danego okresu liczby UŜytkowników końcowych 

mających dostęp do usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu, z wykorzystaniem 

Infrastruktury teleinformatycznej.

5. W przypadku nieosiągnięcia zakładanej liczby UŜytkowników

do usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu, z wykorzystaniem Infrastruktury 

teleinformatycznej, Zespół, o którym mowa w §33, formułuje na piśmie zalecenia co do czynności, 

które Operator Infrastruktury obowiązany jest podją

UŜytkowników końcowych.. Zalecenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą 

w szczególności dotyczyć wprowadzenia określonych nakładów do Harmonogramu, 

o którym mowa w §13 ust. 2 Umowy.

6. Operator Infrastruktury przyjmuje zalecenia do stosowania lub w terminie 7 dni od ich doręczenia 

zgłasza sprzeciw. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Strony poddają sprawę pod ocenę Zespołu 

Ekspertów, o którym mowa w §37 Umowy. Strony oświadczają, Ŝe opinia Zespołu Ekspertów 

w postaci zaleceń, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, będzie dla nich wiąŜąca.

 

1. W sytuacjach określonych w Umowie sprawy rozstrzyga Zespół Ekspertów. 

2. Zespół Ekspertów powoływany jest przez Strony, w liczbie trzech ekspertów, 

konkretnej sprawy spośród ekspertów wskazanych zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu.

3. Strony uprawnione są do powołania po jednym ekspercie, następnie eksperci powołują 

Przewodniczącego Zespołu Ekspertów zawiadamiając o tym Strony Umowy

4. Ekspertem moŜe być wyłącznie osoba o uznanym autorytecie w dziedzinie telekomunikacji.

5. Pierwszych ekspertów strony wskazują w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy, powiadamiając 

o dokonanym wyborze drugą Stronę. Strony mogą zmienić wskazanych przez sie

informując o tym fakcie na piśmie drugą Stronę. Zmiana eksperta jest niedopuszczalna w toku 

rozstrzygania sprawy. 

6. Strony obowiązane są do rzetelnego, zgodnego ze stanem faktycznym przekazywania 

dokumentacji i informacji potrzebnych do prawidł

Ekspertów. 

7. Przewodniczący Zespołu Ekspertów moŜe zarządzić wysłuchanie Stron, jeŜeli okaŜe się to 

konieczne do prawidłowego rozpoznania

wysłuchania. 
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Partner Prywatny obowiązany jest zapewnić odpowiednie klauzule umowne w Umowach 

dostępowych, w których Operatorzy Sieci Dostępowych określą liczbę UŜytkowni

którym na danym orzasze mogą świadczyć usługę szerokopasmowego  dostępu do Internetu 

w rezultacie zawarcia umowy z Operatorem Infrastruktury 

Po zakończeniu kaŜdego 12 miesięcznego okresu obowiązywania umowy Zespół, o którym mowa 

nuje oceny osiągnięcia zakładanej dla danego okresu liczby UŜytkowników końcowych 

mających dostęp do usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu, z wykorzystaniem 

Infrastruktury teleinformatycznej. 

W przypadku nieosiągnięcia zakładanej liczby UŜytkowników końcowych mających dostęp 

do usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu, z wykorzystaniem Infrastruktury 

teleinformatycznej, Zespół, o którym mowa w §33, formułuje na piśmie zalecenia co do czynności, 

które Operator Infrastruktury obowiązany jest podjąć w celu osiągnięcia deklarowanej liczby 

UŜytkowników końcowych.. Zalecenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą 

w szczególności dotyczyć wprowadzenia określonych nakładów do Harmonogramu, 

o którym mowa w §13 ust. 2 Umowy. 

y przyjmuje zalecenia do stosowania lub w terminie 7 dni od ich doręczenia 

zgłasza sprzeciw. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Strony poddają sprawę pod ocenę Zespołu 

Ekspertów, o którym mowa w §37 Umowy. Strony oświadczają, Ŝe opinia Zespołu Ekspertów 

ostaci zaleceń, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, będzie dla nich wiąŜąca.

Zespół Ekspertów 

§37 

W sytuacjach określonych w Umowie sprawy rozstrzyga Zespół Ekspertów.  

Zespół Ekspertów powoływany jest przez Strony, w liczbie trzech ekspertów, do rozstrzygnięcia 

konkretnej sprawy spośród ekspertów wskazanych zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu.

Strony uprawnione są do powołania po jednym ekspercie, następnie eksperci powołują 

Przewodniczącego Zespołu Ekspertów zawiadamiając o tym Strony Umowy. 

Ekspertem moŜe być wyłącznie osoba o uznanym autorytecie w dziedzinie telekomunikacji.

Pierwszych ekspertów strony wskazują w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy, powiadamiając 

o dokonanym wyborze drugą Stronę. Strony mogą zmienić wskazanych przez sie

informując o tym fakcie na piśmie drugą Stronę. Zmiana eksperta jest niedopuszczalna w toku 

Strony obowiązane są do rzetelnego, zgodnego ze stanem faktycznym przekazywania 

dokumentacji i informacji potrzebnych do prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy przez Zespół 

Przewodniczący Zespołu Ekspertów moŜe zarządzić wysłuchanie Stron, jeŜeli okaŜe się to 

rozpoznania sprawy. Zespół Ekspertów określa miejsce i termin 

  

 

Partner Prywatny obowiązany jest zapewnić odpowiednie klauzule umowne w Umowach 

dostępowych, w których Operatorzy Sieci Dostępowych określą liczbę UŜytkowników końcowych, 

którym na danym orzasze mogą świadczyć usługę szerokopasmowego  dostępu do Internetu  

Po zakończeniu kaŜdego 12 miesięcznego okresu obowiązywania umowy Zespół, o którym mowa 

nuje oceny osiągnięcia zakładanej dla danego okresu liczby UŜytkowników końcowych 

mających dostęp do usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu, z wykorzystaniem 

końcowych mających dostęp  

do usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu, z wykorzystaniem Infrastruktury 

teleinformatycznej, Zespół, o którym mowa w §33, formułuje na piśmie zalecenia co do czynności, 

ć w celu osiągnięcia deklarowanej liczby 

UŜytkowników końcowych.. Zalecenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą  

w szczególności dotyczyć wprowadzenia określonych nakładów do Harmonogramu,  

y przyjmuje zalecenia do stosowania lub w terminie 7 dni od ich doręczenia 

zgłasza sprzeciw. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Strony poddają sprawę pod ocenę Zespołu 

Ekspertów, o którym mowa w §37 Umowy. Strony oświadczają, Ŝe opinia Zespołu Ekspertów 

ostaci zaleceń, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, będzie dla nich wiąŜąca. 

do rozstrzygnięcia 

konkretnej sprawy spośród ekspertów wskazanych zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu. 

Strony uprawnione są do powołania po jednym ekspercie, następnie eksperci powołują 

Ekspertem moŜe być wyłącznie osoba o uznanym autorytecie w dziedzinie telekomunikacji. 

Pierwszych ekspertów strony wskazują w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy, powiadamiając 

o dokonanym wyborze drugą Stronę. Strony mogą zmienić wskazanych przez siebie ekspertów 

informując o tym fakcie na piśmie drugą Stronę. Zmiana eksperta jest niedopuszczalna w toku 

Strony obowiązane są do rzetelnego, zgodnego ze stanem faktycznym przekazywania 

owego rozstrzygnięcia sprawy przez Zespół 

Przewodniczący Zespołu Ekspertów moŜe zarządzić wysłuchanie Stron, jeŜeli okaŜe się to 

sprawy. Zespół Ekspertów określa miejsce i termin 
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8. Zespół Ekspertów wydaje opinię w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu sprawy. 

W sprawach szczególnie skomplikowanych Zespół Ekspertów moŜe termin wydania opinii 

przedłuŜyć, jednakŜe nie dalej niŜ do 30 dnia od dnia przedstawienia mu sprawy 

do rozstrzygnięcia. Rozstrzygnięcia Zespołu Ekspertów zapadają większością głosów.

9. Strony ponoszą koszty czynności Zespołu Ekspertów stosownie do wniosków rozstrzygnięcia.

10. Zespół Ekspertów nie jest sądem polubownym/arbitraŜowym w rozumieniu przepisów tytułu 

II Kodeksu postępowania cywilnego. 
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w wydaje opinię w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu sprawy. 

sprawach szczególnie skomplikowanych Zespół Ekspertów moŜe termin wydania opinii 

przedłuŜyć, jednakŜe nie dalej niŜ do 30 dnia od dnia przedstawienia mu sprawy 

rzygnięcia Zespołu Ekspertów zapadają większością głosów.

Strony ponoszą koszty czynności Zespołu Ekspertów stosownie do wniosków rozstrzygnięcia.

Zespół Ekspertów nie jest sądem polubownym/arbitraŜowym w rozumieniu przepisów tytułu 

a cywilnego.  
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w wydaje opinię w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu sprawy. 

sprawach szczególnie skomplikowanych Zespół Ekspertów moŜe termin wydania opinii 

przedłuŜyć, jednakŜe nie dalej niŜ do 30 dnia od dnia przedstawienia mu sprawy  

rzygnięcia Zespołu Ekspertów zapadają większością głosów. 

Strony ponoszą koszty czynności Zespołu Ekspertów stosownie do wniosków rozstrzygnięcia. 

Zespół Ekspertów nie jest sądem polubownym/arbitraŜowym w rozumieniu przepisów tytułu  
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1. Operator Infrastruktury odpowiada w pełnym zakresie za szkody będące następstwem 

nienaleŜytego wykonania Umowy zarówno wobec Województwa, jak i osób trzecich. PowyŜsza 

zasada odpowiedzialności ma zastosowanie zarówno do obowiązku naleŜytej dbałości 

o powierzony majątek Województwa, jak i jakości oraz zakresu świadczonych usług.

2. Operator Infrastruktury ponosi odpowiedzialność wobec organów administracji 

i władzy państwowej z tytułu 

w szczególności wynikających z Prawa telekomunikacyjnego oraz Ustawy o zarządzaniu 

kryzysowym, a związanych z eksploatacją Infrastruktury teleinformatycznej oraz Sieci.

3. Odpowiedzialność Operatora Infrastr

w przypadku nie osiągnięcia określonego w §19 poziomu świadczenia usług jest wyłączona, 

jeŜeli okoliczność ta wynika z wad ukrytych tkwiących w Infrastrukturze teleinformatycznej, przy 

czym za wady ukryte uwaŜa się wyłącznie te wady, których Operator Infrastruktury nie mógł 

stwierdzić w dacie odbioru Infrastruktury teleinformatycznej, uwzględniając zawodowy 

charakter jego działalności. Operator Infrastruktury obowiązany jest

Województwu zakres wymaganych uzupełnień elementów Infrastruktury teleinformatycznej 

w celu osiągnięcia wymaganej jakości świadczonych usług. JeŜeli uzupełnienia zostały za zgodą 

województwa wykonane, Operator Infrastruktury nie moŜe, powołując te same okoliczności

uwolnić się od odpowiedzialności za nieosiągnięcie wymaganego poziomu świadczenia usług. 

4. Posługując się przy realizacji Umowy podwykonawcami Operator Infrastruktury odpowiada 

za ich działania lub zaniechania jak za działania lub zaniechania własne. 

 

1. Partner Prywatny zobowiązuje się do przejęcia i zabezpieczenia ryzyka rentowności 

Przedsięwzięcia, na które składa się:

a) ryzyko związane z popytem, tj. ryzyko powodujące zmianę popytu na usługi związane 

 pojawieniem się konkurencji, zmiany cen i pojawienia się nowych trendów rynkowych, 

nowych technologii oraz innych okoliczności skutkujących zmniejszeniem ilości dostarczanych 

usług, 

b) ryzyko rynku rozumiane jak ryzyko mniejszych od prognozowanych przychodów

gospodarczej prowadzonej w oparciu o powierzoną Infrastrukturę teleinformatyczną 

oraz ryzyko wystąpienia większych niŜ prognozowane kosztów tejŜe działalności,
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ROZDZIAŁ XII 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

Zasady odpowiedzialności 

§38 

Operator Infrastruktury odpowiada w pełnym zakresie za szkody będące następstwem 

nienaleŜytego wykonania Umowy zarówno wobec Województwa, jak i osób trzecich. PowyŜsza 

iedzialności ma zastosowanie zarówno do obowiązku naleŜytej dbałości 

powierzony majątek Województwa, jak i jakości oraz zakresu świadczonych usług.

Operator Infrastruktury ponosi odpowiedzialność wobec organów administracji 

i władzy państwowej z tytułu realizacji obowiązków nałoŜonych przepisami prawa, 

w szczególności wynikających z Prawa telekomunikacyjnego oraz Ustawy o zarządzaniu 

kryzysowym, a związanych z eksploatacją Infrastruktury teleinformatycznej oraz Sieci.

Odpowiedzialność Operatora Infrastruktury, w szczególności z tytułu kar umownych, 

osiągnięcia określonego w §19 poziomu świadczenia usług jest wyłączona, 

jeŜeli okoliczność ta wynika z wad ukrytych tkwiących w Infrastrukturze teleinformatycznej, przy 

Ŝa się wyłącznie te wady, których Operator Infrastruktury nie mógł 

stwierdzić w dacie odbioru Infrastruktury teleinformatycznej, uwzględniając zawodowy 

charakter jego działalności. Operator Infrastruktury obowiązany jest niezwłocznie przedstawić 

u zakres wymaganych uzupełnień elementów Infrastruktury teleinformatycznej 

w celu osiągnięcia wymaganej jakości świadczonych usług. JeŜeli uzupełnienia zostały za zgodą 

województwa wykonane, Operator Infrastruktury nie moŜe, powołując te same okoliczności

uwolnić się od odpowiedzialności za nieosiągnięcie wymaganego poziomu świadczenia usług. 

Posługując się przy realizacji Umowy podwykonawcami Operator Infrastruktury odpowiada 

za ich działania lub zaniechania jak za działania lub zaniechania własne.  

Podział ryzyk 

§39 

Partner Prywatny zobowiązuje się do przejęcia i zabezpieczenia ryzyka rentowności 

Przedsięwzięcia, na które składa się: 

ryzyko związane z popytem, tj. ryzyko powodujące zmianę popytu na usługi związane 

pojawieniem się konkurencji, zmiany cen i pojawienia się nowych trendów rynkowych, 

nowych technologii oraz innych okoliczności skutkujących zmniejszeniem ilości dostarczanych 

ryzyko rynku rozumiane jak ryzyko mniejszych od prognozowanych przychodów

gospodarczej prowadzonej w oparciu o powierzoną Infrastrukturę teleinformatyczną 

oraz ryzyko wystąpienia większych niŜ prognozowane kosztów tejŜe działalności,

  

 

Operator Infrastruktury odpowiada w pełnym zakresie za szkody będące następstwem 

nienaleŜytego wykonania Umowy zarówno wobec Województwa, jak i osób trzecich. PowyŜsza 

iedzialności ma zastosowanie zarówno do obowiązku naleŜytej dbałości 

powierzony majątek Województwa, jak i jakości oraz zakresu świadczonych usług. 

Operator Infrastruktury ponosi odpowiedzialność wobec organów administracji  

realizacji obowiązków nałoŜonych przepisami prawa,  

w szczególności wynikających z Prawa telekomunikacyjnego oraz Ustawy o zarządzaniu 

kryzysowym, a związanych z eksploatacją Infrastruktury teleinformatycznej oraz Sieci. 

uktury, w szczególności z tytułu kar umownych,  

osiągnięcia określonego w §19 poziomu świadczenia usług jest wyłączona, 

jeŜeli okoliczność ta wynika z wad ukrytych tkwiących w Infrastrukturze teleinformatycznej, przy 

Ŝa się wyłącznie te wady, których Operator Infrastruktury nie mógł 

stwierdzić w dacie odbioru Infrastruktury teleinformatycznej, uwzględniając zawodowy 

niezwłocznie przedstawić 

u zakres wymaganych uzupełnień elementów Infrastruktury teleinformatycznej  

w celu osiągnięcia wymaganej jakości świadczonych usług. JeŜeli uzupełnienia zostały za zgodą 

województwa wykonane, Operator Infrastruktury nie moŜe, powołując te same okoliczności, 

uwolnić się od odpowiedzialności za nieosiągnięcie wymaganego poziomu świadczenia usług.  

Posługując się przy realizacji Umowy podwykonawcami Operator Infrastruktury odpowiada  

Partner Prywatny zobowiązuje się do przejęcia i zabezpieczenia ryzyka rentowności 

ryzyko związane z popytem, tj. ryzyko powodujące zmianę popytu na usługi związane  

pojawieniem się konkurencji, zmiany cen i pojawienia się nowych trendów rynkowych, 

nowych technologii oraz innych okoliczności skutkujących zmniejszeniem ilości dostarczanych 

ryzyko rynku rozumiane jak ryzyko mniejszych od prognozowanych przychodów z działalności 

gospodarczej prowadzonej w oparciu o powierzoną Infrastrukturę teleinformatyczną  

oraz ryzyko wystąpienia większych niŜ prognozowane kosztów tejŜe działalności, 
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c) ryzyko dostępu rozumiane jako ryzyko techniczne i organizacyjne skutkujące brak

(przerwami) w świadczeniu usług świadczonych z wykorzystaniem Infrastruktury 

teleinformatycznej, 

d) ryzyko makroekonomiczne wpływające na sytuację ekonomiczną, takie jak inflacja, zmiana 

wysokości stóp procentowych, ryzyko kursowe oraz ryzyko zw

gospodarczego. 

2. Podmiot Publiczny obciąŜa: 

1) ryzyko mniejszych od prognozowanych przychodów z czynszu dzierŜawnego.

2) ryzyko niezrealizowania lub zrealizowania tylko w części zadań publicznych, którym słuŜyć 

ma Infrastruktura teleinfor

3) ryzyko utraty trwałości projektu w sytuacji trwałego zaprzestania przez Operatora 

Infrastruktury realizacji zobowiązań wynikających z Umowy przed upływem okresu 5 lat,

4) ryzyko związane z wartością materialną składników majątkowych na dzień zakończ

Umowy o partnerstwie publiczno

5) ryzyko związane z przekazywaniem składników majątkowych w ramach realizacji 

Przedsięwzięcia. 

 

1. Odpowiedzialność Operatora Infrastruktury, o której mowa w §38, zostaje wyłączona, 

jeŜeli szkoda jest następstwem działania Siły wyŜszej.

2. W razie zaistnienia stanu niemoŜności świadczenia usług w wyniku działania Siły wyŜszej Operator 

Infrastruktury zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Województwo i wskazać 

przewidywany okres przerwy 

w przekazanym Operatorowi Infrastruktury majątku Województwa, spowodowanej działaniem Siły 

wyŜszej, w szczególności zniszczeń powstałych w wyniku klęski Ŝywiołowej, koszty odtworzenia 

tego majątku, w zakresie nie objętym ubezpieczeniem, ponosi Województwo. Operator 

Infrastruktury jest zobowiązany do podjęcia na swój koszt wszelkich działań zmierzających 

do minimalizacji szkody oraz

Województwo zobowiązane jest do umoŜliwienia Operatorowi Infrastruktury zajęcia stanowiska w kaŜdym 

postępowaniu, w wyniku których Operator Infrastruktury utraci lub będzie miał utrudniony dostęp 

do Infrastruktury telekomunikacyjnej lub Sieci.

Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
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ryzyko dostępu rozumiane jako ryzyko techniczne i organizacyjne skutkujące brak

świadczeniu usług świadczonych z wykorzystaniem Infrastruktury 

ryzyko makroekonomiczne wpływające na sytuację ekonomiczną, takie jak inflacja, zmiana 

wysokości stóp procentowych, ryzyko kursowe oraz ryzyko związane z tempem rozwoju 

Podmiot Publiczny obciąŜa:  

ryzyko mniejszych od prognozowanych przychodów z czynszu dzierŜawnego.

ryzyko niezrealizowania lub zrealizowania tylko w części zadań publicznych, którym słuŜyć 

ma Infrastruktura teleinformatyczna, 

ryzyko utraty trwałości projektu w sytuacji trwałego zaprzestania przez Operatora 

Infrastruktury realizacji zobowiązań wynikających z Umowy przed upływem okresu 5 lat,

ryzyko związane z wartością materialną składników majątkowych na dzień zakończ

Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, 

ryzyko związane z przekazywaniem składników majątkowych w ramach realizacji 

Siła wyŜsza 

§40 

Odpowiedzialność Operatora Infrastruktury, o której mowa w §38, zostaje wyłączona, 

jest następstwem działania Siły wyŜszej. 

W razie zaistnienia stanu niemoŜności świadczenia usług w wyniku działania Siły wyŜszej Operator 

Infrastruktury zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Województwo i wskazać 

przewidywany okres przerwy w wykonywaniu Umowy. W przypadku wystąpienia szkody 

przekazanym Operatorowi Infrastruktury majątku Województwa, spowodowanej działaniem Siły 

szczególności zniszczeń powstałych w wyniku klęski Ŝywiołowej, koszty odtworzenia 

esie nie objętym ubezpieczeniem, ponosi Województwo. Operator 

Infrastruktury jest zobowiązany do podjęcia na swój koszt wszelkich działań zmierzających 

do minimalizacji szkody oraz zabezpieczenia majątku Województwa. 

 

Orzeczenia i decyzje administracyjne 

§41 

Województwo zobowiązane jest do umoŜliwienia Operatorowi Infrastruktury zajęcia stanowiska w kaŜdym 

postępowaniu, w wyniku których Operator Infrastruktury utraci lub będzie miał utrudniony dostęp 

do Infrastruktury telekomunikacyjnej lub Sieci. 
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ryzyko dostępu rozumiane jako ryzyko techniczne i organizacyjne skutkujące brakiem ciągłości 

świadczeniu usług świadczonych z wykorzystaniem Infrastruktury 

ryzyko makroekonomiczne wpływające na sytuację ekonomiczną, takie jak inflacja, zmiana 

iązane z tempem rozwoju 

ryzyko mniejszych od prognozowanych przychodów z czynszu dzierŜawnego. 

ryzyko niezrealizowania lub zrealizowania tylko w części zadań publicznych, którym słuŜyć  

ryzyko utraty trwałości projektu w sytuacji trwałego zaprzestania przez Operatora 

Infrastruktury realizacji zobowiązań wynikających z Umowy przed upływem okresu 5 lat, 

ryzyko związane z wartością materialną składników majątkowych na dzień zakończenia 

ryzyko związane z przekazywaniem składników majątkowych w ramach realizacji 

Odpowiedzialność Operatora Infrastruktury, o której mowa w §38, zostaje wyłączona,  

W razie zaistnienia stanu niemoŜności świadczenia usług w wyniku działania Siły wyŜszej Operator 

Infrastruktury zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Województwo i wskazać 

w wykonywaniu Umowy. W przypadku wystąpienia szkody 

przekazanym Operatorowi Infrastruktury majątku Województwa, spowodowanej działaniem Siły 

szczególności zniszczeń powstałych w wyniku klęski Ŝywiołowej, koszty odtworzenia 

esie nie objętym ubezpieczeniem, ponosi Województwo. Operator 

Infrastruktury jest zobowiązany do podjęcia na swój koszt wszelkich działań zmierzających  

Województwo zobowiązane jest do umoŜliwienia Operatorowi Infrastruktury zajęcia stanowiska w kaŜdym 

postępowaniu, w wyniku których Operator Infrastruktury utraci lub będzie miał utrudniony dostęp  
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1. W przypadku: 

1) z zastrzeŜeniem pkt 2-4, 9, 11, 15

Infrastruktury obowiązku zagwarantowania współkorzystania lub dostępu 

telekomunikacyjnego do Infrastruktury telekomunikacyjnej lub Sieci, takŜe dostępu 

do budynków i Infrastruktury telekomunikacyjnej, jak równieŜ obowiązków z tym związanych, 

w szczególności określonych w § 2, 7, 15

2) świadczenia usług wymienionych w § 17 ust. 3 o jakości niŜszej niŜ przewidziana w Umowie 

pomimo uprzedniego wezwania do 

3) stosowania lub zawierania umów dostępowych niezgodnych z zasadami Umowy, decyzjami 

Prezesa UKE lub przepisami obowiązującego prawa,

4) ustalania i stosowania wobec Operatorów Sieci Dostępowych opłat niezgodnie z

określonymi w Umowie, decyzjach Prezesa UKE lub przepisach prawa,

5) niezachowania obowiązku poufności,

6) złoŜenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, o których mowa w §6,

7) nie dochowania obowiązku ubezpieczania składników Infrastruktury zgodnie 

z §15 ust.1 pkt. 3, 

8) niewykonania lub nienaleŜytego wykonania zaleceń, o których mowa w §36 ust. 5,

9) niewykonania lub nienaleŜytego wykonania zobowiązań Partnera Prywatnego związanych 

z przygotowaniem Infrastruktury teleinformatycznej do świadczenia usług, określonych w §17 

ust. 3, 

10) nie przedstawienia lub zwłoki w przedstawieniu harmonogramu, o którym mowa w §13 ust. 2,

11) nie wykonania zobowiązania określonego w §24 ust. 1,

12) nie wykonania zobowiązania określonego w §31 ust. 6,

13) odstąpienia od Umowy przez Województwo z przyczyn leŜących po stronie Ope

Infrastruktury, 

14) nie wypełnienia obowiązków związanych z wydaniem Województwu przedmiotu umowy 

zgodnie z §53 ust. 10 umowy oraz cesją umów zawartych z Operatorami Sieci Dostępowych, 

o której mowa w §53 ust. 13 umowy,

15) niewykonania lub nienaleŜytego w

w §7 ust. 2,bezpodstawnego uchylania się od zawarcia umowy o świadczenie usługi, o której 

mowa w § 17 ust. 3 Umowy

– Operator Infrastruktury zapłaci karę umowną z tytułu kaŜdego zdarzenia uzasadniającego 

jej zastosowanie. 

2. Wysokość kary umownej za zdarzenia, o których mowa w ust. 1 wynosi odpowiednio:

1) za kaŜde naruszenie wskazane w pkt. 1):
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Kary umowne 

§42 

4, 9, 11, 15-16, nienaleŜytego wykonywania przez Operatora 

Infrastruktury obowiązku zagwarantowania współkorzystania lub dostępu 

telekomunikacyjnego do Infrastruktury telekomunikacyjnej lub Sieci, takŜe dostępu 

do budynków i Infrastruktury telekomunikacyjnej, jak równieŜ obowiązków z tym związanych, 

w szczególności określonych w § 2, 7, 15-26, 

świadczenia usług wymienionych w § 17 ust. 3 o jakości niŜszej niŜ przewidziana w Umowie 

pomimo uprzedniego wezwania do jej podwyŜszenia, 

stosowania lub zawierania umów dostępowych niezgodnych z zasadami Umowy, decyzjami 

przepisami obowiązującego prawa, 

ustalania i stosowania wobec Operatorów Sieci Dostępowych opłat niezgodnie z

e, decyzjach Prezesa UKE lub przepisach prawa, 

niezachowania obowiązku poufności, 

złoŜenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, o których mowa w §6, 

nie dochowania obowiązku ubezpieczania składników Infrastruktury zgodnie 

nienaleŜytego wykonania zaleceń, o których mowa w §36 ust. 5,

niewykonania lub nienaleŜytego wykonania zobowiązań Partnera Prywatnego związanych 

przygotowaniem Infrastruktury teleinformatycznej do świadczenia usług, określonych w §17 

wienia lub zwłoki w przedstawieniu harmonogramu, o którym mowa w §13 ust. 2,

nie wykonania zobowiązania określonego w §24 ust. 1, 

nie wykonania zobowiązania określonego w §31 ust. 6, 

odstąpienia od Umowy przez Województwo z przyczyn leŜących po stronie Ope

nie wypełnienia obowiązków związanych z wydaniem Województwu przedmiotu umowy 

53 ust. 10 umowy oraz cesją umów zawartych z Operatorami Sieci Dostępowych, 

53 ust. 13 umowy, 

niewykonania lub nienaleŜytego wykonania zobowiązania określonego 

w §7 ust. 2,bezpodstawnego uchylania się od zawarcia umowy o świadczenie usługi, o której 

3 Umowy 

Operator Infrastruktury zapłaci karę umowną z tytułu kaŜdego zdarzenia uzasadniającego 

Wysokość kary umownej za zdarzenia, o których mowa w ust. 1 wynosi odpowiednio:

za kaŜde naruszenie wskazane w pkt. 1): 

  

 

16, nienaleŜytego wykonywania przez Operatora 

Infrastruktury obowiązku zagwarantowania współkorzystania lub dostępu 

telekomunikacyjnego do Infrastruktury telekomunikacyjnej lub Sieci, takŜe dostępu  

do budynków i Infrastruktury telekomunikacyjnej, jak równieŜ obowiązków z tym związanych, 

świadczenia usług wymienionych w § 17 ust. 3 o jakości niŜszej niŜ przewidziana w Umowie 

stosowania lub zawierania umów dostępowych niezgodnych z zasadami Umowy, decyzjami 

ustalania i stosowania wobec Operatorów Sieci Dostępowych opłat niezgodnie z  zasadami 

nie dochowania obowiązku ubezpieczania składników Infrastruktury zgodnie  

nienaleŜytego wykonania zaleceń, o których mowa w §36 ust. 5, 

niewykonania lub nienaleŜytego wykonania zobowiązań Partnera Prywatnego związanych 

przygotowaniem Infrastruktury teleinformatycznej do świadczenia usług, określonych w §17 

wienia lub zwłoki w przedstawieniu harmonogramu, o którym mowa w §13 ust. 2, 

odstąpienia od Umowy przez Województwo z przyczyn leŜących po stronie Operatora 

nie wypełnienia obowiązków związanych z wydaniem Województwu przedmiotu umowy 

53 ust. 10 umowy oraz cesją umów zawartych z Operatorami Sieci Dostępowych,  

ykonania zobowiązania określonego  

w §7 ust. 2,bezpodstawnego uchylania się od zawarcia umowy o świadczenie usługi, o której 

Operator Infrastruktury zapłaci karę umowną z tytułu kaŜdego zdarzenia uzasadniającego  

Wysokość kary umownej za zdarzenia, o których mowa w ust. 1 wynosi odpowiednio: 
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a) dotyczące § *** 

b) dotyczące § *** 

c) dotyczące § *** 

d) dotyczące § *** 

2) za kaŜde naruszenie wskazane w pkt. 2) 

3) za kaŜde naruszenie wskazane w pkt. 3) 

naruszenia,  

4) za kaŜde naruszenie wskazane w pkt. 4) 

naruszenia, 

5) za kaŜde naruszenie wskazane w pkt. 5) lub 6),  

6) za kaŜde naruszenie wskazane w pkt. 7) 

naruszenia,  

7) za kaŜde naruszenie wskazane w pkt. 8) 

ustalanej jako iloczyn tej kwoty i róŜnicy w liczbie UŜytkowników końcowych, 

którym zapewniono dostęp do usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu a deklaracją 

na dany okres obowiązywania umowy określoną w §3

8) za kaŜde naruszenie wskazane w pkt. 9 

naruszenia, 

9) za kaŜde naruszenie wskazane w pkt. 10 

naruszenia, 

10) za kaŜde naruszenie wskazane w pkt. 1

trwania naruszenia, 

11) w przypadku, o którym mowa w pkt. 13 … % wartości Infrastruktury teleinformatycznej, 

określonej w §2 ust. 2,

12) za kaŜde naruszenie wskazane w pkt. 14 

naruszenia, 

13) za kaŜde naruszenie wskazane w pkt. 15 

naruszenia, 

14) za kaŜde naruszenie wskazane w pkt. 16 

naruszenia. 

2. Zapłata kary umownej, o której mowa w

przez Województwo odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

 

Zabezpieczenie prawidłowości realizacji Umowy

Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
- województwo świętokrzyskie 

  

dotyczące § *** - [...] zł (słownie: [...]), 

dotyczące § *** - [...] zł (słownie: [...]), 

dotyczące § *** - [...] zł (słownie: [...]), 

dotyczące § *** - [...] zł (słownie: [...]), 

za kaŜde naruszenie wskazane w pkt. 2) – [...] zł (słownie: [...]), 

za kaŜde naruszenie wskazane w pkt. 3) – [...] zł (słownie: [...]) za kaŜdy dzień trwania 

za kaŜde naruszenie wskazane w pkt. 4) – [...] zł (słownie: [...]) za kaŜdy dzień trwania 

za kaŜde naruszenie wskazane w pkt. 5) lub 6),   

za kaŜde naruszenie wskazane w pkt. 7) – [...] zł (słownie: [...]) za kaŜdy dzień trwania 

za kaŜde naruszenie wskazane w pkt. 8) – wielokrotność kwoty […] zł (słownie: [...]) 

ustalanej jako iloczyn tej kwoty i róŜnicy w liczbie UŜytkowników końcowych, 

którym zapewniono dostęp do usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu a deklaracją 

na dany okres obowiązywania umowy określoną w §36 ust. 2 umowy, 

za kaŜde naruszenie wskazane w pkt. 9 – [...] zł (słownie: [...]) za kaŜdy dzień trwania 

za kaŜde naruszenie wskazane w pkt. 10 – [...] zł (słownie: [...]) za kaŜdy dzień trwania 

za kaŜde naruszenie wskazane w pkt. 11 lub 12 – [...] zł (słownie: [...]) za kaŜdy dzień 

w przypadku, o którym mowa w pkt. 13 … % wartości Infrastruktury teleinformatycznej, 

określonej w §2 ust. 2, 

za kaŜde naruszenie wskazane w pkt. 14 – […] zł (słownie: […]) za kaŜdy dzi

za kaŜde naruszenie wskazane w pkt. 15 – […] zł (słownie: […]) za kaŜdy dzień trwania 

za kaŜde naruszenie wskazane w pkt. 16 – […] zł (słownie: […]) za kaŜdy dzień trwania 

Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1 nie wyłącza moŜliwości dochodzenia 

Województwo odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Zabezpieczenie prawidłowości realizacji Umowy

§43 

Szerokopasmowa Polski Wschodniej  
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[...] zł (słownie: [...]) za kaŜdy dzień trwania 

[...] zł (słownie: [...]) za kaŜdy dzień trwania 

[...] zł (słownie: [...]) za kaŜdy dzień trwania 

wielokrotność kwoty […] zł (słownie: [...]) 

ustalanej jako iloczyn tej kwoty i róŜnicy w liczbie UŜytkowników końcowych,  

którym zapewniono dostęp do usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu a deklaracją 

 

[...] zł (słownie: [...]) za kaŜdy dzień trwania 

[...] zł (słownie: [...]) za kaŜdy dzień trwania 

[...] zł (słownie: [...]) za kaŜdy dzień 

w przypadku, o którym mowa w pkt. 13 … % wartości Infrastruktury teleinformatycznej, 

[…] zł (słownie: […]) za kaŜdy dzień trwania 

[…] zł (słownie: […]) za kaŜdy dzień trwania 

[…] zł (słownie: […]) za kaŜdy dzień trwania 

ust. 1 nie wyłącza moŜliwości dochodzenia 

Województwo odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

Zabezpieczenie prawidłowości realizacji Umowy 



Studium Wykonalności projektu 
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1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Województwa z tytułu pogorszenia stanu 

jego wkładu własnego ponad zakres wynikający z prawidłowego jego uŜywania oraz roszczeń 

o zapłatę czynszu dzierŜawnego, dopłaty do czynszu dzierŜawnego i kar umownych Operator 

Infrastruktury przed podpisaniem Umowy [alternatywnie lub kumulatywnie]:

1) przedstawił ubezpieczenie OC prowadzonej działalności gospodarczej, do kwoty [...] 

i zobowiązuje się utrzymywać je na dotychczasowych warunkach przez cały czas trwania 

Umowy; kopia polisy stanowi Załącznik nr 11 do Umowy. Operator Infrastruktury najdalej 

w terminie 3 (trzech) dni od daty wygaśnięcia kaŜdej polisy OC z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej, jest zobowiązany do przedłoŜenia Województwu nowej polisy, 

obejmującej okres bezpośrednio następujący po okresie zakończenia waŜności poprzedniej 

polisy; w przypadku uchybienia przez Operatora Infrastruktury obowiązkowi posiadania 

ciągłego ubezpieczenia OC z

odpowiedzialność i jest zobowiązany, w razie zaistnienia zdarzenia podlegającego ochronie 

ubezpieczeniowej, do naprawienia powstałej z tego tytułu szkody i wyrównania powstałych 

z tego powodu strat, 

2) wpłacił na rachunek bankowy, pozostający w wyłącznej dyspozycji Województwa, kaucję 

gwarancyjną stanowiącą … % wartości Infrastruktury teleinformatycz

w §2 ust. 2 Umowy, 

3) ustanowił hipotekę kaucyjną na nieruchomości [...] stanowiącej jego własność,

4) wystawiał weksel in blanco ze swojego wystawienia poręczony przez [...],

5) inne [gwarancja bankowa lub zastaw rejestrowy itp.].

2. Brak ustanowienie zabezpieczeń, o których mowa w ust. 1 pkt. 1

do odstąpienia od podpisania Umowy.

 

Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej 
- województwo świętokrzyskie 

   

Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Województwa z tytułu pogorszenia stanu 

du własnego ponad zakres wynikający z prawidłowego jego uŜywania oraz roszczeń 

o zapłatę czynszu dzierŜawnego, dopłaty do czynszu dzierŜawnego i kar umownych Operator 

Infrastruktury przed podpisaniem Umowy [alternatywnie lub kumulatywnie]: 

ubezpieczenie OC prowadzonej działalności gospodarczej, do kwoty [...] 

zobowiązuje się utrzymywać je na dotychczasowych warunkach przez cały czas trwania 

Umowy; kopia polisy stanowi Załącznik nr 11 do Umowy. Operator Infrastruktury najdalej 

(trzech) dni od daty wygaśnięcia kaŜdej polisy OC z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej, jest zobowiązany do przedłoŜenia Województwu nowej polisy, 

obejmującej okres bezpośrednio następujący po okresie zakończenia waŜności poprzedniej 

zypadku uchybienia przez Operatora Infrastruktury obowiązkowi posiadania 

ciągłego ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, Operator ponosi 

odpowiedzialność i jest zobowiązany, w razie zaistnienia zdarzenia podlegającego ochronie 

naprawienia powstałej z tego tytułu szkody i wyrównania powstałych 

wpłacił na rachunek bankowy, pozostający w wyłącznej dyspozycji Województwa, kaucję 

gwarancyjną stanowiącą … % wartości Infrastruktury teleinformatycz

ustanowił hipotekę kaucyjną na nieruchomości [...] stanowiącej jego własność,

ze swojego wystawienia poręczony przez [...], 

inne [gwarancja bankowa lub zastaw rejestrowy itp.]. 

zabezpieczeń, o których mowa w ust. 1 pkt. 1–5 upowaŜnia Województwo 

do odstąpienia od podpisania Umowy. 

  

 

Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Województwa z tytułu pogorszenia stanu  

du własnego ponad zakres wynikający z prawidłowego jego uŜywania oraz roszczeń  

o zapłatę czynszu dzierŜawnego, dopłaty do czynszu dzierŜawnego i kar umownych Operator 

ubezpieczenie OC prowadzonej działalności gospodarczej, do kwoty [...] 

zobowiązuje się utrzymywać je na dotychczasowych warunkach przez cały czas trwania 

Umowy; kopia polisy stanowi Załącznik nr 11 do Umowy. Operator Infrastruktury najdalej 

(trzech) dni od daty wygaśnięcia kaŜdej polisy OC z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej, jest zobowiązany do przedłoŜenia Województwu nowej polisy, 

obejmującej okres bezpośrednio następujący po okresie zakończenia waŜności poprzedniej 

zypadku uchybienia przez Operatora Infrastruktury obowiązkowi posiadania 

tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, Operator ponosi 

odpowiedzialność i jest zobowiązany, w razie zaistnienia zdarzenia podlegającego ochronie 

naprawienia powstałej z tego tytułu szkody i wyrównania powstałych 

wpłacił na rachunek bankowy, pozostający w wyłącznej dyspozycji Województwa, kaucję 

gwarancyjną stanowiącą … % wartości Infrastruktury teleinformatycznej określonej  

ustanowił hipotekę kaucyjną na nieruchomości [...] stanowiącej jego własność, 

5 upowaŜnia Województwo  



Studium Wykonalności projektu 

 

 

1. Strony zobowiązane są do ochrony Informacji poufnych.

2. Ujawnienie Informacji poufnych, a ta

Umowy, moŜe nakładać na Stronę, która je ujawniła, obowiązek naprawienia wyrządzonej 

w ten sposób szkody, chyba Ŝe ujawnienie nastąpiło za wyraźną zgodą obu Stron. 

3. Obowiązek poufności nie obejmuj

prawa, a takŜe informacji ogólnodostępnych. 

4. Obowiązek poufności trwa w trakcie związania Stron Umową, a takŜe [...] lata po jej ustaniu.

5. Województwo moŜe wyrazić pisemną zgodę na wykorzystanie 

informacji o wykonaniu Umowy w celach reklamowych, w szczególności w katalogach i

internetowej. W kaŜdym takim wypadku Województwo ma prawo zapoznać się z

przed wyraŜeniem zgody. 

 

Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
- województwo świętokrzyskie 

  

ROZDZIAŁ XIII 

OCHRONA POUFNOŚCI 

 

Obowiązek poufności 

§44 

Strony zobowiązane są do ochrony Informacji poufnych. 

Ujawnienie Informacji poufnych, a takŜe jakichkolwiek innych informacji dotyczących niniejszej 

Umowy, moŜe nakładać na Stronę, która je ujawniła, obowiązek naprawienia wyrządzonej 

ten sposób szkody, chyba Ŝe ujawnienie nastąpiło za wyraźną zgodą obu Stron. 

Obowiązek poufności nie obejmuje informacji, których obowiązek ujawnienia wynika z

prawa, a takŜe informacji ogólnodostępnych.  

Obowiązek poufności trwa w trakcie związania Stron Umową, a takŜe [...] lata po jej ustaniu.

Województwo moŜe wyrazić pisemną zgodę na wykorzystanie przez Operatora Infrastruktury 

informacji o wykonaniu Umowy w celach reklamowych, w szczególności w katalogach i

internetowej. W kaŜdym takim wypadku Województwo ma prawo zapoznać się z

przed wyraŜeniem zgody.  
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kŜe jakichkolwiek innych informacji dotyczących niniejszej 

Umowy, moŜe nakładać na Stronę, która je ujawniła, obowiązek naprawienia wyrządzonej  

ten sposób szkody, chyba Ŝe ujawnienie nastąpiło za wyraźną zgodą obu Stron.  

e informacji, których obowiązek ujawnienia wynika z przepisów 

Obowiązek poufności trwa w trakcie związania Stron Umową, a takŜe [...] lata po jej ustaniu. 

przez Operatora Infrastruktury 

informacji o wykonaniu Umowy w celach reklamowych, w szczególności w katalogach i na stronie 

internetowej. W kaŜdym takim wypadku Województwo ma prawo zapoznać się z treścią informacji 



Studium Wykonalności projektu 
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1. Osobami upowaŜnionymi do czynności odbiorowych, o których mowa w §9, są:

1) w imieniu Województwa [...],

2) w imieniu Operatora Infrastruktury [...].

2. Osobą właściwą do uzgodnień w zakresie weryfikacji stawki czynszu 

do czynszu dzierŜawnego po stronie Województwa jest [...].

3. Osobą upowaŜnioną po stronie Województwa do zatwierdzania Zestawienia Opłati wzorców 

umownych stosowanych przez Operatora Infrastruktury jest [...].

4. Osobą upowaŜnioną do wszelkich uzgodnień w zakresie zarządzania kryzysowego po stronie 

Województwa jest [...]. 

5. Zmiana osób określonych w ust.

jedynie poinformowania drugiej strony na piśmie o dokonanej zmianie.

 

1. Wszelkie oświadczenia lub dokumenty w formie pisemnej powinny być przesyłane na adres:

1) dla Województwa – [...], 

2) dla Operatora Infrastruktury 

2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania o zmianie adresu do doręczeń 

pod rygorem uznania pisma skierowanego na ostatnio podany adres za skutecznie doręczone. 

 

Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej 
- województwo świętokrzyskie 

   

ROZDZIAŁ XIV 

PLAN KOMUNIKACJI 

 

Osoby upowaŜnione 

§45 

Osobami upowaŜnionymi do czynności odbiorowych, o których mowa w §9, są: 

1) w imieniu Województwa [...], 

2) w imieniu Operatora Infrastruktury [...]. 

Osobą właściwą do uzgodnień w zakresie weryfikacji stawki czynszu dzierŜawnego oraz dopłaty 

do czynszu dzierŜawnego po stronie Województwa jest [...]. 

Osobą upowaŜnioną po stronie Województwa do zatwierdzania Zestawienia Opłati wzorców 

umownych stosowanych przez Operatora Infrastruktury jest [...]. 

wszelkich uzgodnień w zakresie zarządzania kryzysowego po stronie 

Zmiana osób określonych w ust. 1–4 nie stanowi zmiany Umowy i dla swej skuteczności wymaga 

jedynie poinformowania drugiej strony na piśmie o dokonanej zmianie. 

Adres do doręczeń 

§46 

Wszelkie oświadczenia lub dokumenty w formie pisemnej powinny być przesyłane na adres:

dla Operatora Infrastruktury – [...]. 

Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania o zmianie adresu do doręczeń 

gorem uznania pisma skierowanego na ostatnio podany adres za skutecznie doręczone. 

 

  

 

dzierŜawnego oraz dopłaty  

Osobą upowaŜnioną po stronie Województwa do zatwierdzania Zestawienia Opłati wzorców 

wszelkich uzgodnień w zakresie zarządzania kryzysowego po stronie 

4 nie stanowi zmiany Umowy i dla swej skuteczności wymaga 

Wszelkie oświadczenia lub dokumenty w formie pisemnej powinny być przesyłane na adres: 

Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania o zmianie adresu do doręczeń  

gorem uznania pisma skierowanego na ostatnio podany adres za skutecznie doręczone.  



Studium Wykonalności projektu 

 

 

1. Z zastrzeŜeniem ustępów następnych, w ramach realizacji Umowy Podmiot Publiczny zachowuje 

przysługującą mu całość PWI. 

2. W braku odmiennych uzgodnień pomiędzy Stronami, jeŜeli wykonywanie Umowy wiąŜe się 

z korzystaniem przez Operatora Infrastruktury z PWI p

domniemywa się udzielenie licencji niewyłącznej na czas trwania Umowy i

niezbędnym do realizacji jej celów. 

3. W przypadku braku moŜliwości udzielenia licencji, o której mowa w ust. 2, Podmiot Publi

czasowo przeniesie PWI w zakresie niezbędnym do realizacji celów Umowy.

4. W braku moŜliwości przeniesienia PWI, o którym mowa w ust. 3, Strony poczynią odpowiednie 

ustalenia, co do sposobu pozyskania odpowiednich PWI przez Operatora Infrastruktury dla c

realizacji Umowy. 

5. Załącznik nr 3 do Umowy zawiera

wraz z określeniem ich rodzaju oraz warunków korzystania.

 

1. W czasie wykonywania Umowy Operator Infrastruktury moŜe stw

trzecich PWI w drodze przeniesienia praw lub licencji.

2. Operator Infrastruktury zapewni, Ŝe PWI, w szczególności prawa autorskie do programów 

komputerowych, zostaną przez niego pozyskane w formie, w zakresie i na czas odpowiedni 

dla celów realizacji Umowy.

3. Operator Infrastruktury zapewni, Ŝe sposób pozyskania przysługujących mu PWI będzie umoŜliwiał 

ich bezwarunkowe przeniesienie w dowolnym momencie na Podmiot Publiczny.

4. Operator Infrastruktury oświadcza, Ŝe przysługujące mu PWI ni

trzecich oraz przyjmuje na siebie z tego tytułu odpowiedzialność gwarancyjną wobec Podmiotu 

publicznego w razie skierowania przeciwko niemu przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń 

z tym związanych. 

1. W trakcie wykonywania Umowy dokonanie jakiegokolwiek rozporządzenia lub innej dyspozycji PWI 

przez Operatora Infrastruktury na rzecz osób trzecich wymaga kaŜdorazowej zgody Podmiotu 

publicznego. 

Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
- województwo świętokrzyskie 

  

ROZDZIAŁ XV 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

 

PWI Podmiotu Publicznego 

§47 

Z zastrzeŜeniem ustępów następnych, w ramach realizacji Umowy Podmiot Publiczny zachowuje 

przysługującą mu całość PWI.  

W braku odmiennych uzgodnień pomiędzy Stronami, jeŜeli wykonywanie Umowy wiąŜe się 

korzystaniem przez Operatora Infrastruktury z PWI przysługujących Podmiotowi Publicznemu, 

domniemywa się udzielenie licencji niewyłącznej na czas trwania Umowy i

niezbędnym do realizacji jej celów.  

W przypadku braku moŜliwości udzielenia licencji, o której mowa w ust. 2, Podmiot Publi

czasowo przeniesie PWI w zakresie niezbędnym do realizacji celów Umowy.

W braku moŜliwości przeniesienia PWI, o którym mowa w ust. 3, Strony poczynią odpowiednie 

ustalenia, co do sposobu pozyskania odpowiednich PWI przez Operatora Infrastruktury dla c

3 do Umowy zawiera wykaz PWI przekazywanych przez Podmiot Publiczny 

określeniem ich rodzaju oraz warunków korzystania. 

PWI Operatora Infrastruktury 

§48 

W czasie wykonywania Umowy Operator Infrastruktury moŜe stworzyć lub pozyskać od

trzecich PWI w drodze przeniesienia praw lub licencji. 

Operator Infrastruktury zapewni, Ŝe PWI, w szczególności prawa autorskie do programów 

komputerowych, zostaną przez niego pozyskane w formie, w zakresie i na czas odpowiedni 

celów realizacji Umowy. 

Operator Infrastruktury zapewni, Ŝe sposób pozyskania przysługujących mu PWI będzie umoŜliwiał 

ich bezwarunkowe przeniesienie w dowolnym momencie na Podmiot Publiczny.

Operator Infrastruktury oświadcza, Ŝe przysługujące mu PWI nie będą naruszać praw osób 

trzecich oraz przyjmuje na siebie z tego tytułu odpowiedzialność gwarancyjną wobec Podmiotu 

razie skierowania przeciwko niemu przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń 

Korzystanie z PWI 

§49 

trakcie wykonywania Umowy dokonanie jakiegokolwiek rozporządzenia lub innej dyspozycji PWI 

przez Operatora Infrastruktury na rzecz osób trzecich wymaga kaŜdorazowej zgody Podmiotu 
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Z zastrzeŜeniem ustępów następnych, w ramach realizacji Umowy Podmiot Publiczny zachowuje 

W braku odmiennych uzgodnień pomiędzy Stronami, jeŜeli wykonywanie Umowy wiąŜe się 

rzysługujących Podmiotowi Publicznemu, 

domniemywa się udzielenie licencji niewyłącznej na czas trwania Umowy i wyłącznie w zakresie 

W przypadku braku moŜliwości udzielenia licencji, o której mowa w ust. 2, Podmiot Publiczny 

czasowo przeniesie PWI w zakresie niezbędnym do realizacji celów Umowy. 

W braku moŜliwości przeniesienia PWI, o którym mowa w ust. 3, Strony poczynią odpowiednie 

ustalenia, co do sposobu pozyskania odpowiednich PWI przez Operatora Infrastruktury dla celów 

wykaz PWI przekazywanych przez Podmiot Publiczny  

orzyć lub pozyskać od osób 

Operator Infrastruktury zapewni, Ŝe PWI, w szczególności prawa autorskie do programów 

komputerowych, zostaną przez niego pozyskane w formie, w zakresie i na czas odpowiedni 

Operator Infrastruktury zapewni, Ŝe sposób pozyskania przysługujących mu PWI będzie umoŜliwiał 

ich bezwarunkowe przeniesienie w dowolnym momencie na Podmiot Publiczny. 

e będą naruszać praw osób 

trzecich oraz przyjmuje na siebie z tego tytułu odpowiedzialność gwarancyjną wobec Podmiotu 

razie skierowania przeciwko niemu przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń  

trakcie wykonywania Umowy dokonanie jakiegokolwiek rozporządzenia lub innej dyspozycji PWI 

przez Operatora Infrastruktury na rzecz osób trzecich wymaga kaŜdorazowej zgody Podmiotu 



Studium Wykonalności projektu 

Strona 44 z 210 

 

 

2. JeŜeli uzyskanie określonego PWI zaleŜy od decyzji administracy

powiadomi o zamiarze złoŜenia stosownego wniosku oraz o jego treści Podmiot Publiczny.

 

Przeniesienie PWI na Podmiot Publiczny

1. Najpóźniej w dniu zakończenia obowiązywania Umowy Operator Infrastruktury w drodze odrębnej 

umowy przeniesie bez wynagrodzenia wszystkie PWI w zakresie przez siebie posiadanym, 

niezbędnym do prawidłowej eksploatacji Infrastruktury lub Sieci, na

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, musi zawierać szczegółowy wykaz wszystkich PWI nią objęt

wraz z określeniem formy i zakresu przeniesienia kaŜdego z nich.

 

JeŜeli w trakcie realizacji Umowy zostanie stworzony znak graficzny Projektu lub Przedsięwzięcia:

1) do którego majątkowe prawa autorskie przysługiwać będą Operatorowi In

wówczas niezwłocznie przeniesienie on je w drodze odrębnej umowy w całym posiadanym 

zakresie i bez wynagrodzenia na Podmiot Publiczny,

2) do którego majątkowe prawa autorskie przysługiwać będą Podmiotowi Publicznemu, wówczas 

Operator Infrastruktury posiadać będzie prawo do nieodpłatnego korzystania z

graficznego w zakresie i w celach związanych bezpośrednio z realizacją Umowy (lic

niewyłączna) przez cały okres jej trwania. 

eksploatacji, na których Operator Infrastruktury będzie mógł realizować w/w uprawnienie.

 

1. W razie niewłaściwego korzystania przez 

Podmiotowi Publicznemu, Podmiot Publiczny moŜe wypowiedzieć udzielone przez niego 

na podstawie postanowień §47 ust. 2 i §51 pkt 2) licencje ze skutkiem natychmiastowym.

2. W razie niewłaściwego korzystania przez 

Podmiot Publiczny moŜe zaŜądać, by Operator Infrastruktury nieodpłatnie przeniósł je 

przez siebie posiadanym na Podmiot Publiczny 

Infrastruktury zobowiązuje się dokonać tego bez zbędnej zwłoki.
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JeŜeli uzyskanie określonego PWI zaleŜy od decyzji administracyjnej, Operator Infrastruktury 

powiadomi o zamiarze złoŜenia stosownego wniosku oraz o jego treści Podmiot Publiczny.

Przeniesienie PWI na Podmiot Publiczny 

§50 

Najpóźniej w dniu zakończenia obowiązywania Umowy Operator Infrastruktury w drodze odrębnej 

wy przeniesie bez wynagrodzenia wszystkie PWI w zakresie przez siebie posiadanym, 

niezbędnym do prawidłowej eksploatacji Infrastruktury lub Sieci, na Podmiot Publiczny.

Umowa, o której mowa w ust. 1, musi zawierać szczegółowy wykaz wszystkich PWI nią objęt

z określeniem formy i zakresu przeniesienia kaŜdego z nich. 

Znak graficzny 

§51 

JeŜeli w trakcie realizacji Umowy zostanie stworzony znak graficzny Projektu lub Przedsięwzięcia:

do którego majątkowe prawa autorskie przysługiwać będą Operatorowi In

wówczas niezwłocznie przeniesienie on je w drodze odrębnej umowy w całym posiadanym 

zakresie i bez wynagrodzenia na Podmiot Publiczny, 

do którego majątkowe prawa autorskie przysługiwać będą Podmiotowi Publicznemu, wówczas 

Operator Infrastruktury posiadać będzie prawo do nieodpłatnego korzystania z

graficznego w zakresie i w celach związanych bezpośrednio z realizacją Umowy (lic

niewyłączna) przez cały okres jej trwania. Strony w odrębnym porozumieniu określą pola 

eksploatacji, na których Operator Infrastruktury będzie mógł realizować w/w uprawnienie.

Wypowiedzenie licencji 

§52 

W razie niewłaściwego korzystania przez Operatora Infrastruktury z PWI przysługujących 

Podmiotowi Publicznemu, Podmiot Publiczny moŜe wypowiedzieć udzielone przez niego 

podstawie postanowień §47 ust. 2 i §51 pkt 2) licencje ze skutkiem natychmiastowym.

W razie niewłaściwego korzystania przez Operatora Infrastruktury z przysługujących mu PWI, 

Podmiot Publiczny moŜe zaŜądać, by Operator Infrastruktury nieodpłatnie przeniósł je 

przez siebie posiadanym na Podmiot Publiczny w drodze odrębnej umowy, a Operator 

ię dokonać tego bez zbędnej zwłoki. 

  

 

jnej, Operator Infrastruktury 

powiadomi o zamiarze złoŜenia stosownego wniosku oraz o jego treści Podmiot Publiczny. 

Najpóźniej w dniu zakończenia obowiązywania Umowy Operator Infrastruktury w drodze odrębnej 

wy przeniesie bez wynagrodzenia wszystkie PWI w zakresie przez siebie posiadanym, 

Podmiot Publiczny. 

Umowa, o której mowa w ust. 1, musi zawierać szczegółowy wykaz wszystkich PWI nią objętych 

JeŜeli w trakcie realizacji Umowy zostanie stworzony znak graficzny Projektu lub Przedsięwzięcia: 

do którego majątkowe prawa autorskie przysługiwać będą Operatorowi Infrastruktury, 

wówczas niezwłocznie przeniesienie on je w drodze odrębnej umowy w całym posiadanym 

do którego majątkowe prawa autorskie przysługiwać będą Podmiotowi Publicznemu, wówczas 

Operator Infrastruktury posiadać będzie prawo do nieodpłatnego korzystania z tego znaku 

graficznego w zakresie i w celach związanych bezpośrednio z realizacją Umowy (licencja 

Strony w odrębnym porozumieniu określą pola 

eksploatacji, na których Operator Infrastruktury będzie mógł realizować w/w uprawnienie. 

Operatora Infrastruktury z PWI przysługujących 

Podmiotowi Publicznemu, Podmiot Publiczny moŜe wypowiedzieć udzielone przez niego 

podstawie postanowień §47 ust. 2 i §51 pkt 2) licencje ze skutkiem natychmiastowym. 

Operatora Infrastruktury z przysługujących mu PWI, 

Podmiot Publiczny moŜe zaŜądać, by Operator Infrastruktury nieodpłatnie przeniósł je w zakresie 

w drodze odrębnej umowy, a Operator 
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1. Umowa ulega rozwiązaniu na skutek upływu terminu na jaki została zawarta.

2. Umowa ulega rozwiązaniu za wypowiedzeniem przez kaŜdą ze Stron, z zachowaniem [...] 

miesięcznego terminu wyp

wypowiedzenie Umowy moŜe zostać dokonane wyłącznie z waŜnych przyczyn.

3. Za waŜną przyczynę po stronie Operatora Infrastruktury uwaŜa się wyłącznie:

a) nie wywiązywanie się przez Województwo w c

o którym mowa w §11 ust. 1 pkt. 1, tj. nie wydanie Operatorowi Infrastruktury wkładu 

własnego Województwa opisanego w 

umowy, jeŜeli zwłoka wynosi więcej niŜ 60 dni,

b) brak zgody Województwa na zmianę postanowień umowy, w warunkach wskazanych w 

ust. 1 tiret trzecie lub raŜące naruszenie obowiązków Województwa wynikających z 

ust. 2. 

4. Za waŜną przyczynę po stronie Województwa uwaŜa się wystąpienie istotnej zmiany okolic

powodującej, Ŝe wykonanie Umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było 

przewidzieć w chwili jej zawarcia, jak równieŜ naruszanie przez Operatora Infrastruktury 

zobowiązań określonych w niniejszej Umowie, w szczególności niewykonywanie

wykonywanie zobowiązania do zapewnienia współkorzystania i efektywnego hurtowego dostępu 

dla osób trzecich, stosowania opłat opartych na określonych w Umowie benchmarkach oraz 

określonych lub zatwierdzonych przez Prezesa UKE, jak równieŜ o

określonych lub zatwierdzonych przez Prezesa UKE. 

5. Rozwiązanie Umowy zgodnie z ust. 1

Infrastruktury wartości składników majątkowych  przy czym jeŜeli składnik majątkowy stan

nakład  Partnera Prywatn

stanu z chwili przekazania Województwo wskutek rozwiązania Umowy, jeŜeli nakład został 

poczyniony za zgodą Województwa. Partner Prywatny moŜe Ŝądać zwrotu nakładów

o tyle, o ile nie mają pokrycia w korzyściach, które uzyskał z

majątkowego Województwa. Zwrotu innych nakładów moŜe Ŝądać dodatkowo o

o ile zwiększają wartość składnika w chwili jego zwrotu Podmiotowi Publicznemu.

gdy nakłady zostały dokonane po dacie, w której Podmiot Publiczny na piśmie zaŜądał przekazania 

lub Operator Infrastruktury dowiedział się o

o przekazanie, moŜe on Ŝądać zwrotu jedynie nakładów koniecznych. D

Umowy za nakłady konieczne uwaŜa się nakłady, o których mowa w §12 Umowy.
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ROZDZIAŁ XVI 

 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

§53 

Umowa ulega rozwiązaniu na skutek upływu terminu na jaki została zawarta.

Umowa ulega rozwiązaniu za wypowiedzeniem przez kaŜdą ze Stron, z zachowaniem [...] 

miesięcznego terminu wypowiedzenia, złoŜonego na koniec miesiąca kalendarzowego, przy czym 

wypowiedzenie Umowy moŜe zostać dokonane wyłącznie z waŜnych przyczyn.

Za waŜną przyczynę po stronie Operatora Infrastruktury uwaŜa się wyłącznie:

nie wywiązywanie się przez Województwo w całości lub w części z obowiązku, 

o którym mowa w §11 ust. 1 pkt. 1, tj. nie wydanie Operatorowi Infrastruktury wkładu 

własnego Województwa opisanego w §8 ust. 1 Umowy, w terminie określonym w 

umowy, jeŜeli zwłoka wynosi więcej niŜ 60 dni, 

gody Województwa na zmianę postanowień umowy, w warunkach wskazanych w 

ust. 1 tiret trzecie lub raŜące naruszenie obowiązków Województwa wynikających z 

Za waŜną przyczynę po stronie Województwa uwaŜa się wystąpienie istotnej zmiany okolic

powodującej, Ŝe wykonanie Umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było 

przewidzieć w chwili jej zawarcia, jak równieŜ naruszanie przez Operatora Infrastruktury 

zobowiązań określonych w niniejszej Umowie, w szczególności niewykonywanie

wykonywanie zobowiązania do zapewnienia współkorzystania i efektywnego hurtowego dostępu 

dla osób trzecich, stosowania opłat opartych na określonych w Umowie benchmarkach oraz 

określonych lub zatwierdzonych przez Prezesa UKE, jak równieŜ ofertowania warunków dostępu 

określonych lub zatwierdzonych przez Prezesa UKE.  

Rozwiązanie Umowy zgodnie z ust. 1-4 zobowiązuje Województwo do rozliczenia z

Infrastruktury wartości składników majątkowych  przy czym jeŜeli składnik majątkowy stan

nakład  Partnera Prywatnego, przysługuje mu zwrot wartości składnika majątkowego według 

stanu z chwili przekazania Województwo wskutek rozwiązania Umowy, jeŜeli nakład został 

poczyniony za zgodą Województwa. Partner Prywatny moŜe Ŝądać zwrotu nakładów

o tyle, o ile nie mają pokrycia w korzyściach, które uzyskał z powierzonego składnika 

majątkowego Województwa. Zwrotu innych nakładów moŜe Ŝądać dodatkowo o

o ile zwiększają wartość składnika w chwili jego zwrotu Podmiotowi Publicznemu.

nakłady zostały dokonane po dacie, w której Podmiot Publiczny na piśmie zaŜądał przekazania 

lub Operator Infrastruktury dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa 

przekazanie, moŜe on Ŝądać zwrotu jedynie nakładów koniecznych. D

Umowy za nakłady konieczne uwaŜa się nakłady, o których mowa w §12 Umowy.

Szerokopasmowa Polski Wschodniej  
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Umowa ulega rozwiązaniu na skutek upływu terminu na jaki została zawarta. 

Umowa ulega rozwiązaniu za wypowiedzeniem przez kaŜdą ze Stron, z zachowaniem [...] 

owiedzenia, złoŜonego na koniec miesiąca kalendarzowego, przy czym 

wypowiedzenie Umowy moŜe zostać dokonane wyłącznie z waŜnych przyczyn. 

Za waŜną przyczynę po stronie Operatora Infrastruktury uwaŜa się wyłącznie: 

ałości lub w części z obowiązku,  

o którym mowa w §11 ust. 1 pkt. 1, tj. nie wydanie Operatorowi Infrastruktury wkładu 

8 ust. 1 Umowy, w terminie określonym w §9 ust. 1 

gody Województwa na zmianę postanowień umowy, w warunkach wskazanych w § 27 

ust. 1 tiret trzecie lub raŜące naruszenie obowiązków Województwa wynikających z § 7  

Za waŜną przyczynę po stronie Województwa uwaŜa się wystąpienie istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, Ŝe wykonanie Umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było 

przewidzieć w chwili jej zawarcia, jak równieŜ naruszanie przez Operatora Infrastruktury 

zobowiązań określonych w niniejszej Umowie, w szczególności niewykonywanie lub nienaleŜyte 

wykonywanie zobowiązania do zapewnienia współkorzystania i efektywnego hurtowego dostępu 

dla osób trzecich, stosowania opłat opartych na określonych w Umowie benchmarkach oraz 

fertowania warunków dostępu 

4 zobowiązuje Województwo do rozliczenia z Operatorem 

Infrastruktury wartości składników majątkowych  przy czym jeŜeli składnik majątkowy stanowił 

go, przysługuje mu zwrot wartości składnika majątkowego według 

stanu z chwili przekazania Województwo wskutek rozwiązania Umowy, jeŜeli nakład został 

poczyniony za zgodą Województwa. Partner Prywatny moŜe Ŝądać zwrotu nakładów koniecznych 

powierzonego składnika 

majątkowego Województwa. Zwrotu innych nakładów moŜe Ŝądać dodatkowo o tyle,  

o ile zwiększają wartość składnika w chwili jego zwrotu Podmiotowi Publicznemu. JednakŜe, 

nakłady zostały dokonane po dacie, w której Podmiot Publiczny na piśmie zaŜądał przekazania 

wytoczeniu przeciwko niemu powództwa 

przekazanie, moŜe on Ŝądać zwrotu jedynie nakładów koniecznych. Dla potrzeb niniejszej 

Umowy za nakłady konieczne uwaŜa się nakłady, o których mowa w §12 Umowy. 
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6. Poniesione przez Operatora Infrastruktury, w trakcie trwania Umowy, nakłady na utrzymanie, 

konserwację i bieŜące naprawy Infrastruktury teleinformatycznej i inn

nie podlegają zwrotowi. 

7. Województwo moŜe odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym, w drodze jednostronnego, 

pisemnego oświadczenia złoŜonego Operatorowi Infrastruktury, w przypadku raŜącego naruszenia 

jej postanowień przez Operatora,

a) jeŜeli składnik majątkowy wniesiony przez Podmiot Publiczny jako wkład własny jest 

wykorzystywany przez Partnera Prywatnego w sposób oczywiście sprzeczny z

społeczno-gospodarczym przeznaczeniem określonym w niniejszej Umowie,

b) zalegania z opłatami o których mowa w §30 ust. 2 przez okres 3 (trzech) miesięcy,

c) uporczywego, nienaleŜytego wykonywania obowiązków wymienionych w §7 ust. 2, 

1 pkt. 2, 3, 4 i 6, §18, §20 ust. 1 i 3, §21, §26.

Województwo moŜe odstąpić od Umowy w t

pisemnego oświadczenia złoŜonego Operatorowi Infrastruktury, w razie naruszenia przez 

Operatora Infrastruktury decyzji Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej lub decyzji 

Komisji Europejskiej w sprawie zatwierdzenia dofinansowania.

8. Odstąpienie od Umowy w trybie ust. 5 moŜe zostać dokonane wyłącznie po uprzednim pisemnym 

wezwaniu Operatora Infrastruktury do

postanowień Umowy i po bezskutecznym upływie teg

9. W razie odstąpienia od Umowy zgodnie z ust. 5 Operatorowi Infrastruktury nie przysługuje 

roszczenie o zwrot poczynionych nakładów koniecznych i innych poniesionych w trakcie trwania 

Umowy. 

10. Bez względu na tryb rozwiązania Umowy, nakłady konieczne

Infrastruktury na Infrastrukturę teleinformatyczną i zasoby trwale z nią związane przechodzą 

na własność Województwa. W zakresie nakładów innego rodzaju Województwo moŜe według 

swego wyboru: albo je zatrzymać albo odłącz

11. Po zakończeniu Umowy Operator Infrastruktury przekaŜe Samorządowi

przedmiot Umowy uzupełniony o poczynione nakłady, przy uwzględnieniu ust. 8 zd. ostatnie 

powyŜej, w stanie niepogorszonym, zda

oraz ich rozliczania, z uwzględnieniem zuŜycia w skutek prawidłowego uŜywania. Wydanie nastąpi 

w terminie do 3 (trzech) miesięcy od daty rozwiązania Umowy, w oparciu o inwentaryzację 

i protokół odbioru popisany przez Strony.

12. Niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy Województwo dokona wyboru nowego partnera prywatnego, 

chyba Ŝe Przedsięwzięcie będzie realizowane w inny sposób albo nie będzie w ogóle 

kontynuowane. 

13. Ze względu na charakter świadczonych usług, bez względu

Umowy, Operator Infrastruktury jest zobowiązany kontynuować świadczenie usług na
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Poniesione przez Operatora Infrastruktury, w trakcie trwania Umowy, nakłady na utrzymanie, 

konserwację i bieŜące naprawy Infrastruktury teleinformatycznej i innych składników Sieci 

Województwo moŜe odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym, w drodze jednostronnego, 

pisemnego oświadczenia złoŜonego Operatorowi Infrastruktury, w przypadku raŜącego naruszenia 

jej postanowień przez Operatora, w szczególności: 

składnik majątkowy wniesiony przez Podmiot Publiczny jako wkład własny jest 

wykorzystywany przez Partnera Prywatnego w sposób oczywiście sprzeczny z

gospodarczym przeznaczeniem określonym w niniejszej Umowie,

zalegania z opłatami o których mowa w §30 ust. 2 przez okres 3 (trzech) miesięcy,

uporczywego, nienaleŜytego wykonywania obowiązków wymienionych w §7 ust. 2, 

1 pkt. 2, 3, 4 i 6, §18, §20 ust. 1 i 3, §21, §26. 

Województwo moŜe odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym, w drodze jednostronnego 

pisemnego oświadczenia złoŜonego Operatorowi Infrastruktury, w razie naruszenia przez 

Operatora Infrastruktury decyzji Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej lub decyzji 

e zatwierdzenia dofinansowania. 

Odstąpienie od Umowy w trybie ust. 5 moŜe zostać dokonane wyłącznie po uprzednim pisemnym 

wezwaniu Operatora Infrastruktury do zaniechania, w określonym w terminie, naruszania 

bezskutecznym upływie tego terminu. 

W razie odstąpienia od Umowy zgodnie z ust. 5 Operatorowi Infrastruktury nie przysługuje 

roszczenie o zwrot poczynionych nakładów koniecznych i innych poniesionych w trakcie trwania 

Bez względu na tryb rozwiązania Umowy, nakłady konieczne i inne poczynione przez Operatora 

Infrastrukturę teleinformatyczną i zasoby trwale z nią związane przechodzą 

na własność Województwa. W zakresie nakładów innego rodzaju Województwo moŜe według 

swego wyboru: albo je zatrzymać albo odłączyć i wydać Operatorowi Infrastruktury.

Po zakończeniu Umowy Operator Infrastruktury przekaŜe Samorządowi Województwa nieodpłatnie 

przedmiot Umowy uzupełniony o poczynione nakłady, przy uwzględnieniu ust. 8 zd. ostatnie 

powyŜej, w stanie niepogorszonym, zdatnym do kontynuowania usług na rzecz Klientów 

uwzględnieniem zuŜycia w skutek prawidłowego uŜywania. Wydanie nastąpi 

(trzech) miesięcy od daty rozwiązania Umowy, w oparciu o inwentaryzację 

ny przez Strony. 

Niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy Województwo dokona wyboru nowego partnera prywatnego, 

chyba Ŝe Przedsięwzięcie będzie realizowane w inny sposób albo nie będzie w ogóle 

Ze względu na charakter świadczonych usług, bez względu na przyczyny i tryb rozwiązania 

Umowy, Operator Infrastruktury jest zobowiązany kontynuować świadczenie usług na

  

 

Poniesione przez Operatora Infrastruktury, w trakcie trwania Umowy, nakłady na utrzymanie, 

ych składników Sieci 

Województwo moŜe odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym, w drodze jednostronnego, 

pisemnego oświadczenia złoŜonego Operatorowi Infrastruktury, w przypadku raŜącego naruszenia 

składnik majątkowy wniesiony przez Podmiot Publiczny jako wkład własny jest 

wykorzystywany przez Partnera Prywatnego w sposób oczywiście sprzeczny z jego 

gospodarczym przeznaczeniem określonym w niniejszej Umowie, 

zalegania z opłatami o których mowa w §30 ust. 2 przez okres 3 (trzech) miesięcy, 

uporczywego, nienaleŜytego wykonywania obowiązków wymienionych w §7 ust. 2, §15 ust. 

rybie natychmiastowym, w drodze jednostronnego 

pisemnego oświadczenia złoŜonego Operatorowi Infrastruktury, w razie naruszenia przez 

Operatora Infrastruktury decyzji Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej lub decyzji 

Odstąpienie od Umowy w trybie ust. 5 moŜe zostać dokonane wyłącznie po uprzednim pisemnym 

zaniechania, w określonym w terminie, naruszania 

W razie odstąpienia od Umowy zgodnie z ust. 5 Operatorowi Infrastruktury nie przysługuje 

roszczenie o zwrot poczynionych nakładów koniecznych i innych poniesionych w trakcie trwania 

i inne poczynione przez Operatora 

Infrastrukturę teleinformatyczną i zasoby trwale z nią związane przechodzą  

na własność Województwa. W zakresie nakładów innego rodzaju Województwo moŜe według 

yć i wydać Operatorowi Infrastruktury. 

Województwa nieodpłatnie 

przedmiot Umowy uzupełniony o poczynione nakłady, przy uwzględnieniu ust. 8 zd. ostatnie 

tnym do kontynuowania usług na rzecz Klientów  

uwzględnieniem zuŜycia w skutek prawidłowego uŜywania. Wydanie nastąpi 

(trzech) miesięcy od daty rozwiązania Umowy, w oparciu o inwentaryzację  

Niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy Województwo dokona wyboru nowego partnera prywatnego, 

chyba Ŝe Przedsięwzięcie będzie realizowane w inny sposób albo nie będzie w ogóle 

na przyczyny i tryb rozwiązania 

Umowy, Operator Infrastruktury jest zobowiązany kontynuować świadczenie usług na zasadach 
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i warunkach określonych Umową aŜ do czasu rozpoczęcia świadczenia usług przez inny, wskazany 

przez Województwo, podmiot.

14. Po zakończeniu Umowy, przy uwzględnieniu ust. 10, Operator Infrastruktury dokona na rzecz 

podmiotu, który będzie zarządzał Siecią, cesji praw i obowiązków z umów zawartych 

z Operatorami Sieci Dostępowych. W tym celu Operator Infrastruktury jest zobowiązany zawrzeć 

klauzulę o zgodzie na powyŜszą cesję w umowach zawieranych z Operatorami Sieci Dostępowych. 

Cesja nastąpi w terminie 1 miesiąca od daty wskazania Operatorowi Infrastruktury 

przez Województwo podmiotu, na rzecz którego powinna nastąpić cesja.
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warunkach określonych Umową aŜ do czasu rozpoczęcia świadczenia usług przez inny, wskazany 

przez Województwo, podmiot. 

iu Umowy, przy uwzględnieniu ust. 10, Operator Infrastruktury dokona na rzecz 

podmiotu, który będzie zarządzał Siecią, cesji praw i obowiązków z umów zawartych 

Operatorami Sieci Dostępowych. W tym celu Operator Infrastruktury jest zobowiązany zawrzeć 

uzulę o zgodzie na powyŜszą cesję w umowach zawieranych z Operatorami Sieci Dostępowych. 

Cesja nastąpi w terminie 1 miesiąca od daty wskazania Operatorowi Infrastruktury 

przez Województwo podmiotu, na rzecz którego powinna nastąpić cesja. 
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warunkach określonych Umową aŜ do czasu rozpoczęcia świadczenia usług przez inny, wskazany 

iu Umowy, przy uwzględnieniu ust. 10, Operator Infrastruktury dokona na rzecz 

podmiotu, który będzie zarządzał Siecią, cesji praw i obowiązków z umów zawartych 

Operatorami Sieci Dostępowych. W tym celu Operator Infrastruktury jest zobowiązany zawrzeć 

uzulę o zgodzie na powyŜszą cesję w umowach zawieranych z Operatorami Sieci Dostępowych. 

Cesja nastąpi w terminie 1 miesiąca od daty wskazania Operatorowi Infrastruktury  



Studium Wykonalności projektu 

Strona 48 z 210 

 

 

 

1. W okresie wykonywania Umowy Operator Infrastruktury ma obowiązek na bieŜąco prowadzić 

dokumentację techniczną Przedsięwzięcia zawierającą w szczególności:

a) szczegółowy opis architektury Sieci z zaznaczeniem 

b) wykaz i umiejscowienie wszystkich urządzeń,

c) konfigurację i sposób wzajemnego funkcjonowania poszczególnych urządzeń i innych 

elementów Sieci, 

d) dane operacyjne związane z bieŜącym funkcjonowaniem Sieci, w tym logi, statystki łącza

raporty monitorowania awarii itp.,

e) dane techniczne dotyczące Klientów.

2. Na warunkach określonych w §34, Podmiot Publiczny ma prawo dokonywać kontroli prawidłowości 

i aktualności prowadzenia dokumentacji, o której mowa w ust. 1.

3. Najpóźniej w dniu zakończen

Podmiotowi publicznemu dokumentację, o której mowa w ust. 1.

Najpóźniej w dniu zakończenia obowiązywania Umowy Operator Infrastruktury przekaŜe Podmiotowi 

Publicznemu dokumentację wszystkich urządzeń i elementów Sieci nie wymienioną w §54. 

i która nie stanowi części Załączników 3 lub 4 do Umowy.

Procedura przekazania Sieci

1. Najpóźniej w dniu zakończenia obowiązywania Umowy, bez uszczerbku dla zobowiązania z § 53 

ust. 11, Operator Infrastruktury przekaŜe zarządzanie i

Publicznemu lub wskazanemu przez niego podmiotowi.

2. Mając na celu zapewnienie ciągłości świadczenia usług i niezakłóconego funkcjonowania Sieci, 

Strony ustalą z odpowiednim wy

o którym mowa w ust. 1. 

3. W celu przekazania Sieci Operator Infrastruktury przeprowadzi szkolenie wskazanych 

przez Podmiot Publiczny osób z zakresu zarządzania, administracji i konserwacji Sieci 

oraz przekaŜe im na własność stworzone w związku z tym materiały szkoleniowe.
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ROZDZIAŁ XVII 

TRANSFER WIEDZY 

Dokumentacja sieci 

§54 

W okresie wykonywania Umowy Operator Infrastruktury ma obowiązek na bieŜąco prowadzić 

dokumentację techniczną Przedsięwzięcia zawierającą w szczególności: 

szczegółowy opis architektury Sieci z zaznaczeniem wykorzystanych technologii,

wykaz i umiejscowienie wszystkich urządzeń, 

konfigurację i sposób wzajemnego funkcjonowania poszczególnych urządzeń i innych 

dane operacyjne związane z bieŜącym funkcjonowaniem Sieci, w tym logi, statystki łącza

raporty monitorowania awarii itp., 

dane techniczne dotyczące Klientów. 

Na warunkach określonych w §34, Podmiot Publiczny ma prawo dokonywać kontroli prawidłowości 

aktualności prowadzenia dokumentacji, o której mowa w ust. 1. 

Najpóźniej w dniu zakończenia obowiązywania Umowy Operator Infrastruktury przekaŜe 

Podmiotowi publicznemu dokumentację, o której mowa w ust. 1. 

 

Pozostała dokumentacja 

§55 

Najpóźniej w dniu zakończenia obowiązywania Umowy Operator Infrastruktury przekaŜe Podmiotowi 

entację wszystkich urządzeń i elementów Sieci nie wymienioną w §54. 

stanowi części Załączników 3 lub 4 do Umowy. 

 

Procedura przekazania Sieci 

§56 

Najpóźniej w dniu zakończenia obowiązywania Umowy, bez uszczerbku dla zobowiązania z § 53 

Operator Infrastruktury przekaŜe zarządzanie i administrowanie Siecią Podmiotowi 

Publicznemu lub wskazanemu przez niego podmiotowi. 

Mając na celu zapewnienie ciągłości świadczenia usług i niezakłóconego funkcjonowania Sieci, 

Strony ustalą z odpowiednim wyprzedzeniem procedurę, harmonogram i sposób przekazania Sieci, 

W celu przekazania Sieci Operator Infrastruktury przeprowadzi szkolenie wskazanych 

Podmiot Publiczny osób z zakresu zarządzania, administracji i konserwacji Sieci 

przekaŜe im na własność stworzone w związku z tym materiały szkoleniowe.

  

 

W okresie wykonywania Umowy Operator Infrastruktury ma obowiązek na bieŜąco prowadzić 

wykorzystanych technologii, 

konfigurację i sposób wzajemnego funkcjonowania poszczególnych urządzeń i innych 

dane operacyjne związane z bieŜącym funkcjonowaniem Sieci, w tym logi, statystki łącza, 

Na warunkach określonych w §34, Podmiot Publiczny ma prawo dokonywać kontroli prawidłowości 

ia obowiązywania Umowy Operator Infrastruktury przekaŜe 

Najpóźniej w dniu zakończenia obowiązywania Umowy Operator Infrastruktury przekaŜe Podmiotowi 

entację wszystkich urządzeń i elementów Sieci nie wymienioną w §54. 

Najpóźniej w dniu zakończenia obowiązywania Umowy, bez uszczerbku dla zobowiązania z § 53 

administrowanie Siecią Podmiotowi 

Mając na celu zapewnienie ciągłości świadczenia usług i niezakłóconego funkcjonowania Sieci, 

przedzeniem procedurę, harmonogram i sposób przekazania Sieci, 

W celu przekazania Sieci Operator Infrastruktury przeprowadzi szkolenie wskazanych 

Podmiot Publiczny osób z zakresu zarządzania, administracji i konserwacji Sieci 

przekaŜe im na własność stworzone w związku z tym materiały szkoleniowe. 
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4. Wszelkie koszty czynności związanych z przekazaniem Sieci, o którym mowa w ust. 1, ponosi 

Operator Infrastruktury. 
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Wszelkie koszty czynności związanych z przekazaniem Sieci, o którym mowa w ust. 1, ponosi 
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ROZSTRZYGANIE SPORÓW I PRAWO WŁAŚCIWE

1. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się odpowiednie przepisy prawa, 

w szczególności Ustawy o partnerstwie publiczno

o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz Prawa telekomunikacyjnego.

 

Polubowne rozwiązywanie sporów

W razie sporu związanego z wykonywaniem niniejszej umowy Strony będą dąŜyły 

do jego polubownego rozwiązania w drodze negocjacji, mając

ciągłości świadczenia usług i niezakłóconego funkcjonowania Sieci.

 

JeŜeli spór pomiędzy Stronami nie dotyczy okoliczności uniemoŜliwiających Operatorowi Infrastruktury 

świadczenia usług, Strony sporządzą niezwłocznie protokół rozbieŜności uwzględniający okoliczności 

zaistniałego sporu oraz stanowiska Stron, a następnie rozpoczną negocjacje w celu jego rozwiązania; 

niezaleŜnie od istnienia takiego sporu Operator Infrastruktury zobowiązany jest 

świadczenia usług. 

 

KaŜda ze stron moŜe zaŜądać udziału w negocjacjach bezstronnego mediatora wybranego spośród 

[...].  

JeŜeli w wyniku negocjacji prowadzonych co najmniej przez 30 (trzydzieści) dni Stron

do porozumienia, kaŜdej z nich przysługuje prawo wniesienia stosownego powództwa do sądu 

powszechnego. 
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ROZDZIAŁ XVIII 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW I PRAWO WŁAŚCIWE 

 

Prawo właściwe 

§57 

Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. 

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się odpowiednie przepisy prawa, 

szczególności Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, Kodeksu cywilnego, Ustawy 

wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz Prawa telekomunikacyjnego.

Polubowne rozwiązywanie sporów 

§58 

W razie sporu związanego z wykonywaniem niniejszej umowy Strony będą dąŜyły 

do jego polubownego rozwiązania w drodze negocjacji, mając na uwadze w szczególności zapewnienie 

nia usług i niezakłóconego funkcjonowania Sieci. 

Spory mniejszej wagi 

§59 

JeŜeli spór pomiędzy Stronami nie dotyczy okoliczności uniemoŜliwiających Operatorowi Infrastruktury 

ny sporządzą niezwłocznie protokół rozbieŜności uwzględniający okoliczności 

zaistniałego sporu oraz stanowiska Stron, a następnie rozpoczną negocjacje w celu jego rozwiązania; 

niezaleŜnie od istnienia takiego sporu Operator Infrastruktury zobowiązany jest do kontynuowania 

Mediacja 

§60 

KaŜda ze stron moŜe zaŜądać udziału w negocjacjach bezstronnego mediatora wybranego spośród 

 

Okres negocjacji 

§61 

JeŜeli w wyniku negocjacji prowadzonych co najmniej przez 30 (trzydzieści) dni Stron

porozumienia, kaŜdej z nich przysługuje prawo wniesienia stosownego powództwa do sądu 

 

 

  

 

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się odpowiednie przepisy prawa, 

prywatnym, Kodeksu cywilnego, Ustawy  

wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz Prawa telekomunikacyjnego. 

W razie sporu związanego z wykonywaniem niniejszej umowy Strony będą dąŜyły  

na uwadze w szczególności zapewnienie 

JeŜeli spór pomiędzy Stronami nie dotyczy okoliczności uniemoŜliwiających Operatorowi Infrastruktury 

ny sporządzą niezwłocznie protokół rozbieŜności uwzględniający okoliczności 

zaistniałego sporu oraz stanowiska Stron, a następnie rozpoczną negocjacje w celu jego rozwiązania; 

do kontynuowania 

KaŜda ze stron moŜe zaŜądać udziału w negocjacjach bezstronnego mediatora wybranego spośród 

JeŜeli w wyniku negocjacji prowadzonych co najmniej przez 30 (trzydzieści) dni Strony nie dojdą 

porozumienia, kaŜdej z nich przysługuje prawo wniesienia stosownego powództwa do sądu 
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1. Umowy właściwy będzie sąd właściwości ogólnej Partnera Publicznego, za

wysokości czynszu dzierŜawnego i wysokości dopłaty, o której mowa w §31, które

rozstrzygnięciu stałego Sądu ArbitraŜowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w

2. W zakresie uregulowanym w Umowie lub w przepisach odrębnych, spory między Stronami 

rozstrzygać takŜe Prezes UKE. W szczególności rozstrzygnięciu Prezesa UKE podlegają kwestie 

sporne związane z określeniem wysokości opłat z tytułu współkorzystania oraz dostępu 

telekomunikacyjnego, takŜe dostępu do budynków i Infrastruktury telekomuni
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Właściwość sądu i organu adm. 

§62 

Umowy właściwy będzie sąd właściwości ogólnej Partnera Publicznego, za

czynszu dzierŜawnego i wysokości dopłaty, o której mowa w §31, które

rozstrzygnięciu stałego Sądu ArbitraŜowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w

W zakresie uregulowanym w Umowie lub w przepisach odrębnych, spory między Stronami 

rozstrzygać takŜe Prezes UKE. W szczególności rozstrzygnięciu Prezesa UKE podlegają kwestie 

sporne związane z określeniem wysokości opłat z tytułu współkorzystania oraz dostępu 

telekomunikacyjnego, takŜe dostępu do budynków i Infrastruktury telekomuni
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Umowy właściwy będzie sąd właściwości ogólnej Partnera Publicznego, za wyjątkiem sporu co do 

czynszu dzierŜawnego i wysokości dopłaty, o której mowa w §31, które strony poddają 

rozstrzygnięciu stałego Sądu ArbitraŜowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. 

W zakresie uregulowanym w Umowie lub w przepisach odrębnych, spory między Stronami moŜe 

rozstrzygać takŜe Prezes UKE. W szczególności rozstrzygnięciu Prezesa UKE podlegają kwestie 

sporne związane z określeniem wysokości opłat z tytułu współkorzystania oraz dostępu 

telekomunikacyjnego, takŜe dostępu do budynków i Infrastruktury telekomunikacyjnej. 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Zmiana Umowy wymaga podpisania przez obie Strony aneksu w formie pisemnej pod rygorem 

Zmiany przepisów i decyzje administracyjne

1. Postanowienia Umowy nie naruszają 

zgodnie z nimi w taki sposób, aby dąŜyć do utrzymania treści Umowy.

2. Podmiot Publiczny zastrzega, Ŝe treść postanowień Umowy lub sposób ich wykonywania mogą 

zostać zmodyfikowane na mocy decyzji administra

decyzji administracyjnych Prezesa UKE. W takim przypadku pozostałe postanowienia Umowy będą 

interpretowane w taki sposób, aby zapewnić jej spójność i

a przy tym realizację obowiązków z 

3. Wskazana w umowie właściwość sądów i innych organów nie narusza właściwości Prezesa UKE 

wynikających z Prawa telekomunikacyjnego oraz ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych, w szczególności w sprawach dotyc

lub współkorzystania, takŜe dostępu do budynków i Infrastruktury telekomunikacyjnej.

Z zastrzeŜeniem wyjątków przewidzianych w Umowie, wszelkie oświadczenia związane 

z jej wykonywaniem wymagają form

Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

 

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze Stron.
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ROZDZIAŁ XIX 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

Zmiany umowy 

§63 

Zmiana Umowy wymaga podpisania przez obie Strony aneksu w formie pisemnej pod rygorem 

niewaŜności. 

Zmiany przepisów i decyzje administracyjne 

§64 

Postanowienia Umowy nie naruszają obowiązujących przepisów prawa i będą interpretowane 

zgodnie z nimi w taki sposób, aby dąŜyć do utrzymania treści Umowy. 

Podmiot Publiczny zastrzega, Ŝe treść postanowień Umowy lub sposób ich wykonywania mogą 

zostać zmodyfikowane na mocy decyzji administracyjnych właściwych organów, w szczególności 

decyzji administracyjnych Prezesa UKE. W takim przypadku pozostałe postanowienia Umowy będą 

interpretowane w taki sposób, aby zapewnić jej spójność i niezakłócone wykonywanie, 

a przy tym realizację obowiązków z tych decyzji wynikających. 

Wskazana w umowie właściwość sądów i innych organów nie narusza właściwości Prezesa UKE 

wynikających z Prawa telekomunikacyjnego oraz ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych, w szczególności w sprawach dotyczących dostępu telekomunikacyjnego 

lub współkorzystania, takŜe dostępu do budynków i Infrastruktury telekomunikacyjnej.

 

Forma czynności 

§65 

Z zastrzeŜeniem wyjątków przewidzianych w Umowie, wszelkie oświadczenia związane 

z jej wykonywaniem wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

 

Załączniki 

§66 

Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

Egzemplarze Umowy 

§67 

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze Stron. 

  

 

Zmiana Umowy wymaga podpisania przez obie Strony aneksu w formie pisemnej pod rygorem 

obowiązujących przepisów prawa i będą interpretowane 

Podmiot Publiczny zastrzega, Ŝe treść postanowień Umowy lub sposób ich wykonywania mogą 

cyjnych właściwych organów, w szczególności 

decyzji administracyjnych Prezesa UKE. W takim przypadku pozostałe postanowienia Umowy będą 

niezakłócone wykonywanie,  

Wskazana w umowie właściwość sądów i innych organów nie narusza właściwości Prezesa UKE 

wynikających z Prawa telekomunikacyjnego oraz ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

zących dostępu telekomunikacyjnego  

lub współkorzystania, takŜe dostępu do budynków i Infrastruktury telekomunikacyjnej. 

Z zastrzeŜeniem wyjątków przewidzianych w Umowie, wszelkie oświadczenia związane  
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Załączniki: 

 

1) Załącznik nr 1 – Odpis z

Operatora Infrastruktury.

2) Załącznik nr 2 – Zaświadczenie o wpisie Operatora Infrastruktury do rejestru 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

3) Załącznik nr 3 – Inwentaryzac

4) Załącznik nr 4 – Wykaz dokumentacji i dokumentacja dotycząca poszczególnych 

składników wkładu własnego Podmiotu Publicznego.

5) Załącznik nr 5 – Harmonogram przekazywania Infrastruktury teleinformatycznej i i

składników wkładu własnego Podmiotu Publicznego.

6) Załącznik nr 6 – Protokół odbioru składników wkładu własnego Podmiotu Publicznego.

7) Załącznik nr 7 – Wykaz i treść umów zawartych z innymi operatorami przez Podmiot 

Publiczny. 

8) Załącznik nr 8 – Warunki  

9) Załącznik nr 9 – Wykaz, opis i warunki SLA usług świadczonych przez Operatora 

Infrastruktury. 

10) Załącznik nr 10 – Wzory Umów dostępowych.

11) Załącznik nr 11 – Kopia polisy ubezpieczenia OC.

12) Załącznik nr 12 - Podstawowe wymagania dla Sieci telekomunikacyjnej, w tym co do 

lokalizacji, rodzaju i wyposaŜenia węzłów, a takŜe określenia obszarów, na których 

dopuszczalne jest świadczenie wyłącznie usług NGA.

13) Załącznik nr 13 – Harmonogram nakładów Operatora Infrastruk

obowiązywania Umowy.
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Odpis z rejestru i dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela 

Operatora Infrastruktury. 

Zaświadczenie o wpisie Operatora Infrastruktury do rejestru 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych. 

Inwentaryzacja powykonawcza infrastruktury teleinformatycznej.

Wykaz dokumentacji i dokumentacja dotycząca poszczególnych 

składników wkładu własnego Podmiotu Publicznego. 

Harmonogram przekazywania Infrastruktury teleinformatycznej i i

składników wkładu własnego Podmiotu Publicznego. 

Protokół odbioru składników wkładu własnego Podmiotu Publicznego.

Wykaz i treść umów zawartych z innymi operatorami przez Podmiot 

Warunki  SLA dla serwisu i bieŜącej konserwacji Sieci. 

Wykaz, opis i warunki SLA usług świadczonych przez Operatora 

Wzory Umów dostępowych. 

Kopia polisy ubezpieczenia OC. 

Podstawowe wymagania dla Sieci telekomunikacyjnej, w tym co do 

lokalizacji, rodzaju i wyposaŜenia węzłów, a takŜe określenia obszarów, na których 

dopuszczalne jest świadczenie wyłącznie usług NGA. 

Harmonogram nakładów Operatora Infrastruktury w pierwszym roku 

obowiązywania Umowy. 

  

 

rejestru i dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela 

Zaświadczenie o wpisie Operatora Infrastruktury do rejestru 

ja powykonawcza infrastruktury teleinformatycznej. 

Wykaz dokumentacji i dokumentacja dotycząca poszczególnych 

Harmonogram przekazywania Infrastruktury teleinformatycznej i innych 

Protokół odbioru składników wkładu własnego Podmiotu Publicznego. 

Wykaz i treść umów zawartych z innymi operatorami przez Podmiot 

Wykaz, opis i warunki SLA usług świadczonych przez Operatora 

Podstawowe wymagania dla Sieci telekomunikacyjnej, w tym co do 

lokalizacji, rodzaju i wyposaŜenia węzłów, a takŜe określenia obszarów, na których 

tury w pierwszym roku 
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do umowy partnerstwa publiczno

ODPIS Z REJESTRU I DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UMOCOWANIE

PRZEDSTAWICIELA OPERATORA INFRASTRUKTURY
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

do umowy partnerstwa publiczno-prywatnego zawartej w dniu [data] w [miejscowość].

REJESTRU I DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UMOCOWANIE

PRZEDSTAWICIELA OPERATORA INFRASTRUKTURY
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prywatnego zawartej w dniu [data] w [miejscowość]. 

REJESTRU I DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UMOCOWANIE 

PRZEDSTAWICIELA OPERATORA INFRASTRUKTURY
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do umowy partnerstwa publiczno

ZAŚWIADCZENIE O WPISIE OPERATORA INFRASTRUKTURY DO REJESTRU

PRZEDSIĘBIORCÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

do umowy partnerstwa publiczno-prywatnego zawartej w dniu [data] w [miejscowość].

ZAŚWIADCZENIE O WPISIE OPERATORA INFRASTRUKTURY DO REJESTRU

PRZEDSIĘBIORCÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH 

  

 

prywatnego zawartej w dniu [data] w [miejscowość]. 

ZAŚWIADCZENIE O WPISIE OPERATORA INFRASTRUKTURY DO REJESTRU 
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do umowy partnerstwa publiczno

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ

 

[Treść załącznika zostanie ustalona na podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej wykonanej 

po zakończeniu inwestycji i zawierać będzie:

1) wykaz i opis Infrastruktury t

majątkowych przysługujących Województwu do poszczególnych składników Infrastruktury 

teleinformatycznej, 

2) wykaz i opis praw Województwa do korzystania z nieruchomości gruntowych i

3) wykaz i opis praw własności intelektualnej przysługujących Województwu.]

Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
- województwo świętokrzyskie 

  

ZAŁĄCZNIK NR 3 

do umowy partnerstwa publiczno-prywatnego zawartej w dniu [data] w [miejscowość].

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ

[Treść załącznika zostanie ustalona na podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej wykonanej 

zakończeniu inwestycji i zawierać będzie: 

wykaz i opis Infrastruktury teleinformatycznej Województwa wraz z wskazaniem praw 

majątkowych przysługujących Województwu do poszczególnych składników Infrastruktury 

wykaz i opis praw Województwa do korzystania z nieruchomości gruntowych i

praw własności intelektualnej przysługujących Województwu.]
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dniu [data] w [miejscowość]. 

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ 

[Treść załącznika zostanie ustalona na podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej wykonanej 

eleinformatycznej Województwa wraz z wskazaniem praw 

majątkowych przysługujących Województwu do poszczególnych składników Infrastruktury 

wykaz i opis praw Województwa do korzystania z nieruchomości gruntowych i budynkowych, 

praw własności intelektualnej przysługujących Województwu.] 
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do umowy partnerstwa publiczno

WYKAZ DOKUMENTACJI I DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW 

WKŁADU WŁASNEGO PODMIOTU PU

 

Lp. 
Nazwa składnika 

majątkowego 

1.  
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

do umowy partnerstwa publiczno-prywatnego zawartej w dniu [data] w [miejscowość].

WYKAZ DOKUMENTACJI I DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW 

WKŁADU WŁASNEGO PODMIOTU PUBLICZNEGO 

Rodzaj dokumentu 
Uwagi dotyczące składnika 

majątkowego lub dokumentu

  

  

 

prywatnego zawartej w dniu [data] w [miejscowość]. 

WYKAZ DOKUMENTACJI I DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW 

Uwagi dotyczące składnika 

majątkowego lub dokumentu 

 



Studium Wykonalności projektu 

 

 

do umowy partnerstwa publiczno

HARMONOGRAM PRZEKAZYWANIA 

SKŁADNIKÓW WKŁADU WŁASNEGO PODMIOTU PUBLICZNEGO

 

Lp. 
Opis składnika Infrastruktury 

teleinformatycznej

  

Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
- województwo świętokrzyskie 

  

ZAŁĄCZNIK NR 5 

do umowy partnerstwa publiczno-prywatnego zawartej w dniu [data] w [miejscowość].

HARMONOGRAM PRZEKAZYWANIA INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ I INNYCH 

SKŁADNIKÓW WKŁADU WŁASNEGO PODMIOTU PUBLICZNEGO

Opis składnika Infrastruktury 

teleinformatycznej 

Data i godzina 

przekazania 
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prywatnego zawartej w dniu [data] w [miejscowość]. 

INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ I INNYCH 

SKŁADNIKÓW WKŁADU WŁASNEGO PODMIOTU PUBLICZNEGO 

Uwagi 
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do umowy partnerstwa publiczno

PROTOKÓŁ ODBIORU SKŁADNIKÓW WKŁADU WŁASNEGO PODMIOTU PUBLICZNEGO

1. Sporządzony w dniu [...] w [...] w obecności:

1) ze strony Województwa – [...],

2) ze strony Operatora Infrastruktury 

         dotyczący odbioru przez Operatora Infrastruktury składników majątkowych stanowiących wkład 

własny Województwa, przekazywanych zgodnie z umową partnerstwa publiczno

zawartą w dniu [...] w [...]. 

2. Przedstawiciele Stron oświadczają, Ŝe skła

przekazane Operatorowi Infrastruktury w zakresie określonym w Załączniku nr 3 do Umowy 

wraz z ich dokumentacją, zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do Umowy.

3. Przedstawiciele Stron stwierdzili następujące niepra

składników majątkowych: [...].

 

 

 

 

Przedstawiciele Województwa 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 

do umowy partnerstwa publiczno-prywatnego zawartej w dniu [data] w [miejscowość].

PROTOKÓŁ ODBIORU SKŁADNIKÓW WKŁADU WŁASNEGO PODMIOTU PUBLICZNEGO

 

Sporządzony w dniu [...] w [...] w obecności: 

[...], 

2) ze strony Operatora Infrastruktury – [...]. 

dotyczący odbioru przez Operatora Infrastruktury składników majątkowych stanowiących wkład 

własny Województwa, przekazywanych zgodnie z umową partnerstwa publiczno

Przedstawiciele Stron oświadczają, Ŝe składniki majątkowe stanowiące wkład własny zostały 

przekazane Operatorowi Infrastruktury w zakresie określonym w Załączniku nr 3 do Umowy 

ich dokumentacją, zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do Umowy. 

Przedstawiciele Stron stwierdzili następujące nieprawidłowości w przekazaniu i odbiorze 

składników majątkowych: [...]. 

 

 

 

Przedstawiciele Operatora Infrastruktury

  

 

dniu [data] w [miejscowość]. 

PROTOKÓŁ ODBIORU SKŁADNIKÓW WKŁADU WŁASNEGO PODMIOTU PUBLICZNEGO 

dotyczący odbioru przez Operatora Infrastruktury składników majątkowych stanowiących wkład 

własny Województwa, przekazywanych zgodnie z umową partnerstwa publiczno-prywatnego 

dniki majątkowe stanowiące wkład własny zostały 

przekazane Operatorowi Infrastruktury w zakresie określonym w Załączniku nr 3 do Umowy 

widłowości w przekazaniu i odbiorze 

Przedstawiciele Operatora Infrastruktury 
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do umowy partnerstwa publiczno

WYKAZ I TREŚĆ UMÓW ZAWARTYCH Z INNYMI PODMIOTAMI

 

Lp. 

Pełna nazwa 

podmiotu 

operatora 

1.  
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ZAŁĄCZNIK NR 7 

do umowy partnerstwa publiczno-prywatnego zawartej w dniu [data] w [miejscowość].

TREŚĆ UMÓW ZAWARTYCH Z INNYMI PODMIOTAMI

PRZEZ PODMIOT PUBLICZNY 

Rodzaj i 

przedmiot umowy 

Data zawarcia 

umowy 
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prywatnego zawartej w dniu [data] w [miejscowość]. 

TREŚĆ UMÓW ZAWARTYCH Z INNYMI PODMIOTAMI 

Uwagi 
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do umowy partnerstwa publiczno

WARUNKI SLA DLA SERWISU I

1. Poszczególne elementy sieci naleŜy konserwować w miarę potrzeb. W przypadku prac na danym 

odcinku sieci naleŜy usunąć wszystkie zauwaŜone usterki. Dodatkowo dla elementów kanalizacji 

teletechnicznej naleŜy przyjąć zasadę, Ŝe po wszelkich pracach (jak np. instalacja nowego kabla) 

elementy sieci (w szczególności studnie i zasobniki) naleŜy doprowadzić do stanu „zero” tzn.:

1) sprawdzić i w miarę potrzeb naprawić wszystkie uszczelnienia otwo

2) sprawdzić i w miarę potrzeb uzupełnić ubytki w korpusie studni,

3) sprawdzić i w miarę potrzeb zabezpieczyć elementy stalowe studni,

4) sprawdzić i w miarę potrzeb wymienić pokrywę studni,

5) sprawdzić i w miarę potrzeb wymienić odcinki połamanych rur,

6) sprawdzić i w miarę potrzeb naprawić pozostałe elementy studni,

7) wyczyścić odstojnik. 

2. Wszelkie prace konserwacyjne naleŜy dokumentować.

3. Ponadto w przypadku jeśli na odcinkach sieci nie będą prowadzone Ŝadne prace planowe naleŜy 

przestrzegać minimalnych okresów w j

lub konserwacji poszczególnych elementów sieci:

1) kanalizacja techniczna – kaŜdy z elementów co najmniej raz na 5 lat,

2) sieć optyczna – kaŜdy z elementów co najmniej raz na 3 lata,

3) węzły – kaŜdy z elementów co najmniej raz na 12 miesięcy (chyba, Ŝe warunki zawarte 

w instrukcji uŜytkowania lub gwarancji danego elementu nakładają konieczność przeglądów 

częściej niŜ raz na 12 miesięcy),

4) pozostałe obiekty – kaŜdy z elementów co najmniej raz na 12 miesięcy (chyb

zawarte w instrukcji uŜytkowania lub gwarancji danego elementu nakładają konieczność 

przeglądów częściej niŜ raz na 12 miesięcy).

4. Operator Infrastruktury zobowiązuje się do zapewnienia takiej organizacji, zaplecza i praktyki 

funkcjonowania swojego przedsiębiorstwa by zarządzana przez niego sieć spełniała wymogi 

jakościowe (SLA – z ang. Service Level Agreement

5. Operator Infrastruktury zapewnia moŜliwość zgłaszania awarii w trybie ciągłym (w modelu 

7/24/365(366) drogą faksową, telefoniczną lub 

z zatwierdzonymi procedurami. Zgłaszane awarie są klasyfikowane w czterech podstawowych 

kategoriach: 

2) Awaria krytyczna – wszystkie trasy prowadzące do któregoś z węzłów sieci nie funkcjonują,

3) Awaria powaŜna – któraś z tras prowadząca do jednego z węzłów sieci nie funkcjonuje, 

ale jest zachowana łączność z tym węzłem,
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ZAŁĄCZNIK NR 8 

do umowy partnerstwa publiczno-prywatnego zawartej w dniu [data] w [miejscowość].

WARUNKI SLA DLA SERWISU I BIEśĄCEJ KONSERWACJI SIECI

 

Poszczególne elementy sieci naleŜy konserwować w miarę potrzeb. W przypadku prac na danym 

odcinku sieci naleŜy usunąć wszystkie zauwaŜone usterki. Dodatkowo dla elementów kanalizacji 

teletechnicznej naleŜy przyjąć zasadę, Ŝe po wszelkich pracach (jak np. instalacja nowego kabla) 

elementy sieci (w szczególności studnie i zasobniki) naleŜy doprowadzić do stanu „zero” tzn.:

sprawdzić i w miarę potrzeb naprawić wszystkie uszczelnienia otworów, 

sprawdzić i w miarę potrzeb uzupełnić ubytki w korpusie studni, 

sprawdzić i w miarę potrzeb zabezpieczyć elementy stalowe studni, 

sprawdzić i w miarę potrzeb wymienić pokrywę studni, 

sprawdzić i w miarę potrzeb wymienić odcinki połamanych rur, 

ić i w miarę potrzeb naprawić pozostałe elementy studni, 

Wszelkie prace konserwacyjne naleŜy dokumentować. 

Ponadto w przypadku jeśli na odcinkach sieci nie będą prowadzone Ŝadne prace planowe naleŜy 

przestrzegać minimalnych okresów w jakich naleŜy dokonać przeglądów i ewentualnej naprawy 

konserwacji poszczególnych elementów sieci: 

kaŜdy z elementów co najmniej raz na 5 lat, 

kaŜdy z elementów co najmniej raz na 3 lata, 

w co najmniej raz na 12 miesięcy (chyba, Ŝe warunki zawarte 

instrukcji uŜytkowania lub gwarancji danego elementu nakładają konieczność przeglądów 

częściej niŜ raz na 12 miesięcy), 

kaŜdy z elementów co najmniej raz na 12 miesięcy (chyb

zawarte w instrukcji uŜytkowania lub gwarancji danego elementu nakładają konieczność 

przeglądów częściej niŜ raz na 12 miesięcy). 

Operator Infrastruktury zobowiązuje się do zapewnienia takiej organizacji, zaplecza i praktyki 

ojego przedsiębiorstwa by zarządzana przez niego sieć spełniała wymogi 

Service Level Agreement). 

Operator Infrastruktury zapewnia moŜliwość zgłaszania awarii w trybie ciągłym (w modelu 

7/24/365(366) drogą faksową, telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej zgodnie 

zatwierdzonymi procedurami. Zgłaszane awarie są klasyfikowane w czterech podstawowych 

wszystkie trasy prowadzące do któregoś z węzłów sieci nie funkcjonują,

któraś z tras prowadząca do jednego z węzłów sieci nie funkcjonuje, 

ale jest zachowana łączność z tym węzłem, 

  

 

[miejscowość]. 

KONSERWACJI SIECI 

Poszczególne elementy sieci naleŜy konserwować w miarę potrzeb. W przypadku prac na danym 

odcinku sieci naleŜy usunąć wszystkie zauwaŜone usterki. Dodatkowo dla elementów kanalizacji 

teletechnicznej naleŜy przyjąć zasadę, Ŝe po wszelkich pracach (jak np. instalacja nowego kabla) 

elementy sieci (w szczególności studnie i zasobniki) naleŜy doprowadzić do stanu „zero” tzn.: 

Ponadto w przypadku jeśli na odcinkach sieci nie będą prowadzone Ŝadne prace planowe naleŜy 

akich naleŜy dokonać przeglądów i ewentualnej naprawy 

w co najmniej raz na 12 miesięcy (chyba, Ŝe warunki zawarte 

instrukcji uŜytkowania lub gwarancji danego elementu nakładają konieczność przeglądów 

kaŜdy z elementów co najmniej raz na 12 miesięcy (chyba, Ŝe warunki 

zawarte w instrukcji uŜytkowania lub gwarancji danego elementu nakładają konieczność 

Operator Infrastruktury zobowiązuje się do zapewnienia takiej organizacji, zaplecza i praktyki 

ojego przedsiębiorstwa by zarządzana przez niego sieć spełniała wymogi 

Operator Infrastruktury zapewnia moŜliwość zgłaszania awarii w trybie ciągłym (w modelu 

za pomocą poczty elektronicznej zgodnie 

zatwierdzonymi procedurami. Zgłaszane awarie są klasyfikowane w czterech podstawowych 

wszystkie trasy prowadzące do któregoś z węzłów sieci nie funkcjonują, 

któraś z tras prowadząca do jednego z węzłów sieci nie funkcjonuje,  
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4) Awaria – na którejś z tras niedostępna jest część włókien łącza światłowodowego, ale nie ma 

Ŝadnych rozłączonych obwodów,

5) Pozostałe – wszystkie uszkodzenia, ale takie, które nie mają wpływu na moŜliwość 

realizowania w sieci usługi.

6. Parametry jakości eksploatacyjnej:

1) dyspozycyjność (odniesiona do skali roku) na poziomie realizowanych usług 

2) czas usuwania awarii zgodnie z po

 

Kategoria Awarii Czas reakcji

Awaria Krytyczna 15 min

Awaria PowaŜna 30 min

Awaria 60 min

Pozostałe 

następny dzień 

 

3) cechy metody podtrzymania usługi o niepełnej wartości na czas usuwania awarii (rodzaj 

redundancji, jeśli jest oferowana) zostaną określone w odnośnych definicjach produktu 

hurtowego lub umowach indywidualnych z odbiorcami usług hurtowych.
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na którejś z tras niedostępna jest część włókien łącza światłowodowego, ale nie ma 

Ŝadnych rozłączonych obwodów, 

wszystkie uszkodzenia, ale takie, które nie mają wpływu na moŜliwość 

realizowania w sieci usługi. 

Parametry jakości eksploatacyjnej: 

dyspozycyjność (odniesiona do skali roku) na poziomie realizowanych usług 

czas usuwania awarii zgodnie z poniŜszą tabelą dla poszczególnych kategorii,

Czas reakcji 

Czas usunięcia 

awarii (węzły 

szkieletowe) 

Czas usunięcia 

awarii (węzły 

pozostałe)

15 min 2 h 4 h 

30 min 4 h 8 h 

60 min 24 h 48 h 

następny dzień 

pracy 7 dni 14 dni

cechy metody podtrzymania usługi o niepełnej wartości na czas usuwania awarii (rodzaj 

redundancji, jeśli jest oferowana) zostaną określone w odnośnych definicjach produktu 

umowach indywidualnych z odbiorcami usług hurtowych.
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na którejś z tras niedostępna jest część włókien łącza światłowodowego, ale nie ma 

wszystkie uszkodzenia, ale takie, które nie mają wpływu na moŜliwość 

dyspozycyjność (odniesiona do skali roku) na poziomie realizowanych usług – 99,99%, 

niŜszą tabelą dla poszczególnych kategorii, 

Czas usunięcia 

awarii (węzły 

pozostałe) 

Raport 

 24 h 

 48 h 

 3 dni 

14 dni 90d 

cechy metody podtrzymania usługi o niepełnej wartości na czas usuwania awarii (rodzaj 

redundancji, jeśli jest oferowana) zostaną określone w odnośnych definicjach produktu 

umowach indywidualnych z odbiorcami usług hurtowych. 
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do umowy partnerstwa publiczno

WYKAZ USŁUG I OPIS WARUNKÓW SLA USŁUG ŚWIADCZONYCH

PRZEZ OPERATORA INFRASTRUKTURY

1. Usługi oferowane przez Operatora Infrastruktury powinny obejmować: 

1) Usługę kolokacji w punktach dostępu do sieci, wraz z zapewnieniem usług towarzyszących 

(dostęp do zasilania, klimatyzacja, ochrona dostępu itp.),

2) Usługę dzierŜawy miejsca w kanalizacji tel

światłowodowego między punktami dostępu do sieci,

3) Usługę dzierŜawy wydzielonej przepływności między punktami dostępu do sieci (tzw. lambda 

lub „kolor”), 

4) Usługę dzierŜawy strumienia bitowego lub przyłączenia do sieci

dla standardów europejskich przepływnościach i z róŜnymi klasami jakości usług:

a) strumień współdzielony z niekontrolowaną przepływnością chwilową, opóźnieniami 

i kołysaniem (ang. best effort

b) strumień z gwarantowaną jakością umoŜliwiaj

i wideo telefonicznych 

przesyłowego, w którym dla zapewnienia satysfakcjonującej jakości opóźnienia i kołysanie 

(ang. jitter) nie mogą przekraczać 100 ms wydz

c) strumień z gwarantowaną jakością umoŜliwiającą przekaz strumieni wideo, w tym wideo 

HD – Operator Infrastruktury podobnie jak w przypadku połączeń wideofonicznych 

obsługuje tu tylko fragment toru, który musi w całości zapewnić 

poniŜej 100 ms, jednak dla

2 Mb/s, a dla transmisji HD (dla

i powyŜej 20 Mb/s dla 1080p. PoniewaŜ produkcje o jakości lepszej o

unikalne moŜna przyjąć, Ŝe kanał o

wystarczający do czasu pierwszej modernizacji elementów aktywnych sieci,

d) Usługę dzierŜawy strumienia z uwzględnieniem co najmniej pięciu z siedmiu klas ja

usługi: 
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ZAŁĄCZNIK NR 9 

do umowy partnerstwa publiczno-prywatnego zawartej w dniu [data] w [miejscowość].

WYKAZ USŁUG I OPIS WARUNKÓW SLA USŁUG ŚWIADCZONYCH

PRZEZ OPERATORA INFRASTRUKTURY 

 

Usługi oferowane przez Operatora Infrastruktury powinny obejmować:  

Usługę kolokacji w punktach dostępu do sieci, wraz z zapewnieniem usług towarzyszących 

(dostęp do zasilania, klimatyzacja, ochrona dostępu itp.), 

Usługę dzierŜawy miejsca w kanalizacji teletechnicznej lub usługę dzierŜawy włókna 

światłowodowego między punktami dostępu do sieci, 

Usługę dzierŜawy wydzielonej przepływności między punktami dostępu do sieci (tzw. lambda 

Usługę dzierŜawy strumienia bitowego lub przyłączenia do sieci Internet o typowych 

standardów europejskich przepływnościach i z róŜnymi klasami jakości usług:

strumień współdzielony z niekontrolowaną przepływnością chwilową, opóźnieniami 

best effort), 

strumień z gwarantowaną jakością umoŜliwiającą realizację połączeń telefonicznych 

wideo telefonicznych – Operator Infrastruktury obsługuje tu tylko fragment toru 

którym dla zapewnienia satysfakcjonującej jakości opóźnienia i kołysanie 

) nie mogą przekraczać 100 ms wydzielonego dla wąskiego pasma,

strumień z gwarantowaną jakością umoŜliwiającą przekaz strumieni wideo, w tym wideo 

Operator Infrastruktury podobnie jak w przypadku połączeń wideofonicznych 

obsługuje tu tylko fragment toru, który musi w całości zapewnić opóźnienia i kołysanie 

poniŜej 100 ms, jednak dla strumieni wideo potrzebne jest szerokie pasmo 

Mb/s, a dla transmisji HD (dla standardu H.264) powyŜej 12 Mb/s dla jakości 720p 

powyŜej 20 Mb/s dla 1080p. PoniewaŜ produkcje o jakości lepszej od 720p są obecnie 

unikalne moŜna przyjąć, Ŝe kanał o przepływności 12 Mb/s dla strumieni wideo będzie 

wystarczający do czasu pierwszej modernizacji elementów aktywnych sieci,

Usługę dzierŜawy strumienia z uwzględnieniem co najmniej pięciu z siedmiu klas ja

 

  

 

prywatnego zawartej w dniu [data] w [miejscowość]. 

WYKAZ USŁUG I OPIS WARUNKÓW SLA USŁUG ŚWIADCZONYCH 

Usługę kolokacji w punktach dostępu do sieci, wraz z zapewnieniem usług towarzyszących 

etechnicznej lub usługę dzierŜawy włókna 

Usługę dzierŜawy wydzielonej przepływności między punktami dostępu do sieci (tzw. lambda 

Internet o typowych 

standardów europejskich przepływnościach i z róŜnymi klasami jakości usług: 

strumień współdzielony z niekontrolowaną przepływnością chwilową, opóźnieniami 

ącą realizację połączeń telefonicznych 

Operator Infrastruktury obsługuje tu tylko fragment toru 

którym dla zapewnienia satysfakcjonującej jakości opóźnienia i kołysanie 

ielonego dla wąskiego pasma, 

strumień z gwarantowaną jakością umoŜliwiającą przekaz strumieni wideo, w tym wideo 

Operator Infrastruktury podobnie jak w przypadku połączeń wideofonicznych 

opóźnienia i kołysanie 

strumieni wideo potrzebne jest szerokie pasmo – powyŜej 

standardu H.264) powyŜej 12 Mb/s dla jakości 720p 

d 720p są obecnie 

przepływności 12 Mb/s dla strumieni wideo będzie 

wystarczający do czasu pierwszej modernizacji elementów aktywnych sieci, 

Usługę dzierŜawy strumienia z uwzględnieniem co najmniej pięciu z siedmiu klas jakości 
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Poziom 

priorytetu 

0 Najlepiej jak się uda (ang. 

1 Przesyłaj poza kolejnością 

2 Podstawowy (ang. 

3 Doskonała przepływność 

Business Critical

4 Priorytetowy przesył strumieni multimedialnych (ang. 

Multimedia) 

5 Interaktywny przekaz głosu i obrazu przy opóźnieniach oraz kołysaniu mniejszym od 

100 ms (ang. 

6 Sterowanie siecią na poziomie warstwy trzeciej OSI z opóźnieniami i kołysaniem 

mniejszym od 10 ms (ang. 

7 Sterowanie siecią na poziomie warstwy drugiej OSI (ang. 

Reserved Traffic

 

2. Operator Infrastruktury zgadza się na stosowanie cen regulowanych. 

3. Cenniki i szczegóły związane z poziomem świadczeń objętych usługą (SLA 

Agreement) dla wszystkich świadczonych usług są jawne.

4. Wymuszona pakietyzacja usług moŜe mieć miejsce tylko wtedy, gdy Operator Infrastruktury 

pośredniczy w zakupie usług od innych dostawców, którzy nie oferują usług w innej formie 

niŜ jako pakiety, a rezygnacja z odsprzedaŜy usług stanowiłaby istotne ogranic

oferty operatorów detalicznych na obszarze działania Operatora Infrastruktury.

5. Operator Infrastruktury 

ekonomiczną (w szczególności usługi mogą być realizowane przez inne jed

Zarządzającego) lub zapewni realizację usług poprzez kadrę zatrudnioną w tworzonym 

przedsiębiorstwie. 

6. Operator Infrastruktury zobowiązuje się do zapewnienia takiej organizacji, zaplecza i praktyki 

funkcjonowania swojego przedsiębiorstwa by 

wymogi jakościowe (SLA –

7. Wymogi jakościowe usług (definiowane w karcie usługi, opisującej ofertę dla odbiorców usług 

hurtowych) powinny określać: 

1) Miejsce (miejsca) świadczenia 

2) AranŜację przyłączy sieciowych, zasilania, kolokacji (jeśli dotyczy),

3) Listę działań związanych z rozpoczęciem usługi i harmonogram czasowy z ewentualnym 

wyszczególnieniem obowiązków obu stron,
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Kwalifikacja typu ruchu 

Najlepiej jak się uda (ang. Best Effort) 

Przesyłaj poza kolejnością – w tle (ang. background) 

Podstawowy (ang. Standard) 

Doskonała przepływność – do zastosowań profesjonalnych (ang. 

Business Critical) 

Priorytetowy przesył strumieni multimedialnych (ang. Controlled Load 

Interaktywny przekaz głosu i obrazu przy opóźnieniach oraz kołysaniu mniejszym od 

Voice and Video – Interactive Media and Voice)  

Sterowanie siecią na poziomie warstwy trzeciej OSI z opóźnieniami i kołysaniem 

mniejszym od 10 ms (ang. Layer 3 Network Control Reserved Traffic

Sterowanie siecią na poziomie warstwy drugiej OSI (ang. Layer 2 Network 
Reserved Traffic) 

Operator Infrastruktury zgadza się na stosowanie cen regulowanych.  

Cenniki i szczegóły związane z poziomem świadczeń objętych usługą (SLA 

) dla wszystkich świadczonych usług są jawne. 

Wymuszona pakietyzacja usług moŜe mieć miejsce tylko wtedy, gdy Operator Infrastruktury 

pośredniczy w zakupie usług od innych dostawców, którzy nie oferują usług w innej formie 

niŜ jako pakiety, a rezygnacja z odsprzedaŜy usług stanowiłaby istotne ogranic

oferty operatorów detalicznych na obszarze działania Operatora Infrastruktury.

Operator Infrastruktury zleci realizację usług wewnętrznych mając na uwadze efektywność 

(w szczególności usługi mogą być realizowane przez inne jed

Zarządzającego) lub zapewni realizację usług poprzez kadrę zatrudnioną w tworzonym 

Operator Infrastruktury zobowiązuje się do zapewnienia takiej organizacji, zaplecza i praktyki 

funkcjonowania swojego przedsiębiorstwa by świadczone publiczne usługi hurtowe spełniały 

– z ang. Service Level Agreement). 

Wymogi jakościowe usług (definiowane w karcie usługi, opisującej ofertę dla odbiorców usług 

hurtowych) powinny określać:  

Miejsce (miejsca) świadczenia usługi, 

AranŜację przyłączy sieciowych, zasilania, kolokacji (jeśli dotyczy), 

Listę działań związanych z rozpoczęciem usługi i harmonogram czasowy z ewentualnym 

wyszczególnieniem obowiązków obu stron, 
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do zastosowań profesjonalnych (ang. Excellent Load –

Controlled Load – Streaming 

Interaktywny przekaz głosu i obrazu przy opóźnieniach oraz kołysaniu mniejszym od 

 

Sterowanie siecią na poziomie warstwy trzeciej OSI z opóźnieniami i kołysaniem 

Layer 3 Network Control Reserved Traffic) 

Layer 2 Network Control 

Cenniki i szczegóły związane z poziomem świadczeń objętych usługą (SLA – z ang. Service Level 

Wymuszona pakietyzacja usług moŜe mieć miejsce tylko wtedy, gdy Operator Infrastruktury 

pośredniczy w zakupie usług od innych dostawców, którzy nie oferują usług w innej formie  

niŜ jako pakiety, a rezygnacja z odsprzedaŜy usług stanowiłaby istotne ograniczenie dla rozwoju 

oferty operatorów detalicznych na obszarze działania Operatora Infrastruktury. 

zleci realizację usług wewnętrznych mając na uwadze efektywność 

(w szczególności usługi mogą być realizowane przez inne jednostki Podmiotu 

Zarządzającego) lub zapewni realizację usług poprzez kadrę zatrudnioną w tworzonym 

Operator Infrastruktury zobowiązuje się do zapewnienia takiej organizacji, zaplecza i praktyki 

świadczone publiczne usługi hurtowe spełniały 

Wymogi jakościowe usług (definiowane w karcie usługi, opisującej ofertę dla odbiorców usług 

Listę działań związanych z rozpoczęciem usługi i harmonogram czasowy z ewentualnym 
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4) Parametry techniczne i parametry jakości technicznej us

 

8. Operator Infrastruktury zapewnia moŜliwość zgłaszania awarii w trybie ciągłym (w modelu 

7/24/365(366) drogą faksową, telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej zgodnie 

z zatwierdzonymi procedurami. Zgłaszane awarie są klasyfikowane w czterech 

kategoriach: 

1) Awaria krytyczna – objętych uszkodzeniem jest powyŜej 10% wszystkich obsługiwanych 

strumieni i/lub system zarządzania i rozliczeń,

2) Awaria powaŜna – objętych uszkodzeniem do 10% wszystkich obsługiwanych strumieni,

3) Awaria – objętych jest do 2% obsługiwanych strumieni,

4) Pozostałe – wszystkie uszkodzenia, ale takie które nie mają wpływu na realizowane w sieci 

usługi. 

9. Parametry jakości eksploatacyjnej: 

1) dyspozycyjność (odniesiona do skali roku) na poziomie realizowanych usług 

2) czas usuwania awarii zgodnie z przyjętą tabelą dla poszczególnych kategorii, 

 

Kategoria Awarii Czas reakcji

Awaria Krytyczna 15 min

Awaria PowaŜna 30 min

Awaria 60 min

Pozostałe następny dzień pracy

 

3) cechy metody podtrzymania usługi o niepełnej wartości na czas usuwania awarii (rodzaj 

redundancji, jeśli jest oferowana) zostaną określone w odnośnych definicjach produktu 

hurtowego lub umowach indywidualnych z odbiorcami usług hurtowych.

10. Poziom bezpieczeństwa związany z usługą musi zawierać następujące elementy:

1) ochrona poufności przesyłanej informacji,

2) zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem,

3) gwarancja dostarczenia przekazu i gwarancja właściwego dostarczenia, 

4) zachowanie integralności informacji, 

5) zapewnienie dyspozycyjności usługi w zakresie związanym z zarządzaniem kryzysowym,

6) zapewnienie realizacji zobowiązań na rzecz bezpieczeństwa i obron

danych. 
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Parametry techniczne i parametry jakości technicznej usługi. 

Operator Infrastruktury zapewnia moŜliwość zgłaszania awarii w trybie ciągłym (w modelu 

7/24/365(366) drogą faksową, telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej zgodnie 

zatwierdzonymi procedurami. Zgłaszane awarie są klasyfikowane w czterech 

objętych uszkodzeniem jest powyŜej 10% wszystkich obsługiwanych 

strumieni i/lub system zarządzania i rozliczeń, 

objętych uszkodzeniem do 10% wszystkich obsługiwanych strumieni,

jest do 2% obsługiwanych strumieni, 

wszystkie uszkodzenia, ale takie które nie mają wpływu na realizowane w sieci 

Parametry jakości eksploatacyjnej:  

dyspozycyjność (odniesiona do skali roku) na poziomie realizowanych usług –

czas usuwania awarii zgodnie z przyjętą tabelą dla poszczególnych kategorii, 

Czas reakcji 

Czas 

przywrócenia 

usługi 

Czas usunięcia 

awarii 

15 min 30 min 4h 

30 min 1 h 8h 

60 min 3h 24h 

następny dzień pracy  n.d. 90d 

cechy metody podtrzymania usługi o niepełnej wartości na czas usuwania awarii (rodzaj 

redundancji, jeśli jest oferowana) zostaną określone w odnośnych definicjach produktu 

indywidualnych z odbiorcami usług hurtowych. 

Poziom bezpieczeństwa związany z usługą musi zawierać następujące elementy: 

ochrona poufności przesyłanej informacji, 

zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem, 

gwarancja dostarczenia przekazu i gwarancja właściwego dostarczenia,  

zachowanie integralności informacji,  

zapewnienie dyspozycyjności usługi w zakresie związanym z zarządzaniem kryzysowym,

zapewnienie realizacji zobowiązań na rzecz bezpieczeństwa i obronności kraju w tym retencji 

  

 

Operator Infrastruktury zapewnia moŜliwość zgłaszania awarii w trybie ciągłym (w modelu 

7/24/365(366) drogą faksową, telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej zgodnie 

zatwierdzonymi procedurami. Zgłaszane awarie są klasyfikowane w czterech podstawowych 

objętych uszkodzeniem jest powyŜej 10% wszystkich obsługiwanych 

objętych uszkodzeniem do 10% wszystkich obsługiwanych strumieni, 

wszystkie uszkodzenia, ale takie które nie mają wpływu na realizowane w sieci 

– 99,99%,  

czas usuwania awarii zgodnie z przyjętą tabelą dla poszczególnych kategorii,  

Raport 

24h 

48h 

3d 

90d 

cechy metody podtrzymania usługi o niepełnej wartości na czas usuwania awarii (rodzaj 

redundancji, jeśli jest oferowana) zostaną określone w odnośnych definicjach produktu 

 

zapewnienie dyspozycyjności usługi w zakresie związanym z zarządzaniem kryzysowym, 

ności kraju w tym retencji 
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11. Jakość usług monitorowana jest na bieŜąco w ramach usług wewnętrznych związanych 

z procesem nadzoru wewnętrznego i prezentowana województwu na kaŜde Ŝyczenie 

oraz zestawieniowo w cyklu kwartalnym.

12. Parametry powinny  uwzg

1) dostępność oferty poszczególnych usług w aspekcie geograficznym mierzona maksymalnym 

czasem oczekiwania na dostępność usługi w zamówionym przez klienta miejscu styku 

do 60 dni jeśli usługa wymaga inwestycji ze strony przeds

5 tys. euro, do 14 dni w pozostałych przypadkach,

2) kompletność zestawu usług, w tym usług głównych, na które występuje popyt ze strony 

operatorów obsługujących klientów detalicznych mierzona liczbą zapytań o usługi, 

które nie są świadczone, a których poziom upowszechnienia przekroczył 15% pułapu 

nasycenia. W zestawie usług głównych tego typu braki nie powinny występować; w zestawie 

pozostałych usług nie

które mogą być sprzedawane autonomicznie,

3) czas od zamówienia do udostępnienia usługi zamawiającemu, jeśli nie wymaga inwestycji 

oraz przejrzystość i szybkość obsługi procesu współpracy z innymi operatorami 

odbywa się w oparciu o czasochłonność zestawi

usługi; wskaźnik jakościowy uwaŜa się za niedotrzymany jeśli sumaryczne odchylenie 

od zatwierdzonych czasów procedur przekracza 20%; raz do roku parametr jest porównywany 

do podobnych parametrów w

wynikające z przyjętych procedur są zauwaŜalnie dłuŜsze Operator Infrastruktury zobligowany 

jest niniejszą umową do

4) dyspozycyjność usługi liczona jako stosunek czasu prawidłowego funkcjonowani

w skali roku – nie gorsza niŜ 99,99%,

5) awaryjność liczona jako średni czas między awariami lub maksymalna liczba awarii w okresie 

roku– nie przekraczająca odpowiednio 14 dni lub do trzech dla danej usługi dla danego 

uŜytkownika. 
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Jakość usług monitorowana jest na bieŜąco w ramach usług wewnętrznych związanych 

procesem nadzoru wewnętrznego i prezentowana województwu na kaŜde Ŝyczenie 

cyklu kwartalnym. 

Parametry powinny  uwzględniać następujące czynniki: 

dostępność oferty poszczególnych usług w aspekcie geograficznym mierzona maksymalnym 

czasem oczekiwania na dostępność usługi w zamówionym przez klienta miejscu styku 

do 60 dni jeśli usługa wymaga inwestycji ze strony przedsiębiorstwa przekraczających poziom 

5 tys. euro, do 14 dni w pozostałych przypadkach, 

kompletność zestawu usług, w tym usług głównych, na które występuje popyt ze strony 

operatorów obsługujących klientów detalicznych mierzona liczbą zapytań o usługi, 

nie są świadczone, a których poziom upowszechnienia przekroczył 15% pułapu 

zestawie usług głównych tego typu braki nie powinny występować; w zestawie 

pozostałych usług nie mogą przekroczyć liczby odpowiadającej 5% liczby wszystkich usług, 

re mogą być sprzedawane autonomicznie, 

czas od zamówienia do udostępnienia usługi zamawiającemu, jeśli nie wymaga inwestycji 

przejrzystość i szybkość obsługi procesu współpracy z innymi operatorami 

odbywa się w oparciu o czasochłonność zestawiania zatwierdzonych procedur dla kaŜdej 

usługi; wskaźnik jakościowy uwaŜa się za niedotrzymany jeśli sumaryczne odchylenie 

od zatwierdzonych czasów procedur przekracza 20%; raz do roku parametr jest porównywany 

do podobnych parametrów w usługach oferowanych przez innych operatorów i jeśli czasy 

wynikające z przyjętych procedur są zauwaŜalnie dłuŜsze Operator Infrastruktury zobligowany 

jest niniejszą umową do usprawnienia procedur, 

dyspozycyjność usługi liczona jako stosunek czasu prawidłowego funkcjonowani

nie gorsza niŜ 99,99%, 

awaryjność liczona jako średni czas między awariami lub maksymalna liczba awarii w okresie 

nie przekraczająca odpowiednio 14 dni lub do trzech dla danej usługi dla danego 
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Jakość usług monitorowana jest na bieŜąco w ramach usług wewnętrznych związanych 

procesem nadzoru wewnętrznego i prezentowana województwu na kaŜde Ŝyczenie  

dostępność oferty poszczególnych usług w aspekcie geograficznym mierzona maksymalnym 

czasem oczekiwania na dostępność usługi w zamówionym przez klienta miejscu styku –  

iębiorstwa przekraczających poziom 

kompletność zestawu usług, w tym usług głównych, na które występuje popyt ze strony 

operatorów obsługujących klientów detalicznych mierzona liczbą zapytań o usługi,  

nie są świadczone, a których poziom upowszechnienia przekroczył 15% pułapu 

zestawie usług głównych tego typu braki nie powinny występować; w zestawie 

mogą przekroczyć liczby odpowiadającej 5% liczby wszystkich usług, 

czas od zamówienia do udostępnienia usługi zamawiającemu, jeśli nie wymaga inwestycji 

przejrzystość i szybkość obsługi procesu współpracy z innymi operatorami – ocena 

ania zatwierdzonych procedur dla kaŜdej 

usługi; wskaźnik jakościowy uwaŜa się za niedotrzymany jeśli sumaryczne odchylenie  

od zatwierdzonych czasów procedur przekracza 20%; raz do roku parametr jest porównywany 

ch przez innych operatorów i jeśli czasy 

wynikające z przyjętych procedur są zauwaŜalnie dłuŜsze Operator Infrastruktury zobligowany 

dyspozycyjność usługi liczona jako stosunek czasu prawidłowego funkcjonowania usługi 

awaryjność liczona jako średni czas między awariami lub maksymalna liczba awarii w okresie 

nie przekraczająca odpowiednio 14 dni lub do trzech dla danej usługi dla danego 
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do umowy partnerstwa publiczno

WZORY UMÓW DOSTĘPOWYCH
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ZAŁĄCZNIK NR 10 

umowy partnerstwa publiczno-prywatnego zawartej w dniu [data] w [miejscowość].

WZORY UMÓW DOSTĘPOWYCH 

  

 

prywatnego zawartej w dniu [data] w [miejscowość]. 
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I. Umowa kolokacji

 

 

 

zawarta w dniu [data] w [miejscowość] pomiędzy:

 

[pełna nazwa podmiotu lub imię i nazwisko i firma osoby prowadzącej działalność 

gospodarczą] z siedzibą w [miejscowość], [pełny adres], wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy [miejscowość, nazwa i wydział sądu] 

pod numerem [numer KRS], posiadającą w całości pokryty kapitał zakładowy 

w wysokości [kwota] (słownie: [kwota]) / wpisanym do ewidencji 

działalności prowadzonej przez

z rejestru stanowi Załącznik nr 1 do

NIP [numer NIP], prowadzącą działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu 

do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej pod

stanowi Załącznik nr 2 do

zwaną w dalszej części umowy „Operatorem”,

 

a 

 

[pełna nazwa podmiotu lub imię i nazwisko i firma osoby prowadzącej działalność 

gospodarczą] z siedzibą w [miej

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy [miejscowość, nazwa i wydział sądu] 

pod numerem [numer KRS], posiadającą w całości pokryty kapitał zakładowy 

w wysokości [kwota] (słownie: [kwota]) / wpisanym do e

prowadzonej przez [nazwa organu] pod numerem [numer EDG] (odpis z rejestru stanowi 

Załącznik nr 3 do Umowy), posiadającą numer REGON [numer REGON], NIP

prowadzącą działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu do

przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej pod numerem [numer] (zaświadczenie o wpisie do rejestru stanowi 

Załącznik nr 4 do Umowy), reprezentowaną przez [funkcja] 

w dalszej części umowy „Najemcą”,

  

zwanych dalej łącznie „Stronami”.
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Umowa kolokacji 

UMOWA KOLOKACJI 

zawarta w dniu [data] w [miejscowość] pomiędzy: 

[pełna nazwa podmiotu lub imię i nazwisko i firma osoby prowadzącej działalność 

gospodarczą] z siedzibą w [miejscowość], [pełny adres], wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy [miejscowość, nazwa i wydział sądu] 

er KRS], posiadającą w całości pokryty kapitał zakładowy 

wysokości [kwota] (słownie: [kwota]) / wpisanym do ewidencji 

prowadzonej przez [nazwa organu] pod numerem [numer EDG] (odpis 

rejestru stanowi Załącznik nr 1 do Umowy), posiadającą numer REGON [numer REGON], 

NIP [numer NIP], prowadzącą działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu 

do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej pod numerem [numer] (zaświadczenie o wpisie 

stanowi Załącznik nr 2 do Umowy), reprezentowaną przez [funkcja] 

zwaną w dalszej części umowy „Operatorem”, 

[pełna nazwa podmiotu lub imię i nazwisko i firma osoby prowadzącej działalność 

gospodarczą] z siedzibą w [miejscowość], [pełny adres], wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy [miejscowość, nazwa i wydział sądu] 

pod numerem [numer KRS], posiadającą w całości pokryty kapitał zakładowy 

wysokości [kwota] (słownie: [kwota]) / wpisanym do ewidencji działalności 

[nazwa organu] pod numerem [numer EDG] (odpis z rejestru stanowi 

Umowy), posiadającą numer REGON [numer REGON], NIP

prowadzącą działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu do

przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji 

numerem [numer] (zaświadczenie o wpisie do rejestru stanowi 

Umowy), reprezentowaną przez [funkcja] – [imię i

j części umowy „Najemcą”, 

zwanych dalej łącznie „Stronami”. 
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[pełna nazwa podmiotu lub imię i nazwisko i firma osoby prowadzącej działalność 

gospodarczą] z siedzibą w [miejscowość], [pełny adres], wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy [miejscowość, nazwa i wydział sądu] 

er KRS], posiadającą w całości pokryty kapitał zakładowy 

wysokości [kwota] (słownie: [kwota]) / wpisanym do ewidencji 

[nazwa organu] pod numerem [numer EDG] (odpis 

mer REGON [numer REGON], 

NIP [numer NIP], prowadzącą działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu  

do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu 

numerem [numer] (zaświadczenie o wpisie do rejestru 

Umowy), reprezentowaną przez [funkcja] – [imię i nazwisko], 

[pełna nazwa podmiotu lub imię i nazwisko i firma osoby prowadzącej działalność 

scowość], [pełny adres], wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy [miejscowość, nazwa i wydział sądu] 

pod numerem [numer KRS], posiadającą w całości pokryty kapitał zakładowy 

widencji działalności 

[nazwa organu] pod numerem [numer EDG] (odpis z rejestru stanowi 

Umowy), posiadającą numer REGON [numer REGON], NIP [numer NIP], 

prowadzącą działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu do rejestru 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji 

numerem [numer] (zaświadczenie o wpisie do rejestru stanowi 

[imię i nazwisko], zwaną 



Studium Wykonalności projektu 

Strona 70 z 210 

 

 

Na potrzeby Umowy przyjmuje się następujące znaczenie uŜytych w niej terminów:

1) „DR” – dzień roboczy, za który uwaŜa 

oraz dni ustawowo wolnych od pracy obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2) „Informacje poufne” – 

inne informacje mające związek z wykonaniem Umowy, uzyskane przez Strony choćby 

przypadkowo, w szczególności tajemnica przedsiębiorcy.

3) „Infrastruktura Operatora” 

kablowej wskazanej przez Operatora, zlokalizowanej moŜliwie najbliŜej budynku Operatora 

na terenie nie będącym w

drabinki itp. umoŜliwiające doprowadzenie kabli Najemcy do 

lub DDF. 

4) „Interwencje Operatora” 

gdy wystąpiła awaria lub z innych względów

technicznych Operatora. 

5) „Kolokacja” – udostępnianie fizycznej przestrzeni lub urządzeń technicznych w celu 

umieszczenia i podłączenia niezbędnego sprzętu Najemcy podłączającego swoją sieć do sieci 

Operatora. 

6) „Miejsce Kolokacji” – sala kolokacyjna albo inne wyznaczone przez Operatora, celem 

świadczenia przez Operatora Kolokacji pomieszczenie.

7) „Nadzór Operatora” – czynności podejmowane przez Operatora w sytuacji, gdy Najemca 

wykonuje prace na obiektach lub infra

połączenia sieci. 

8)  „Powierzchnia Kolokacyjna” 

Najemcy przez Operatora na warunkach określonych w Umowie w

telekomunikacyjnej lub urządzeń telekomunikacyjnych.

9) „Przedsiębiorca telekomunikacyjny” 

w art. 2 pkt 27) ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. 

nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).

10) „Przełącznica Operatora” 

(ang. Optical Distribution Frame
odpowiednio w złącza symetryczne, współosiowe, optyczne, do których są dołączone kable 

telekomunikacyjne miedziane i
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Definicje 

§1 

Na potrzeby Umowy przyjmuje się następujące znaczenie uŜytych w niej terminów: 

dzień roboczy, za który uwaŜa wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem sobót i niedziel 

ustawowo wolnych od pracy obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 treść Umowy wraz z wszystkimi jej załącznikami oraz wszelkie 

informacje mające związek z wykonaniem Umowy, uzyskane przez Strony choćby 

szczególności tajemnica przedsiębiorcy. 

„Infrastruktura Operatora” – kanalizacja kablowa Operatora od studni „zero” (studni 

kablowej wskazanej przez Operatora, zlokalizowanej moŜliwie najbliŜej budynku Operatora 

będącym w jego dyspozycji) do budynku Operatora, przepusty kablowe, 

drabinki itp. umoŜliwiające doprowadzenie kabli Najemcy do Przełącznic Operatora typu 

„Interwencje Operatora” – czynności wykonywane przez Operatora w sytuacji, 

innych względów zasadne jest wezwanie na Ŝądanie Najemcy słuŜb 

udostępnianie fizycznej przestrzeni lub urządzeń technicznych w celu 

podłączenia niezbędnego sprzętu Najemcy podłączającego swoją sieć do sieci 

sala kolokacyjna albo inne wyznaczone przez Operatora, celem 

świadczenia przez Operatora Kolokacji pomieszczenie. 

czynności podejmowane przez Operatora w sytuacji, gdy Najemca 

wykonuje prace na obiektach lub infrastrukturze Operatora wykorzystywanej na potrzeby 

„Powierzchnia Kolokacyjna” – określona powierzchnia w Miejscu Kolokacji, wynajęta 

Najemcy przez Operatora na warunkach określonych w Umowie w celu instalacji szafy 

urządzeń telekomunikacyjnych. 

„Przedsiębiorca telekomunikacyjny” – przedsiębiorca telekomunikacyjny, o którym mowa 

art. 2 pkt 27) ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. 

171 poz. 1800 z późn. zm.). 

ratora” – urządzenie DDF (ang. Digital Distribution Frame
Optical Distribution Frame), pozostające we władaniu Operatora, wyposaŜone 

odpowiednio w złącza symetryczne, współosiowe, optyczne, do których są dołączone kable 

ane i optyczne. 

 

  

 

wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem sobót i niedziel 

ustawowo wolnych od pracy obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

wszystkimi jej załącznikami oraz wszelkie 

informacje mające związek z wykonaniem Umowy, uzyskane przez Strony choćby 

kanalizacja kablowa Operatora od studni „zero” (studni 

kablowej wskazanej przez Operatora, zlokalizowanej moŜliwie najbliŜej budynku Operatora 

o budynku Operatora, przepusty kablowe, 

Przełącznic Operatora typu ODF 

czynności wykonywane przez Operatora w sytuacji, 

zasadne jest wezwanie na Ŝądanie Najemcy słuŜb 

udostępnianie fizycznej przestrzeni lub urządzeń technicznych w celu 

podłączenia niezbędnego sprzętu Najemcy podłączającego swoją sieć do sieci 

sala kolokacyjna albo inne wyznaczone przez Operatora, celem 

czynności podejmowane przez Operatora w sytuacji, gdy Najemca 

strukturze Operatora wykorzystywanej na potrzeby 

określona powierzchnia w Miejscu Kolokacji, wynajęta 

celu instalacji szafy 

przedsiębiorca telekomunikacyjny, o którym mowa 

art. 2 pkt 27) ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. 

Digital Distribution Frame), ODF 

), pozostające we władaniu Operatora, wyposaŜone 

odpowiednio w złącza symetryczne, współosiowe, optyczne, do których są dołączone kable 
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11)  „Siła wyŜsza” – nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią niezaleŜnie od woli Stron 

i po zawarciu Umowy, a którym Strona nie mogła zapobiec przy zastosowaniu naleŜytej 

staranności, udaremniające całkowicie lub częściowo wypełnianie zobo

jak np. stan klęski Ŝywiołowej, poŜar, wojna, mobilizacja, działania wojenne, rekwizycja, 

embargo lub zarządzenia władz odnośnie tych okoliczności. Nie uznaje się za Siłę wyŜszą 

braku siły roboczej, materiałów i surowców chyba, Ŝe jest to 

okolicznościami. 

12) „Szafa” – szafa telekomunikacyjna naleŜąca do Najemcy lub innego Przedsiębiorcy 

telekomunikacyjnego, przeznaczona do instalowania Urządzeń Najemcy lub odpowiednio 

urządzeń innego Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego i 

w Umowie. 

13) „Szafa Operatora” 

przeznaczona do instalowania Urządzeń Najemcy lub urządzeń innych Przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych,

14) „Telekomunikacyjny Kabel Pośredniczący” 

zapewniający połączenie od punktu zakończenia kabla Najemcy na Przełącznicy Operatora 

do Przełącznicy Operatora, z

Najemcy. 

15) „Umowa” – niniejsza umowa kolokacyjna.

16) „Umowa dostępowa” 

Najemcą a Operatorem.

17) „Urządzenia Najemcy” 

lub wykorzystywane przez Najemcę spełniające normy techniczne określone obowiązującymi 

przepisami prawa, zainstalowane na potrzeby realizacji Umowy.

18) „Usługi Towarzyszące” 

w szczególności wykorzystanie Infrastruktury O

Telekomunikacyjnego Kabla Pośredniczącego.

19) „Warunki Techniczne”

Załącznik nr 5 do Umowy.

20)  „Współkorzystający”

Operatora lub część Szafy wynajmowanej przez Najemcę.

21)  „Zamówienie” – 

Załączniku nr 6.  

1. Przedmiotem Umowy jest odpłatne świadczenie przez Operatora na rzecz Najemcy Kolokacji 

oraz Usług Towarzyszących. Kolokacja oraz Usługi Towarzyszące świadczone są na potrzeby 
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nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią niezaleŜnie od woli Stron 

zawarciu Umowy, a którym Strona nie mogła zapobiec przy zastosowaniu naleŜytej 

staranności, udaremniające całkowicie lub częściowo wypełnianie zobo

stan klęski Ŝywiołowej, poŜar, wojna, mobilizacja, działania wojenne, rekwizycja, 

zarządzenia władz odnośnie tych okoliczności. Nie uznaje się za Siłę wyŜszą 

braku siły roboczej, materiałów i surowców chyba, Ŝe jest to spowodowane powyŜszymi 

szafa telekomunikacyjna naleŜąca do Najemcy lub innego Przedsiębiorcy 

telekomunikacyjnego, przeznaczona do instalowania Urządzeń Najemcy lub odpowiednio 

urządzeń innego Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego i spełniająca warunki ustalone 

„Szafa Operatora” – szafa telekomunikacyjna pozostająca we władaniu Operatora, 

przeznaczona do instalowania Urządzeń Najemcy lub urządzeń innych Przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych, spełniająca ustalone w Umowie warunki. 

„Telekomunikacyjny Kabel Pośredniczący” – pozostający we władaniu Operatora kabel, 

zapewniający połączenie od punktu zakończenia kabla Najemcy na Przełącznicy Operatora 

Przełącznicy Operatora, z której realizowane jest bezpośrednie połączenie do 

niniejsza umowa kolokacyjna. 

„Umowa dostępowa” – umowa o  dostępie telekomunikacyjnym zawarta pomiędzy 

Najemcą a Operatorem. 

„Urządzenia Najemcy” – wszelkie urządzenia telekomunikacyjne pozostające we władaniu 

przez Najemcę spełniające normy techniczne określone obowiązującymi 

przepisami prawa, zainstalowane na potrzeby realizacji Umowy. 

„Usługi Towarzyszące” – wszelkie, inne niŜ Kolokacja, usługi opisane w Umowie, 

szczególności wykorzystanie Infrastruktury Operatora oraz zapewnienie 

Telekomunikacyjnego Kabla Pośredniczącego. 

„Warunki Techniczne” – specyfikacja warunków technicznych kolokacji stanowiąca 

Załącznik nr 5 do Umowy. 

Współkorzystający” – Przedsiębiorca telekomunikacyjny, któremu Operator wynajął S

Operatora lub część Szafy wynajmowanej przez Najemcę. 

 zamówienie Kolokacji dotyczące jednej z lokalizacji wymienionych 

 

Przedmiot Umowy 

§2 

Przedmiotem Umowy jest odpłatne świadczenie przez Operatora na rzecz Najemcy Kolokacji 

Usług Towarzyszących. Kolokacja oraz Usługi Towarzyszące świadczone są na potrzeby 
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nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią niezaleŜnie od woli Stron 

zawarciu Umowy, a którym Strona nie mogła zapobiec przy zastosowaniu naleŜytej 

staranności, udaremniające całkowicie lub częściowo wypełnianie zobowiązań umownych, 

stan klęski Ŝywiołowej, poŜar, wojna, mobilizacja, działania wojenne, rekwizycja, 

zarządzenia władz odnośnie tych okoliczności. Nie uznaje się za Siłę wyŜszą 

spowodowane powyŜszymi 

szafa telekomunikacyjna naleŜąca do Najemcy lub innego Przedsiębiorcy 

telekomunikacyjnego, przeznaczona do instalowania Urządzeń Najemcy lub odpowiednio 

spełniająca warunki ustalone 

szafa telekomunikacyjna pozostająca we władaniu Operatora, 

przeznaczona do instalowania Urządzeń Najemcy lub urządzeń innych Przedsiębiorców 

pozostający we władaniu Operatora kabel, 

zapewniający połączenie od punktu zakończenia kabla Najemcy na Przełącznicy Operatora 

której realizowane jest bezpośrednie połączenie do Urządzeń 

dostępie telekomunikacyjnym zawarta pomiędzy 

wszelkie urządzenia telekomunikacyjne pozostające we władaniu 

przez Najemcę spełniające normy techniczne określone obowiązującymi 

wszelkie, inne niŜ Kolokacja, usługi opisane w Umowie, 

peratora oraz zapewnienie 

specyfikacja warunków technicznych kolokacji stanowiąca 

Przedsiębiorca telekomunikacyjny, któremu Operator wynajął Szafę 

lokalizacji wymienionych 

Przedmiotem Umowy jest odpłatne świadczenie przez Operatora na rzecz Najemcy Kolokacji 

Usług Towarzyszących. Kolokacja oraz Usługi Towarzyszące świadczone są na potrzeby 
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realizacji usług wynikających z Umów Dostępowych. Kolokacja świadczona będzie 

w [miejscowość], [dokładny adres]. Nowe lokalizacje Kolokacji będą realizowane na podstawie 

Zamówień Najemcy bez konieczności zmiany Umowy. Operator jest uprawniony do jednostronnej 

zmiany Załącznika nr 6 poprzez pisemne powiadomienie Najemcy. Zmiana Załączni

dotyczyć lokalizacji dla których Najemca korzysta z Kolokacji.

2. Najemca oświadcza, Ŝe nie istnieją przeszkody prawne do zawarcia Umowy oraz, Ŝe dysponuje 

odpowiednim doświadczeniem, wiedzą fachową oraz środkami techniczno

oraz personelem niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy.

3. Umowa zostaje zawarta w związku z projektem 

którego celem jest zapewnienie infrastruktury szkieletowo

w Województwie [...]. 

4. W zakresie projektu, o którym mowa w ust. 3, Operator działa jako partner prywatny, strona 

umowy o partnerstwie publiczno

publicznym. 

 

Najem Powierzchni Kolokacyjnej

1. W ramach realizacji Kolokacji, zg

Kolokacyjną wraz z Szafą Operatora. 

2. Wydanie przedmiotu najmu nastąpi w terminie wskazanym w Warunkach Technicznych, 

nie dłuŜszym jednak niŜ 30 (trzydzieści) dni od złoŜenia przez Operatora oświadczenia o

zamówienia na Kolokację zgodnie z §8, zarówno w przypadku Powierzchni Kolokacyjnej, 

jak i w przypadku Sali Kolokacyjnej wykorzystywanych na potrzeby umów dostępowych.

3. Dokonanie przez Najemcę jakichkolwiek zmian na Powierzchni Kolokacyjnej wymag

zmiany, złoŜonego zgodnie z §8 Umowy, oświadczenia Operatora o akceptacji zamówienia 

na Kolokację. Zmiana następuje za porozumieniem stron.

4. Najemca wyraŜa zgodę na współkorzystanie z Miejsca Kolokacji przez innych Przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych, którzy zawarli bądź zawrą z Operatorem umowy umoŜliwiające korzystanie 

z Powierzchni Kolokacyjnej w Miejscu Kolokacji i zrzeka się wobec Operatora z

wynikających z tej okoliczności. 

5. Wydanie przedmiotu najmu następuje na podstawie

Kolokacyjnej, którego wzór stanowi załącznik Nr 7 do Umowy. Strony uzgadniają termin i godzinę 

planowanego odbioru przedmiotu najmu.

6. W przypadku nieobecności przedstawicieli Najemcy przy odbiorze przedmiotu najmu

dokona jednostronnego wydania przedmiotu najmu. Operator prześle Najemcy, w terminie 3 DR 

od dnia dokonania jednostronnego wydania przedmiotu najmu e

w Załączniku nr 8, jednostronnie podpisany protokół zdawczo 

Kolokacyjnej. Najemca w terminie 3 DR od dnia otrzymania tego protokołu, dostarczy 
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realizacji usług wynikających z Umów Dostępowych. Kolokacja świadczona będzie 

miejscowość], [dokładny adres]. Nowe lokalizacje Kolokacji będą realizowane na podstawie 

Zamówień Najemcy bez konieczności zmiany Umowy. Operator jest uprawniony do jednostronnej 

zmiany Załącznika nr 6 poprzez pisemne powiadomienie Najemcy. Zmiana Załączni

dotyczyć lokalizacji dla których Najemca korzysta z Kolokacji. 

Najemca oświadcza, Ŝe nie istnieją przeszkody prawne do zawarcia Umowy oraz, Ŝe dysponuje 

odpowiednim doświadczeniem, wiedzą fachową oraz środkami techniczno

rsonelem niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy. 

Umowa zostaje zawarta w związku z projektem Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
którego celem jest zapewnienie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej regionalnej sieci NGA 

zakresie projektu, o którym mowa w ust. 3, Operator działa jako partner prywatny, strona 

umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym zawartej z Województwem [...], jako partnerem 

Najem Powierzchni Kolokacyjnej 

§3 

W ramach realizacji Kolokacji, zgodnie z §8, Operator wynajmie Najemcy Powierzchnię 

Kolokacyjną wraz z Szafą Operatora.  

Wydanie przedmiotu najmu nastąpi w terminie wskazanym w Warunkach Technicznych, 

dłuŜszym jednak niŜ 30 (trzydzieści) dni od złoŜenia przez Operatora oświadczenia o

Kolokację zgodnie z §8, zarówno w przypadku Powierzchni Kolokacyjnej, 

przypadku Sali Kolokacyjnej wykorzystywanych na potrzeby umów dostępowych.

Dokonanie przez Najemcę jakichkolwiek zmian na Powierzchni Kolokacyjnej wymag

zmiany, złoŜonego zgodnie z §8 Umowy, oświadczenia Operatora o akceptacji zamówienia 

Kolokację. Zmiana następuje za porozumieniem stron. 

Najemca wyraŜa zgodę na współkorzystanie z Miejsca Kolokacji przez innych Przedsiębiorców 

yjnych, którzy zawarli bądź zawrą z Operatorem umowy umoŜliwiające korzystanie 

Powierzchni Kolokacyjnej w Miejscu Kolokacji i zrzeka się wobec Operatora z wszelkich roszczeń 

 

Wydanie przedmiotu najmu następuje na podstawie protokołu zdawczo -odbiorczego Powierzchni 

Kolokacyjnej, którego wzór stanowi załącznik Nr 7 do Umowy. Strony uzgadniają termin i godzinę 

planowanego odbioru przedmiotu najmu. 

W przypadku nieobecności przedstawicieli Najemcy przy odbiorze przedmiotu najmu

dokona jednostronnego wydania przedmiotu najmu. Operator prześle Najemcy, w terminie 3 DR 

od dnia dokonania jednostronnego wydania przedmiotu najmu e-mailem na adres wskazany 

w Załączniku nr 8, jednostronnie podpisany protokół zdawczo - odbiorc

Kolokacyjnej. Najemca w terminie 3 DR od dnia otrzymania tego protokołu, dostarczy 

  

 

realizacji usług wynikających z Umów Dostępowych. Kolokacja świadczona będzie 

miejscowość], [dokładny adres]. Nowe lokalizacje Kolokacji będą realizowane na podstawie 

Zamówień Najemcy bez konieczności zmiany Umowy. Operator jest uprawniony do jednostronnej 

zmiany Załącznika nr 6 poprzez pisemne powiadomienie Najemcy. Zmiana Załącznika nie moŜe 

Najemca oświadcza, Ŝe nie istnieją przeszkody prawne do zawarcia Umowy oraz, Ŝe dysponuje 

odpowiednim doświadczeniem, wiedzą fachową oraz środkami techniczno-organizacyjnymi 

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej,  
dystrybucyjnej regionalnej sieci NGA 

zakresie projektu, o którym mowa w ust. 3, Operator działa jako partner prywatny, strona 

prywatnym zawartej z Województwem [...], jako partnerem 

odnie z §8, Operator wynajmie Najemcy Powierzchnię 

Wydanie przedmiotu najmu nastąpi w terminie wskazanym w Warunkach Technicznych, 

dłuŜszym jednak niŜ 30 (trzydzieści) dni od złoŜenia przez Operatora oświadczenia o akceptacji 

Kolokację zgodnie z §8, zarówno w przypadku Powierzchni Kolokacyjnej,  

przypadku Sali Kolokacyjnej wykorzystywanych na potrzeby umów dostępowych. 

Dokonanie przez Najemcę jakichkolwiek zmian na Powierzchni Kolokacyjnej wymaga uprzedniej 

zmiany, złoŜonego zgodnie z §8 Umowy, oświadczenia Operatora o akceptacji zamówienia 

Najemca wyraŜa zgodę na współkorzystanie z Miejsca Kolokacji przez innych Przedsiębiorców 

yjnych, którzy zawarli bądź zawrą z Operatorem umowy umoŜliwiające korzystanie 

wszelkich roszczeń 

odbiorczego Powierzchni 

Kolokacyjnej, którego wzór stanowi załącznik Nr 7 do Umowy. Strony uzgadniają termin i godzinę 

W przypadku nieobecności przedstawicieli Najemcy przy odbiorze przedmiotu najmu, Operator 

dokona jednostronnego wydania przedmiotu najmu. Operator prześle Najemcy, w terminie 3 DR 

mailem na adres wskazany  

odbiorczy Powierzchni 

Kolokacyjnej. Najemca w terminie 3 DR od dnia otrzymania tego protokołu, dostarczy  
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do Operatora e-mailem podpisany przez siebie przedmiotowy protokół lub zgłosi na piśmie 

ewentualne zastrzeŜenia wraz z uzasadnieniem. Po bezskutecznym upływi

o którym mowa w zdaniu poprzednim  Powierzchnię Kolokacyjną uwaŜa się za wydaną w dacie 

jednostronnego złoŜenia podpisu przez Operatora. W takim przypadku opłaty z tytułu 

wykorzystywania Powierzchni Kolokacyjnej naliczane będą od dnia jednostro

protokołu zdawczo-odbiorczego Powierzchni Kolokacyjnej przez Operatora.

7. W przypadku zgłoszenia zastrzeŜeń, o których mowa w ust. poprzednim, Operator rozpatrzy 

je w terminie 10 DR od dnia ich zgłoszenia.

8. Jeśli Operator stwierdzi, Ŝe zgłos

najmu przyjmuje się datę podaną w nowo podpisanym przez Strony protokole zdawczo

odbiorczym Powierzchni Kolokacyjnej. W razie uznania zastrzeŜeń za nieuzasadnione, za datę 

wydania przedmiotu najm

protokołu zdawczo-odbiorczego Powierzchni Kolokacyjnej, o której mowa w ust. 2.

Współkorzystanie z

1. Najemca ma prawo udostępnić Współkorzystającemu Szafę, Szafę Operatora, część Szafy 

lub Szafy Operatora, w której

z Umowy dostępowej, na

z siecią Operatora. 

2. W celu zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń, odstęp między urządzeniami Najemcy 

a urządzeniami Współkorzystających oraz między urządzeniami Współkorzystających nie

mniejszy niŜ 2U. 
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mailem podpisany przez siebie przedmiotowy protokół lub zgłosi na piśmie 

ewentualne zastrzeŜenia wraz z uzasadnieniem. Po bezskutecznym upływi

o którym mowa w zdaniu poprzednim  Powierzchnię Kolokacyjną uwaŜa się za wydaną w dacie 

jednostronnego złoŜenia podpisu przez Operatora. W takim przypadku opłaty z tytułu 

wykorzystywania Powierzchni Kolokacyjnej naliczane będą od dnia jednostro

odbiorczego Powierzchni Kolokacyjnej przez Operatora.

W przypadku zgłoszenia zastrzeŜeń, o których mowa w ust. poprzednim, Operator rozpatrzy 

je w terminie 10 DR od dnia ich zgłoszenia. 

Jeśli Operator stwierdzi, Ŝe zgłoszone zastrzeŜenia są uzasadnione, za datę wydania przedmiotu 

najmu przyjmuje się datę podaną w nowo podpisanym przez Strony protokole zdawczo

odbiorczym Powierzchni Kolokacyjnej. W razie uznania zastrzeŜeń za nieuzasadnione, za datę 

wydania przedmiotu najmu przyjmuje się datę jednostronnego podpisania przez Operatora 

odbiorczego Powierzchni Kolokacyjnej, o której mowa w ust. 2.

 

Współkorzystanie z Szaf w trybie Kolokacji 

§4 

Najemca ma prawo udostępnić Współkorzystającemu Szafę, Szafę Operatora, część Szafy 

której zainstalował urządzenia wykorzystywane do celów wynikających 

Umowy dostępowej, na potrzeby instalacji urządzeń niezbędnych do realizacji po

W celu zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń, odstęp między urządzeniami Najemcy 

urządzeniami Współkorzystających oraz między urządzeniami Współkorzystających nie
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mailem podpisany przez siebie przedmiotowy protokół lub zgłosi na piśmie 

ewentualne zastrzeŜenia wraz z uzasadnieniem. Po bezskutecznym upływie terminu,  

o którym mowa w zdaniu poprzednim  Powierzchnię Kolokacyjną uwaŜa się za wydaną w dacie 

jednostronnego złoŜenia podpisu przez Operatora. W takim przypadku opłaty z tytułu 

wykorzystywania Powierzchni Kolokacyjnej naliczane będą od dnia jednostronnego podpisania 

odbiorczego Powierzchni Kolokacyjnej przez Operatora. 

W przypadku zgłoszenia zastrzeŜeń, o których mowa w ust. poprzednim, Operator rozpatrzy  

zone zastrzeŜenia są uzasadnione, za datę wydania przedmiotu 

najmu przyjmuje się datę podaną w nowo podpisanym przez Strony protokole zdawczo-

odbiorczym Powierzchni Kolokacyjnej. W razie uznania zastrzeŜeń za nieuzasadnione, za datę 

u przyjmuje się datę jednostronnego podpisania przez Operatora 

odbiorczego Powierzchni Kolokacyjnej, o której mowa w ust. 2. 

Najemca ma prawo udostępnić Współkorzystającemu Szafę, Szafę Operatora, część Szafy  

zainstalował urządzenia wykorzystywane do celów wynikających 

potrzeby instalacji urządzeń niezbędnych do realizacji połączenia sieci 

W celu zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń, odstęp między urządzeniami Najemcy 

urządzeniami Współkorzystających oraz między urządzeniami Współkorzystających nie moŜe być 
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3. Najemca określa Warunki Techniczne dotyczące umiejscowienia urządzeń Współkorzystającego 

w Szafie lub Szafie Operatora oraz podłączenia do zasilania i

przekazuje Warunki Techniczne, o których mowa w zdaniu poprzednim Operatorowi w celu 

akceptacji. Operator dokona akceptacji Warunków Technicznych w

od ich otrzymania. Brak odpowiedzi w powyŜszym terminie równoznaczny jest z

Warunków Technicznych przez Operatora. Operator nie odmówi zgody na współkorzystanie 

z Szafy lub Szafy Operatora bez 

swoją decyzję na piśmie wskazując co najmniej przyczyny odmowy.

4. Najemca przekazuje Operatorowi zaakceptowany przez siebie projekt techniczny wykonany 

przez Współkorzystającego w wersji elektronicznej w formacie PDF, opracowany zgodnie 

z Warunkami Technicznymi. Projekt techniczny obejmuje warunki w zakresie instalacji, 

prowadzenia okablowania wewnątrz Szafy lub Szafy Operatora oraz

i uziemienia. 

5. Operator opiniuje projekt techniczny w terminie 14 (czternastu) DR w zakresie:

1) okablowania prowadzonego bezpośrednio z

Operatora typu ODF lub DDF,

2) zachowania wymaganego odstępu między urządzeniami Najemcy oraz

3) sprawdzenia sumarycznego bilansu mocy dla Szafy; całkowity bilans mocy dla Szafy lub Szafy 

Operatora obliczany i  

w niej urządzeń. 

6. Brak odpowiedzi Operatora w terminie, o

projektu technicznego. 

7. W przypadku, gdy Operator uzna za konieczne uzupełnienie projektu technicznego, wzywa 

Najemcę do jego uzupełnienia w terminie 14 (czternastu) DR, podając zakres uzupełnienia 

wraz z uzasadnieniem. 

8. Operator ponownie opiniuje uzupełniony projekt techniczny dostarczony przez Najemcę w

10 (dziesięciu) DR od jego otrzymania.

9. Brak odpowiedzi Operatora w terminie, o

za zaakceptowanie projektu technicznego.

10. Najemca jest zobowiązany do kontroli bilansu mocy i

po jakiejkolwiek zmianie zagospodarowania Szafy.

11. Po zaakceptowaniu projektu technicznego przez Operatora, Współkorzystający i

podpisują umowę kolokacji na współkorz

1) wskazanie lokalizacji Powierzchni Kolokacyjnej,

2) wykaz zainstalowanych urządzeń Współkorzystającego,

3) określenie czasu trwania umowy kolokacji na współkorzystanie z

4) projekt techniczny będący załącznikiem do umowy kolokacji,
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hniczne dotyczące umiejscowienia urządzeń Współkorzystającego 

Szafie lub Szafie Operatora oraz podłączenia do zasilania i zabezpieczenia w

przekazuje Warunki Techniczne, o których mowa w zdaniu poprzednim Operatorowi w celu 

erator dokona akceptacji Warunków Technicznych w terminie 14 (czternastu) DR 

od ich otrzymania. Brak odpowiedzi w powyŜszym terminie równoznaczny jest z 

Warunków Technicznych przez Operatora. Operator nie odmówi zgody na współkorzystanie 

 uzasadnionej przyczyny. W przypadku odmowy Operator uzasadni 

swoją decyzję na piśmie wskazując co najmniej przyczyny odmowy. 

Najemca przekazuje Operatorowi zaakceptowany przez siebie projekt techniczny wykonany 

rzystającego w wersji elektronicznej w formacie PDF, opracowany zgodnie 

z Warunkami Technicznymi. Projekt techniczny obejmuje warunki w zakresie instalacji, 

prowadzenia okablowania wewnątrz Szafy lub Szafy Operatora oraz podłączenia zasilania 

Operator opiniuje projekt techniczny w terminie 14 (czternastu) DR w zakresie: 

okablowania prowadzonego bezpośrednio z instalowanego urządzenia do Przełącznic 

Operatora typu ODF lub DDF, 

zachowania wymaganego odstępu między urządzeniami Najemcy oraz Współkorzystających,

sprawdzenia sumarycznego bilansu mocy dla Szafy; całkowity bilans mocy dla Szafy lub Szafy 

 jest na podstawie mocy znamionowych zainstalowanych 

Brak odpowiedzi Operatora w terminie, o którym mowa w ust. 5 uznawany jest za

W przypadku, gdy Operator uzna za konieczne uzupełnienie projektu technicznego, wzywa 

Najemcę do jego uzupełnienia w terminie 14 (czternastu) DR, podając zakres uzupełnienia 

Operator ponownie opiniuje uzupełniony projekt techniczny dostarczony przez Najemcę w

(dziesięciu) DR od jego otrzymania. 

Brak odpowiedzi Operatora w terminie, o którym mowa w ust. 8, uznawany jest 

zaakceptowanie projektu technicznego. 

mca jest zobowiązany do kontroli bilansu mocy i aktualizacji projektu technicznego 

jakiejkolwiek zmianie zagospodarowania Szafy. 

Po zaakceptowaniu projektu technicznego przez Operatora, Współkorzystający i

podpisują umowę kolokacji na współkorzystanie z Szafy lub Szafy Operatora obejmującą:

wskazanie lokalizacji Powierzchni Kolokacyjnej, 

wykaz zainstalowanych urządzeń Współkorzystającego, 

określenie czasu trwania umowy kolokacji na współkorzystanie z Szafy lub Szafy Operatora,

będący załącznikiem do umowy kolokacji, 

  

 

hniczne dotyczące umiejscowienia urządzeń Współkorzystającego 

zabezpieczenia w Szafie. Najemca 

przekazuje Warunki Techniczne, o których mowa w zdaniu poprzednim Operatorowi w celu 

terminie 14 (czternastu) DR  

 zaakceptowaniem 

Warunków Technicznych przez Operatora. Operator nie odmówi zgody na współkorzystanie 

uzasadnionej przyczyny. W przypadku odmowy Operator uzasadni 

Najemca przekazuje Operatorowi zaakceptowany przez siebie projekt techniczny wykonany  

rzystającego w wersji elektronicznej w formacie PDF, opracowany zgodnie  

z Warunkami Technicznymi. Projekt techniczny obejmuje warunki w zakresie instalacji, 

podłączenia zasilania 

instalowanego urządzenia do Przełącznic 

łkorzystających, 

sprawdzenia sumarycznego bilansu mocy dla Szafy; całkowity bilans mocy dla Szafy lub Szafy 

jest na podstawie mocy znamionowych zainstalowanych  

st. 5 uznawany jest za zaakceptowanie 

W przypadku, gdy Operator uzna za konieczne uzupełnienie projektu technicznego, wzywa 

Najemcę do jego uzupełnienia w terminie 14 (czternastu) DR, podając zakres uzupełnienia 

Operator ponownie opiniuje uzupełniony projekt techniczny dostarczony przez Najemcę w terminie 

którym mowa w ust. 8, uznawany jest 

aktualizacji projektu technicznego 

Po zaakceptowaniu projektu technicznego przez Operatora, Współkorzystający i Operator 

Szafy lub Szafy Operatora obejmującą: 

Szafy lub Szafy Operatora, 
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5) zasady dostępu pracowników Współkorzystającego do budynku Operatora.

12. Najemca jest zobowiązany do przestrzegania zasad i

i eksploatacji urządzeń w Szafie lub Szafie Operatora i

połączenia niezgodne z

przez Operatora w trakcie kontroli, o

13. Najemca ponosi przed Operatorem odpowiedzialność za szkodę powstałą na skutek uszkodzenia 

lub nieprawidłowej pracy, zainstalowanych w jego Szafie lub Szafie Operatora, urządzeń 

Współkorzystającego lub spowodowaną przez Współkorzystającego w inny sposób, w czasie 

instalacji, eksploatacji lub demontaŜu urządzeń w niej umieszczonych.

14. Operator zastrzega sobie prawo kontroli połączeń oraz okablowania urządzeń zainstalowanych 

w Szafie lub Szafie Operatora. W celu przeprowadzenia kontroli Najemca jest zobowiązany 

do stawienia się we wskazanym przez Operatora miejscu i

Najemcę o kaŜdym wyniku kontroli.

15. W przypadku, gdy Operator stwierdzi występowanie połączeń lub okablo

z zatwierdzonym projektem technicznym, bezzwłocznie powiadomi o tym fakcie Najemcę. JeŜeli 

niezgodność nie zostanie usunięta przez Najemcę w ciągu 3 (trzech) DR, Operator moŜe dokonać 

rozłączenia połączeń lub usunięcia okablowania oraz za

w wysokości 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych) od kaŜdego połączenia lub

niezgodnego z projektem technicznym za kaŜdy rozpoczęty miesiąc liczony od

kontroli lub instalacji Szafy. 

16. W przypadku, gdy Operator stwierdzi, Ŝe urządzenia zainstalowane w Szafie lub Szafie Operatora 

powodują zakłócenia sąsiadujących z

powiadomiony. Najemca jest zobowiązany zapewnić skuteczne wezwanie i

wszystkich Współkorzystających w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

17. W przypadku występowania zakłóceń w pracy urządzeń zainstalowanych w Szafie współdzielonej, 

zgłoszenie do Operatora składa Najemca. Operator zapewni Współkorzystającym,

z zasadami przewidzianymi w §11, dostęp do Miejsca Kolokacji w

18. Najemca jest zobowiązany do koordynacji działań wszystkich Współkorzystających, zmierzających 

do ustalenia przyczyny zakłócenia.

19. W przypadku jednoznacznego stwierdz

urządzeń zainstalowanych wewnątrz Szafy lub Szafy Operatora nie są powodowane 

przez Urządzenia Najemcy ani przez urządzenia Współkorzystających, Najemca powiadomi 

Operatora o zakłóceniu urządzeń zain

przez urządzenia Przedsiębiorców telekomunikacyjnych zainstalowane w innych szafach 

lub przez urządzenia Operatora, a

20. Dla poszczególnych Kolokacji 

w oświadczeniu o akceptacji zamówienia na Kolokację, złoŜonego przez Operatora zgodnie z

Rzeczywisty pobór mocy przez urządzenia zainstalowane w Szafie lub Szafie Operatora przez 
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zasady dostępu pracowników Współkorzystającego do budynku Operatora.

Najemca jest zobowiązany do przestrzegania zasad i norm obowiązujących dla instalacji 

eksploatacji urządzeń w Szafie lub Szafie Operatora i ponosi odpowiedzialność za wszystkie 

połączenia niezgodne z zaakceptowanym projektem technicznym, które zostaną wy

trakcie kontroli, o której mowa w ust. 14. 

Najemca ponosi przed Operatorem odpowiedzialność za szkodę powstałą na skutek uszkodzenia 

nieprawidłowej pracy, zainstalowanych w jego Szafie lub Szafie Operatora, urządzeń 

tającego lub spowodowaną przez Współkorzystającego w inny sposób, w czasie 

instalacji, eksploatacji lub demontaŜu urządzeń w niej umieszczonych. 

Operator zastrzega sobie prawo kontroli połączeń oraz okablowania urządzeń zainstalowanych 

Operatora. W celu przeprowadzenia kontroli Najemca jest zobowiązany 

stawienia się we wskazanym przez Operatora miejscu i terminie. Operator powiadamia 

kaŜdym wyniku kontroli. 

W przypadku, gdy Operator stwierdzi występowanie połączeń lub okablo

zatwierdzonym projektem technicznym, bezzwłocznie powiadomi o tym fakcie Najemcę. JeŜeli 

niezgodność nie zostanie usunięta przez Najemcę w ciągu 3 (trzech) DR, Operator moŜe dokonać 

rozłączenia połączeń lub usunięcia okablowania oraz zaŜądać od Najemcy zapłaty kary umownej 

000,00 zł (trzy tysiące złotych) od kaŜdego połączenia lub

projektem technicznym za kaŜdy rozpoczęty miesiąc liczony od

instalacji Szafy.  

ku, gdy Operator stwierdzi, Ŝe urządzenia zainstalowane w Szafie lub Szafie Operatora 

powodują zakłócenia sąsiadujących z Szafą urządzeń, Najemca zostanie niezwłocznie o

powiadomiony. Najemca jest zobowiązany zapewnić skuteczne wezwanie i

wszystkich Współkorzystających w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

W przypadku występowania zakłóceń w pracy urządzeń zainstalowanych w Szafie współdzielonej, 

zgłoszenie do Operatora składa Najemca. Operator zapewni Współkorzystającym,

zasadami przewidzianymi w §11, dostęp do Miejsca Kolokacji w celu ich usunięcia.

Najemca jest zobowiązany do koordynacji działań wszystkich Współkorzystających, zmierzających 

ustalenia przyczyny zakłócenia. 

W przypadku jednoznacznego stwierdzenia przez Najemcę i Współkorzystających, Ŝe

urządzeń zainstalowanych wewnątrz Szafy lub Szafy Operatora nie są powodowane 

przez Urządzenia Najemcy ani przez urządzenia Współkorzystających, Najemca powiadomi 

zakłóceniu urządzeń zainstalowanych wewnątrz Szafy lub Szafy Operatora 

przez urządzenia Przedsiębiorców telekomunikacyjnych zainstalowane w innych szafach 

lub przez urządzenia Operatora, a Operator podejmie działania w celu usunięcia tych zakłóceń.

Dla poszczególnych Kolokacji szczegółowe warunki dostawy mocy zostaną określone 

akceptacji zamówienia na Kolokację, złoŜonego przez Operatora zgodnie z

Rzeczywisty pobór mocy przez urządzenia zainstalowane w Szafie lub Szafie Operatora przez 
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zasady dostępu pracowników Współkorzystającego do budynku Operatora. 

norm obowiązujących dla instalacji 

ponosi odpowiedzialność za wszystkie 

zaakceptowanym projektem technicznym, które zostaną wykryte  

Najemca ponosi przed Operatorem odpowiedzialność za szkodę powstałą na skutek uszkodzenia 

nieprawidłowej pracy, zainstalowanych w jego Szafie lub Szafie Operatora, urządzeń 

tającego lub spowodowaną przez Współkorzystającego w inny sposób, w czasie 

Operator zastrzega sobie prawo kontroli połączeń oraz okablowania urządzeń zainstalowanych 

Operatora. W celu przeprowadzenia kontroli Najemca jest zobowiązany 

terminie. Operator powiadamia 

W przypadku, gdy Operator stwierdzi występowanie połączeń lub okablowania niezgodnego 

zatwierdzonym projektem technicznym, bezzwłocznie powiadomi o tym fakcie Najemcę. JeŜeli 

niezgodność nie zostanie usunięta przez Najemcę w ciągu 3 (trzech) DR, Operator moŜe dokonać 

Ŝądać od Najemcy zapłaty kary umownej 

000,00 zł (trzy tysiące złotych) od kaŜdego połączenia lub okablowania 

projektem technicznym za kaŜdy rozpoczęty miesiąc liczony od dnia poprzedniej 

ku, gdy Operator stwierdzi, Ŝe urządzenia zainstalowane w Szafie lub Szafie Operatora 

Szafą urządzeń, Najemca zostanie niezwłocznie o tym fakcie 

powiadomiony. Najemca jest zobowiązany zapewnić skuteczne wezwanie i stawienie się 

wszystkich Współkorzystających w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

W przypadku występowania zakłóceń w pracy urządzeń zainstalowanych w Szafie współdzielonej, 

zgłoszenie do Operatora składa Najemca. Operator zapewni Współkorzystającym, zgodnie 

celu ich usunięcia. 

Najemca jest zobowiązany do koordynacji działań wszystkich Współkorzystających, zmierzających 

Współkorzystających, Ŝe zakłócenia 

urządzeń zainstalowanych wewnątrz Szafy lub Szafy Operatora nie są powodowane  

przez Urządzenia Najemcy ani przez urządzenia Współkorzystających, Najemca powiadomi 

stalowanych wewnątrz Szafy lub Szafy Operatora  

przez urządzenia Przedsiębiorców telekomunikacyjnych zainstalowane w innych szafach  

celu usunięcia tych zakłóceń. 

szczegółowe warunki dostawy mocy zostaną określone 

akceptacji zamówienia na Kolokację, złoŜonego przez Operatora zgodnie z §8. 

Rzeczywisty pobór mocy przez urządzenia zainstalowane w Szafie lub Szafie Operatora przez 
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Najemcę i Współkorzystających nie moŜe przekraczać mocy ustalonej w oświadczeniu o

zamówienia na Kolokację. 

21. Opłaty za usługi świadczone przez Operatora w ramach Kolokacji związane ze

z Szafy lub Szafy Operatora będą obciąŜały wyłącznie Najemcę. Zasa

Najemcą i Współkorzystającymi regulują odrębne umowy.

1. W ramach Umowy Operator zapewnia w Miejscu Kolokacyjnym w lokalizacjach wymienionych 

Załączniku do Umowy: 

1) miejsce na instalację Szafy lub miejsce na urządzen

Powierzchni z Szafą Operatora) wg Warunków Technicznych,

2) Przełącznice Operatora, 

3) warunki klimatyczne wymagane dla urządzeń telekomunikacyjnych zgodnie z Warunkami 

Technicznymi, 

4) dukty kablowe (koryta, drabinki kablow

5) oświetlenie, 

6) dostęp do zasilania energią elektryczną wg Warunków Technicznych,

7) zabezpieczenie przed dostępem do Miejsca Kolokacji osób nieuprawnionych,

8) Interwencje Operatora na warunkach określonych w Umowie,

9) uziemienie. 

2. W celu realizacji przyłączenia urządzeń Najemcy do jego sieci, Operator wyraŜa zgodę 

na wykorzystanie istniejących kabli optycznych naleŜących do Najemcy lub innego Przedsiębiorcy 

telekomunikacyjnego doprowadzonych i

Powierzchnia Kolokacyjna wskazana w oświadczeniu o

o ile nie będzie to sprzeczne z

i zakończenia wyŜej opisanych kabli optycznych. W zaleŜności od wybranego w

sposobu przyłączenia Urządzeń Najemcy do jego sieci, Najemca zobowiązany jest 

do przedstawienia pisemnej zgody Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, będącego właścicielem 

kabla, jako załącznika do zamówienia na

3. W celu realizacji przyłączenia Urządzeń Najemcy do jego sieci Operator wyraŜa zgodę 

na wykorzystanie urządzeń naleŜących do innego Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego 

zainstalowanych na Powierzchni Kolokacyjnej na podstawie Umowy. Połączenia urządzeń 

Przedsiębiorców telekomunikacy

i muszą być umieszczone w wykazie wykonanych Połączeń Najemcy.

4. Operator zezwala na wykorzystanie dla połączenia sieci elementów infrastruktury 

telekomunikacyjnej innego Przedsiębiorcy telekomun
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ających nie moŜe przekraczać mocy ustalonej w oświadczeniu o

Opłaty za usługi świadczone przez Operatora w ramach Kolokacji związane ze współkorzystaniem 

Szafy lub Szafy Operatora będą obciąŜały wyłącznie Najemcę. Zasady rozliczeń pomiędzy 

Współkorzystającymi regulują odrębne umowy. 

 

Warunki Techniczne 

§5 

W ramach Umowy Operator zapewnia w Miejscu Kolokacyjnym w lokalizacjach wymienionych 

miejsce na instalację Szafy lub miejsce na urządzenia w Szafie Operatora (w przypadku Najmu 

Powierzchni z Szafą Operatora) wg Warunków Technicznych, 

warunki klimatyczne wymagane dla urządzeń telekomunikacyjnych zgodnie z Warunkami 

dukty kablowe (koryta, drabinki kablowe), 

dostęp do zasilania energią elektryczną wg Warunków Technicznych, 

zabezpieczenie przed dostępem do Miejsca Kolokacji osób nieuprawnionych, 

Interwencje Operatora na warunkach określonych w Umowie, 

W celu realizacji przyłączenia urządzeń Najemcy do jego sieci, Operator wyraŜa zgodę 

wykorzystanie istniejących kabli optycznych naleŜących do Najemcy lub innego Przedsiębiorcy 

telekomunikacyjnego doprowadzonych i zakończonych w budynku, w którym znajdu

Powierzchnia Kolokacyjna wskazana w oświadczeniu o akceptacji zamówienia na

będzie to sprzeczne z umowami, na podstawie których dokonano doprowadzenia 

zakończenia wyŜej opisanych kabli optycznych. W zaleŜności od wybranego w

sposobu przyłączenia Urządzeń Najemcy do jego sieci, Najemca zobowiązany jest 

do przedstawienia pisemnej zgody Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, będącego właścicielem 

kabla, jako załącznika do zamówienia na Kolokację. 

czenia Urządzeń Najemcy do jego sieci Operator wyraŜa zgodę 

wykorzystanie urządzeń naleŜących do innego Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego 

zainstalowanych na Powierzchni Kolokacyjnej na podstawie Umowy. Połączenia urządzeń 

Przedsiębiorców telekomunikacyjnych muszą odbywać się za pośrednictwem Przełącznic Operatora 

muszą być umieszczone w wykazie wykonanych Połączeń Najemcy. 

Operator zezwala na wykorzystanie dla połączenia sieci elementów infrastruktury 

telekomunikacyjnej innego Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, z którym Przedsiębiorca 

  

 

ających nie moŜe przekraczać mocy ustalonej w oświadczeniu o akceptacji 

współkorzystaniem 

dy rozliczeń pomiędzy 

W ramach Umowy Operator zapewnia w Miejscu Kolokacyjnym w lokalizacjach wymienionych 

ia w Szafie Operatora (w przypadku Najmu 

warunki klimatyczne wymagane dla urządzeń telekomunikacyjnych zgodnie z Warunkami 

 

W celu realizacji przyłączenia urządzeń Najemcy do jego sieci, Operator wyraŜa zgodę 

wykorzystanie istniejących kabli optycznych naleŜących do Najemcy lub innego Przedsiębiorcy 

zakończonych w budynku, w którym znajduje się 

akceptacji zamówienia na Kolokację,  

umowami, na podstawie których dokonano doprowadzenia 

zakończenia wyŜej opisanych kabli optycznych. W zaleŜności od wybranego w zamówieniu 

sposobu przyłączenia Urządzeń Najemcy do jego sieci, Najemca zobowiązany jest  

do przedstawienia pisemnej zgody Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, będącego właścicielem 

czenia Urządzeń Najemcy do jego sieci Operator wyraŜa zgodę 

wykorzystanie urządzeń naleŜących do innego Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego 

zainstalowanych na Powierzchni Kolokacyjnej na podstawie Umowy. Połączenia urządzeń 

jnych muszą odbywać się za pośrednictwem Przełącznic Operatora 

Operator zezwala na wykorzystanie dla połączenia sieci elementów infrastruktury 

którym Przedsiębiorca 
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telekomunikacyjny ma podpisaną odrębną umowę na ich udostępnienie. Najemca zobowiązany 

jest do przedstawienia pisemnej zgody Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, będącego 

właścicielem elementów infrastruktury telekomunika

5. Przełącznice Operatora będą wykorzystywane w przypadku konieczności uŜytkowania do

połączenia Telekomunikacyjnych Kabli Pośredniczących w budynku Operatora. Wszystkie 

połączenia eksploatacyjne na Przełączni

techniczne Operatora. W ramach Wykorzystania Infrastruktury Operatora, Operator oferuje 

moŜliwość wykorzystania kablowej kanalizacji teletechnicznej Operatora, od

do wskazanej przez Op

budynku Operatora, na terenie niebędącym w dyspozycji Operatora, tzw. studni „zero”.

 

Wymagania dotyczące Urządzeń Najemcy

1. Najemca zobowiązuje się, by Urządzenia Najemcy oraz Szafa ins

Kolokacyjnej spełniały wymagania dotyczące warunków środowiskowych zdefiniowane zgodnie 

z wymogami z serii ETS 300 019 dla miejsc zabezpieczonych przed wpływem atmosferycznym 

w obiektach stacjonarnych, jak równieŜ posiadały wszelkie

deklaracje oraz certyfikaty zgodności lub znaki zgodności urządzeń z

urządzeń, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykaz zainstalowanych 

urządzeń najemcy będzie stanowił załącznik do

na Kolokację. 

2. Najemca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt, pod Nadzorem Operatora:

1) dostawy i instalacji Szafy (w przypadku Najmu Powierzchni Kolokacyjnej),

2) instalacji i uruchomienia zainstalowanych w Szafie U

3) okablowania Urządzeń Najemcy do tablicy rozdzielczej prądu stałego i

4) zestawienia połączeń między Urządzeniami zainstalowanymi w jednej Szafie albo

zainstalowanych w innej Szafie naleŜącej do tego samego Naj

realizowane przez Najemcę pod Nadzorem Operatora, z

kablowych (duktów: prowadnic kablowych, koryt, drabinek); kable między Urządzeniami 

Najemcy, jak równieŜ kable zasilające, muszą być odpowiedn

3. Rozpoczęcie i wykonanie prac, o

oświadczenia o akceptacji zamówienia na kolokację, zgodnie z

technicznego Najemcy, zaakceptowanego przez 

odbiorczego Powierzchni Kolokacyjnej.

4. Najemca, przed przystąpieniem do prac instalacyjnych, o

jest do poinformowania Operatora z

ich rozpoczęcia w celu zapewnienia Nadzoru Operatora.

5. Najemca po zakończeniu prac instalacyjnych zobowiązany jest do:
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telekomunikacyjny ma podpisaną odrębną umowę na ich udostępnienie. Najemca zobowiązany 

jest do przedstawienia pisemnej zgody Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, będącego 

właścicielem elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, jako załącznika do Zamówienia.

Przełącznice Operatora będą wykorzystywane w przypadku konieczności uŜytkowania do

połączenia Telekomunikacyjnych Kabli Pośredniczących w budynku Operatora. Wszystkie 

połączenia eksploatacyjne na Przełącznicach Operatora będą wykonywane wyłącznie przez słuŜby 

techniczne Operatora. W ramach Wykorzystania Infrastruktury Operatora, Operator oferuje 

moŜliwość wykorzystania kablowej kanalizacji teletechnicznej Operatora, od

do wskazanej przez Operatora studni kablowej Operatora, zlokalizowanej moŜliwie najbliŜej 

terenie niebędącym w dyspozycji Operatora, tzw. studni „zero”.

Wymagania dotyczące Urządzeń Najemcy 

§6 

Najemca zobowiązuje się, by Urządzenia Najemcy oraz Szafa instalowane na Powierzchni 

Kolokacyjnej spełniały wymagania dotyczące warunków środowiskowych zdefiniowane zgodnie 

serii ETS 300 019 dla miejsc zabezpieczonych przed wpływem atmosferycznym 

obiektach stacjonarnych, jak równieŜ posiadały wszelkie wymagane prawem pozwolenia, 

deklaracje oraz certyfikaty zgodności lub znaki zgodności urządzeń z wymogami dla tego typu 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykaz zainstalowanych 

urządzeń najemcy będzie stanowił załącznik do oświadczenia o 

Najemca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt, pod Nadzorem Operatora:

instalacji Szafy (w przypadku Najmu Powierzchni Kolokacyjnej),

uruchomienia zainstalowanych w Szafie Urządzeń Najemcy, 

okablowania Urządzeń Najemcy do tablicy rozdzielczej prądu stałego i 

zestawienia połączeń między Urządzeniami zainstalowanymi w jednej Szafie albo

zainstalowanych w innej Szafie naleŜącej do tego samego Najemcy. Połączenia powinny być 

realizowane przez Najemcę pod Nadzorem Operatora, z wykorzystaniem uzgodnionych tras 

kablowych (duktów: prowadnic kablowych, koryt, drabinek); kable między Urządzeniami 

Najemcy, jak równieŜ kable zasilające, muszą być odpowiednio oznakowane i

wykonanie prac, o których mowa w ust. 2, odbywa się po złoŜeniu przez

akceptacji zamówienia na kolokację, zgodnie z §8, na

technicznego Najemcy, zaakceptowanego przez Operatora po podpisaniu protokołu zdawczo

odbiorczego Powierzchni Kolokacyjnej. 

Najemca, przed przystąpieniem do prac instalacyjnych, o których mowa w ust. 2, zobowiązany 

jest do poinformowania Operatora z odpowiednim wyprzedzeniem o

celu zapewnienia Nadzoru Operatora. 

Najemca po zakończeniu prac instalacyjnych zobowiązany jest do: 
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telekomunikacyjny ma podpisaną odrębną umowę na ich udostępnienie. Najemca zobowiązany 

jest do przedstawienia pisemnej zgody Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, będącego 

cyjnej, jako załącznika do Zamówienia. 

Przełącznice Operatora będą wykorzystywane w przypadku konieczności uŜytkowania do realizacji 

połączenia Telekomunikacyjnych Kabli Pośredniczących w budynku Operatora. Wszystkie 

cach Operatora będą wykonywane wyłącznie przez słuŜby 

techniczne Operatora. W ramach Wykorzystania Infrastruktury Operatora, Operator oferuje 

moŜliwość wykorzystania kablowej kanalizacji teletechnicznej Operatora, od budynku Operatora 

eratora studni kablowej Operatora, zlokalizowanej moŜliwie najbliŜej 

terenie niebędącym w dyspozycji Operatora, tzw. studni „zero”. 

talowane na Powierzchni 

Kolokacyjnej spełniały wymagania dotyczące warunków środowiskowych zdefiniowane zgodnie 

serii ETS 300 019 dla miejsc zabezpieczonych przed wpływem atmosferycznym 

wymagane prawem pozwolenia, 

wymogami dla tego typu 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykaz zainstalowanych 

 akceptacji zamówienia 

Najemca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt, pod Nadzorem Operatora: 

instalacji Szafy (w przypadku Najmu Powierzchni Kolokacyjnej), 

 

 listwy uziemiającej, 

zestawienia połączeń między Urządzeniami zainstalowanymi w jednej Szafie albo od Urządzeń 

emcy. Połączenia powinny być 

wykorzystaniem uzgodnionych tras 

kablowych (duktów: prowadnic kablowych, koryt, drabinek); kable między Urządzeniami 

io oznakowane i opisane. 

których mowa w ust. 2, odbywa się po złoŜeniu przez Operatora 

§8, na podstawie projektu 

podpisaniu protokołu zdawczo-

których mowa w ust. 2, zobowiązany 

odpowiednim wyprzedzeniem o planowanym terminie  
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1) umieszczenia wewnątrz Szafy aktualnego:

a) wykazu zainstalowanych Urządzeń Najemcy,

b) wykazu wykonanych połączeń Najemcy, sporządzonego dla połą

bez pośrednictwa Przełącznic Operatora;

wykazy te zostaną umieszczone w ten sposób, by ich treść widoczna była tylko w

otwarcia Szafy, 

2) dostarczenia Operatorowi dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej w formacie 

PDF odzwierciedlającej stan faktyczny zainstalowanych Urządzeń Najemcy, wykonanych 

połączeń i instalacji, najpóźniej w dniu odbioru urządzeń, w przypadku gdy stan faktyczny 

odbiega od stanu wynikającego z zaakceptowanego przez Operatora projektu technicznego, 

a zmiany zostały dokonane za zgodą Operatora. 

dołączona do oświadczenia o

przez Operatora zainstalowanych Urządzeń Najemcy, Operator nie moŜe odmówić złoŜenia 

stosownego oświadczenia o 

6. Potwierdzeniem gotowości do eksploatacji Urządzeń Najemcy jest podpisanie 

przez upowaŜnionych przedstawicieli Stron protokołu zdawczo

oraz wykazu wykonanych połączeń Najemcy.

7. W przypadku awarii Urządzeń Najemcy uniemoŜliwiającej świadczenie usługi, której dotyczy 

Umowa dostępowa, Najemca moŜe dokonać niezbędnej wymiany sprzętu, przy zachowaniu zasad 

dostępu do miejsca kolokacji przewidzianych w §11. KaŜda taka zmiana skutkować

aktualizacją projektu technicznego. Najemca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji 

Operatorowi zaktualizowany projekt techniczny odzwierciedlający dokonane zmiany w terminie 

do 10 (dziesięciu) DR od dnia dokonania wyŜej wymienionej zmiany. Ope

przedstawiony przez Najemcę projekt techniczny z

terminu usunięcia nieprawidłowości w

zaktualizowanego projektu technicznego następuje w d

zamówienia na Kolokację. Najemca nie jest zobowiązany do

Kolokacji. Wymiana sprzętu na taki sam (ten sam producent, typ i model) nie wymaga aktualizacji 

projektu technicznego. 

8. KaŜda wymiana Urządzeń Najemcy, o

notatką słuŜbową sporządzoną w dniu dokonania wymiany Urządzeń Najemcy.

9. Operator dopuszcza instalację urządzeń umoŜliwiających realizację funkcji przełączników 

stanowiących integralną część systemów dostępowych.

10. Najemca jest zobowiązany do skonfigurowania i

Kolokacyjnej w sposób niezakłócający pracy sieci Operatora, a takŜe w sposób niezakłócający 

pracy sieci innych Przedsiębiorców t

w Miejscu Kolokacji. 

11. Zainstalowane na Powierzchni Kolokacyjnej Urządzenia Najemcy będą wykorzystywane zgodnie 

z niniejszą Umową i Umowami dostępowymi.
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umieszczenia wewnątrz Szafy aktualnego: 

wykazu zainstalowanych Urządzeń Najemcy, 

wykazu wykonanych połączeń Najemcy, sporządzonego dla połączeń wykonanych 

pośrednictwa Przełącznic Operatora; 

wykazy te zostaną umieszczone w ten sposób, by ich treść widoczna była tylko w

dostarczenia Operatorowi dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej w formacie 

ierciedlającej stan faktyczny zainstalowanych Urządzeń Najemcy, wykonanych 

połączeń i instalacji, najpóźniej w dniu odbioru urządzeń, w przypadku gdy stan faktyczny 

odbiega od stanu wynikającego z zaakceptowanego przez Operatora projektu technicznego, 

miany zostały dokonane za zgodą Operatora. Dokumentacja powykonawcza zostanie 

oświadczenia o akceptacji zamówienia na Kolokację. W przypadku odbioru 

Operatora zainstalowanych Urządzeń Najemcy, Operator nie moŜe odmówić złoŜenia 

 akceptacji zamówienia na Kolokację. 

Potwierdzeniem gotowości do eksploatacji Urządzeń Najemcy jest podpisanie 

upowaŜnionych przedstawicieli Stron protokołu zdawczo-odbiorczego Urządzeń Najemcy 

oraz wykazu wykonanych połączeń Najemcy. 

W przypadku awarii Urządzeń Najemcy uniemoŜliwiającej świadczenie usługi, której dotyczy 

Umowa dostępowa, Najemca moŜe dokonać niezbędnej wymiany sprzętu, przy zachowaniu zasad 

dostępu do miejsca kolokacji przewidzianych w §11. KaŜda taka zmiana skutkować

aktualizacją projektu technicznego. Najemca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji 

Operatorowi zaktualizowany projekt techniczny odzwierciedlający dokonane zmiany w terminie 

do 10 (dziesięciu) DR od dnia dokonania wyŜej wymienionej zmiany. Operatora ma prawo odrzucić 

przedstawiony przez Najemcę projekt techniczny z podaniem uzasadnienia i

terminu usunięcia nieprawidłowości w zakresie prac związanych z wymianą urządzeń. Akceptacja 

zaktualizowanego projektu technicznego następuje w drodze zmiany oświadczenia o

zamówienia na Kolokację. Najemca nie jest zobowiązany do składania zamówienia na zmianę 

Kolokacji. Wymiana sprzętu na taki sam (ten sam producent, typ i model) nie wymaga aktualizacji 

ana Urządzeń Najemcy, o której mowa w ust. 7, zostanie potwierdzona przez Strony 

notatką słuŜbową sporządzoną w dniu dokonania wymiany Urządzeń Najemcy. 

Operator dopuszcza instalację urządzeń umoŜliwiających realizację funkcji przełączników 

tegralną część systemów dostępowych. 

Najemca jest zobowiązany do skonfigurowania i eksploatacji Urządzeń Najemcy na Powierzchni 

Kolokacyjnej w sposób niezakłócający pracy sieci Operatora, a takŜe w sposób niezakłócający 

pracy sieci innych Przedsiębiorców telekomunikacyjnych, których urządzenia zostały zainstalowane 

Zainstalowane na Powierzchni Kolokacyjnej Urządzenia Najemcy będą wykorzystywane zgodnie 

Umowami dostępowymi. 

  

 

czeń wykonanych 

wykazy te zostaną umieszczone w ten sposób, by ich treść widoczna była tylko w przypadku 

dostarczenia Operatorowi dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej w formacie 

ierciedlającej stan faktyczny zainstalowanych Urządzeń Najemcy, wykonanych 

połączeń i instalacji, najpóźniej w dniu odbioru urządzeń, w przypadku gdy stan faktyczny 

odbiega od stanu wynikającego z zaakceptowanego przez Operatora projektu technicznego,  

Dokumentacja powykonawcza zostanie 

Kolokację. W przypadku odbioru 

Operatora zainstalowanych Urządzeń Najemcy, Operator nie moŜe odmówić złoŜenia 

Potwierdzeniem gotowości do eksploatacji Urządzeń Najemcy jest podpisanie 

odbiorczego Urządzeń Najemcy 

W przypadku awarii Urządzeń Najemcy uniemoŜliwiającej świadczenie usługi, której dotyczy 

Umowa dostępowa, Najemca moŜe dokonać niezbędnej wymiany sprzętu, przy zachowaniu zasad 

dostępu do miejsca kolokacji przewidzianych w §11. KaŜda taka zmiana skutkować będzie 

aktualizacją projektu technicznego. Najemca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji 

Operatorowi zaktualizowany projekt techniczny odzwierciedlający dokonane zmiany w terminie  

ratora ma prawo odrzucić 

podaniem uzasadnienia i wyznaczeniem 

wymianą urządzeń. Akceptacja 

rodze zmiany oświadczenia o akceptacji 

składania zamówienia na zmianę 

Kolokacji. Wymiana sprzętu na taki sam (ten sam producent, typ i model) nie wymaga aktualizacji 

której mowa w ust. 7, zostanie potwierdzona przez Strony 

Operator dopuszcza instalację urządzeń umoŜliwiających realizację funkcji przełączników 

eksploatacji Urządzeń Najemcy na Powierzchni 

Kolokacyjnej w sposób niezakłócający pracy sieci Operatora, a takŜe w sposób niezakłócający 

elekomunikacyjnych, których urządzenia zostały zainstalowane 

Zainstalowane na Powierzchni Kolokacyjnej Urządzenia Najemcy będą wykorzystywane zgodnie 
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12. Wszelkie połączenia między Urządzeniami Naje

realizowane za pośrednictwem Przełącznic Operatora.

1. W przypadku zakłóceń spowodowanych przez pracę Urządzeń Najemcy zainstalowanych 

w budynku, w którym znajduje się Powierzchnia Kolokacyjna 

o akceptacji zamówienia na Kolokację, Najemca zobowiązuje się do usunięcia przyczyn 

powodujących te zakłócenia lub

nie dłuŜszym niŜ: 

1) 4 godziny od momentu powiadomienia Na

od 8:00 do 16:00, 

2) 6 godzin od momentu powiadomienia Najemcy przez Operatora o

a) w DR od 16:00 do 22:00 i

b) w soboty od 6:00 do 22:00.

3) 8 godzin od momentu powiadomienia Najemcy przez

a) w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy,

b) w nocy od 22:00 do 6:00.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Operator powiadomi Najemcę telefonicznie i

elektroniczną na adres wskazany w Załączniku nr 8. Czas podany w ust. 1

od momentu otrzymania przez Najemcę powiadomienia wysłanego przez Operatora pocztą 

elektroniczną (potwierdzenia dokonania transmisji).

3. W przypadku niedopełnienia zobowiązania, o

na wyłączenie przez Operatora, w trybie natychmiastowym, Urządzeń Najemcy powodujących 

zakłócenia innych urządzeń zainstalowanych w budynku, w którym znajduje się Powierzchnia 

Kolokacyjna określona w oświadczeniu o

4. W przypadku zgłoszenia pr

wadliwe działanie Urządzeń Najemcy, Najemca zobowiązany jest do:

1) uprzedniego sprawdzenia poprawności pracy Urządzeń Najemcy,

2) przekazania w zgłoszeniu informacji o

powodującej zakłócenia Urządzeń Najemcy. Zgłoszenie naleŜy kierować na adres wskazany 

w Załączniku nr 8, 

3) przybycia na obiekt Operatora, w którym zainstalowane jest dane Urządzenie Najemcy 

w ciągu: 

a) 2 godzin od momentu powiadomienia Operatora przez N

– w DR od 8:00 do 16:00,

Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
- województwo świętokrzyskie 

  

Wszelkie połączenia między Urządzeniami Najemcy umieszczonymi w róŜnych Szafach muszą być 

realizowane za pośrednictwem Przełącznic Operatora. 

 

Zakłócenia 

§7 

W przypadku zakłóceń spowodowanych przez pracę Urządzeń Najemcy zainstalowanych 

budynku, w którym znajduje się Powierzchnia Kolokacyjna określona w oświadczeniu 

akceptacji zamówienia na Kolokację, Najemca zobowiązuje się do usunięcia przyczyn 

powodujących te zakłócenia lub wyłączenia Urządzeń Najemcy powodujących zakłócenia w

4 godziny od momentu powiadomienia Najemcy przez Operatora o

6 godzin od momentu powiadomienia Najemcy przez Operatora o takim zdarzeniu:

w DR od 16:00 do 22:00 i od 6:00 do 8:00, 

w soboty od 6:00 do 22:00. 

8 godzin od momentu powiadomienia Najemcy przez Operatora o takim zdarzeniu:

dni ustawowo wolne od pracy, 

w nocy od 22:00 do 6:00. 

którym mowa w ust. 1, Operator powiadomi Najemcę telefonicznie i

elektroniczną na adres wskazany w Załączniku nr 8. Czas podany w ust. 1

od momentu otrzymania przez Najemcę powiadomienia wysłanego przez Operatora pocztą 

elektroniczną (potwierdzenia dokonania transmisji). 

W przypadku niedopełnienia zobowiązania, o którym mowa w ust. 1, Najemca wyraŜa zgodę 

Operatora, w trybie natychmiastowym, Urządzeń Najemcy powodujących 

zakłócenia innych urządzeń zainstalowanych w budynku, w którym znajduje się Powierzchnia 

Kolokacyjna określona w oświadczeniu o akceptacji zamówienia na Kolokację.

W przypadku zgłoszenia przez Najemcę do Operatora wystąpienia zakłóceń powodujących 

wadliwe działanie Urządzeń Najemcy, Najemca zobowiązany jest do: 

uprzedniego sprawdzenia poprawności pracy Urządzeń Najemcy, 

przekazania w zgłoszeniu informacji o objawach i podejrzewanej przyczyni

powodującej zakłócenia Urządzeń Najemcy. Zgłoszenie naleŜy kierować na adres wskazany 

przybycia na obiekt Operatora, w którym zainstalowane jest dane Urządzenie Najemcy 

2 godzin od momentu powiadomienia Operatora przez Najemcę o

DR od 8:00 do 16:00, 
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mcy umieszczonymi w róŜnych Szafach muszą być 

W przypadku zakłóceń spowodowanych przez pracę Urządzeń Najemcy zainstalowanych 

określona w oświadczeniu 

akceptacji zamówienia na Kolokację, Najemca zobowiązuje się do usunięcia przyczyn 

wyłączenia Urządzeń Najemcy powodujących zakłócenia w czasie 

jemcy przez Operatora o takim zdarzeniu w DR 

takim zdarzeniu: 

takim zdarzeniu: 

którym mowa w ust. 1, Operator powiadomi Najemcę telefonicznie i pocztą 

elektroniczną na adres wskazany w Załączniku nr 8. Czas podany w ust. 1 liczony jest  

od momentu otrzymania przez Najemcę powiadomienia wysłanego przez Operatora pocztą 

którym mowa w ust. 1, Najemca wyraŜa zgodę 

Operatora, w trybie natychmiastowym, Urządzeń Najemcy powodujących 

zakłócenia innych urządzeń zainstalowanych w budynku, w którym znajduje się Powierzchnia 

akceptacji zamówienia na Kolokację. 

zez Najemcę do Operatora wystąpienia zakłóceń powodujących 

podejrzewanej przyczynie pracy 

powodującej zakłócenia Urządzeń Najemcy. Zgłoszenie naleŜy kierować na adres wskazany 

przybycia na obiekt Operatora, w którym zainstalowane jest dane Urządzenie Najemcy 

ajemcę o takim zdarzeniu 
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b) 4 godzin od momentu powiadomienia Operatora przez Najemcę o

– w DR od 16:00 do 22:00 i

c) 6 godzin od momentu powiadomienia Operatora przez Najemcę o

– w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy i

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Najemca powiadomi Operatora telefonicznie, pocztą 

elektroniczną na adres wskazany w Załączniku Nr 8. Czas podany w ust. 4 liczony j

od momentu otrzymania przez Operatora zgłoszenia wysłanego pocztą elektroniczną 

przez Najemcę (potwierdzenia dokonania transmisji).

6. W przypadku niedopełnienia zobowiązań, o

w ust. 4, uznaje się za niewaŜne.

7. Czasy, o których mowa w ust. 4 pkt 3) oraz czasy, o

Operatora wyszczególnionych w Umowie PS; w pozostałych obiektach Operatora czasy te zostają 

wydłuŜone o 2 godziny kaŜdy. 

8. W przypadku zgłoszenia zakłóceń pracy Urzą

innego Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, Operator zobowiązuje się skutecznie wezwać 

tego Przedsiębiorcę telekomunikacyjnego do usunięcia przyczyny tych zakłóceń.

Zamówienie Kolokacji i zmiany Kolokacji

1. Najemca składa Operatorowi, na adres wskazany w Załączniku nr 8, prawidłowo wypełnione 

i podpisane przez uprawnionych przedstawicieli Najemcy Zamówienie. Lokalizacje, których dotyczą 

Zamówienia muszę być wymienione w Załączniku nr 6.

2. Operator weryfikuje Zamówienie pod względem formalnym w ciągu 3 DR.

3. W przypadku braków lub nieścisłości Zamówienia, w terminie 3 (trzech) DR od dnia 

jego otrzymania, Operatora zwraca się do Najemcy w formie pisemnej o

lub udzielenie dodatkowych wyjaśnie

4. Jeśli w terminie, o którym mowa w ust. 3, Operator nie zwróci się do Najemcy o

Zamówienia lub udzielenie dodatkowych wyjaśnień, uznaje się, Ŝe Zamówienie wolne jest 

od braków. 

5. Od dnia złoŜenia przez Najemcę Zamówienia wolnego od braków lub,

przez Operatora do uzupełnienia Zamówienia lub udzielenia dodatkowych wyjaśnień, od dnia 

ich dostarczenia Operatorowi, rozpoczyna się bieg terminu 14 (czternastu) DR realizacji wywiadu 

technicznego. 

6. Operator udziela odpowiedzi Najemc

dokonując jednocześnie rezerwacji zasobów sieciowych i

1) Warunki Techniczne określające warunki realizacji punktu styku sieci zgodnie z

Najemcy oraz kosztorys ofertowy,
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4 godzin od momentu powiadomienia Operatora przez Najemcę o

DR od 16:00 do 22:00 i od 6:00 do 8:00, w soboty od 6:00 do 22:00,

6 godzin od momentu powiadomienia Operatora przez Najemcę o

dni ustawowo wolne od pracy i w nocy od 22:00 do 6:00. 

którym mowa w ust. 4, Najemca powiadomi Operatora telefonicznie, pocztą 

elektroniczną na adres wskazany w Załączniku Nr 8. Czas podany w ust. 4 liczony j

od momentu otrzymania przez Operatora zgłoszenia wysłanego pocztą elektroniczną 

Najemcę (potwierdzenia dokonania transmisji). 

W przypadku niedopełnienia zobowiązań, o których mowa w ust. 4, zgłoszenie, o

Ŝne. 

których mowa w ust. 4 pkt 3) oraz czasy, o których mowa w §11 dotyczą obiektów 

Operatora wyszczególnionych w Umowie PS; w pozostałych obiektach Operatora czasy te zostają 

W przypadku zgłoszenia zakłóceń pracy Urządzeń Najemcy, powodowanych pracą urządzeń 

innego Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, Operator zobowiązuje się skutecznie wezwać 

tego Przedsiębiorcę telekomunikacyjnego do usunięcia przyczyny tych zakłóceń. 

 

Zamówienie Kolokacji i zmiany Kolokacji 

§8 

Najemca składa Operatorowi, na adres wskazany w Załączniku nr 8, prawidłowo wypełnione 

podpisane przez uprawnionych przedstawicieli Najemcy Zamówienie. Lokalizacje, których dotyczą 

Zamówienia muszę być wymienione w Załączniku nr 6. 

mówienie pod względem formalnym w ciągu 3 DR. 

W przypadku braków lub nieścisłości Zamówienia, w terminie 3 (trzech) DR od dnia 

jego otrzymania, Operatora zwraca się do Najemcy w formie pisemnej o uzupełnienie Zamówienia 

lub udzielenie dodatkowych wyjaśnień. 

którym mowa w ust. 3, Operator nie zwróci się do Najemcy o

Zamówienia lub udzielenie dodatkowych wyjaśnień, uznaje się, Ŝe Zamówienie wolne jest 

Od dnia złoŜenia przez Najemcę Zamówienia wolnego od braków lub, w przypadku wezwania 

przez Operatora do uzupełnienia Zamówienia lub udzielenia dodatkowych wyjaśnień, od dnia 

ich dostarczenia Operatorowi, rozpoczyna się bieg terminu 14 (czternastu) DR realizacji wywiadu 

Operator udziela odpowiedzi Najemcy na Zamówienie w terminie, o którym mowa w ust. 5, 

dokonując jednocześnie rezerwacji zasobów sieciowych i przesyłając: 

Warunki Techniczne określające warunki realizacji punktu styku sieci zgodnie z

Najemcy oraz kosztorys ofertowy, 

  

 

4 godzin od momentu powiadomienia Operatora przez Najemcę o takim zdarzeniu 

od 6:00 do 8:00, w soboty od 6:00 do 22:00, 

6 godzin od momentu powiadomienia Operatora przez Najemcę o takim zdarzeniu 

 

którym mowa w ust. 4, Najemca powiadomi Operatora telefonicznie, pocztą 

elektroniczną na adres wskazany w Załączniku Nr 8. Czas podany w ust. 4 liczony jest  

od momentu otrzymania przez Operatora zgłoszenia wysłanego pocztą elektroniczną 

których mowa w ust. 4, zgłoszenie, o którym mowa 

których mowa w §11 dotyczą obiektów 

Operatora wyszczególnionych w Umowie PS; w pozostałych obiektach Operatora czasy te zostają 

dzeń Najemcy, powodowanych pracą urządzeń 

innego Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, Operator zobowiązuje się skutecznie wezwać  

 

Najemca składa Operatorowi, na adres wskazany w Załączniku nr 8, prawidłowo wypełnione 

podpisane przez uprawnionych przedstawicieli Najemcy Zamówienie. Lokalizacje, których dotyczą 

W przypadku braków lub nieścisłości Zamówienia, w terminie 3 (trzech) DR od dnia  

uzupełnienie Zamówienia 

którym mowa w ust. 3, Operator nie zwróci się do Najemcy o uzupełnienie 

Zamówienia lub udzielenie dodatkowych wyjaśnień, uznaje się, Ŝe Zamówienie wolne jest 

w przypadku wezwania 

przez Operatora do uzupełnienia Zamówienia lub udzielenia dodatkowych wyjaśnień, od dnia  

ich dostarczenia Operatorowi, rozpoczyna się bieg terminu 14 (czternastu) DR realizacji wywiadu 

którym mowa w ust. 5, 

Warunki Techniczne określające warunki realizacji punktu styku sieci zgodnie z Zamówieniem 
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2) w przypadku braku moŜliwości technicznych realizacji punktu styku sieci, zgodnie 

z Zamówieniem Najemcy Operator informuje Najemcę na piśmie o

punktu styku sieci zgodnie z

moŜliwości realizacji. Jednocześnie Operator przesyła alternatywne Warunki Techniczne 

wskazując inną moŜliwość realizacji Zamówienia, chyba Ŝe z przyczyn technicznych moŜliwość 

taka nie istnieje. 

7. Nieudzielenie przez Operatora odpowiedzi w ciągu 14 (czternastu) DR o

traktowane jest jako pozytywne rozpatrzenie Zamówienia.

8. Warunki Techniczne oraz kosztorys ofertowy, o

przez okres 21 (dwadzieścia jeden) DR od daty ich przekazania Najemcy przez

9. JeŜeli w ciągu 21 (dwudziestu jeden) DR od dnia przekazania przez Operatora Najemca 

nie przekaŜe podpisanych Warunków Technicznych i

uznawane za niewaŜne i Operator zwalnia zasoby sieciowe.

10. Najemca w ciągu 21 (dwudzies

Technicznych moŜe anulować Zamówienie. W takim przypadku Najemca ponosi koszty Wywiadu 

Technicznego, wnosząc opłatę określoną w §16 ust. 1 pkt 4) (Tabela nr 3).

11. W ciągu 60 (sześćdziesięciu) DR od dn

Warunków Technicznych oraz kosztorysu ofertowego, Najemca powinien doręczyć projekt 

techniczny w wersji elektronicznej w formacie PDF opracowany na podstawie wydanych 

Warunków Technicznych. Termin 60 (s

do Operatora projektu technicznego w celu jego zaopiniowania.

12. W przypadku, gdy do budowy punktu styku sieci lub innego równowaŜnego punktu konieczne jest 

uzyskanie pozwolenia na budowę, Najemca informuje

13. JeŜeli Najemca nie dostarczy projektu technicznego do zaopiniowania przez Operatora 

w terminach, o których mowa w ust. 11 i

sieci w terminie przewidzianym w Umowie o

opóźnienia Najemcy. 

14. Operator opiniuje projekt techniczny Najemcy w ciągu 14 (czternastu) DR od dnia otrzymania 

przez Operatora projektu technicznego. Termin ten jest liczony do dnia przekazania 

przez Operatora zaopiniowanego proj

w powyŜszym terminie uwaŜany jest za akceptację projektu technicznego.

15. Najemca uzupełnia projekt techniczny w ciągu 21 (dwudziestu jeden) DR od dnia otrzymania 

od Operatora zaopiniowanego projektu tec

do dnia przekazania przez Najemcę do Operatora uzupełnionego projektu technicznego.

16. JeŜeli w terminie, o którym mowa w ust. 15, Najemca nie przekaŜe do Operatora uzupełnionego 

projektu, Operator nie gwarant

w Umowie o Połączeniu Sieci. Termin ten moŜe ulec przedłuŜeniu o
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braku moŜliwości technicznych realizacji punktu styku sieci, zgodnie 

Zamówieniem Najemcy Operator informuje Najemcę na piśmie o braku moŜliwości realizacji 

punktu styku sieci zgodnie z Zamówieniem wraz z uzasadnieniem, wskazując przyczyny braku 

i realizacji. Jednocześnie Operator przesyła alternatywne Warunki Techniczne 

wskazując inną moŜliwość realizacji Zamówienia, chyba Ŝe z przyczyn technicznych moŜliwość 

Nieudzielenie przez Operatora odpowiedzi w ciągu 14 (czternastu) DR od otrzymania Zamówienia 

traktowane jest jako pozytywne rozpatrzenie Zamówienia. 

Warunki Techniczne oraz kosztorys ofertowy, o których mowa w ust. 6, zachowują waŜność 

przez okres 21 (dwadzieścia jeden) DR od daty ich przekazania Najemcy przez

eŜeli w ciągu 21 (dwudziestu jeden) DR od dnia przekazania przez Operatora Najemca 

przekaŜe podpisanych Warunków Technicznych i kosztorysu ofertowego, Zamówienie jest 

Operator zwalnia zasoby sieciowe. 

Najemca w ciągu 21 (dwudziestu jeden) DR od dnia przekazania przez Operatora Warunków 

Technicznych moŜe anulować Zamówienie. W takim przypadku Najemca ponosi koszty Wywiadu 

Technicznego, wnosząc opłatę określoną w §16 ust. 1 pkt 4) (Tabela nr 3).

W ciągu 60 (sześćdziesięciu) DR od dnia przekazania do Operatora przez Najemcę podpisanych 

Warunków Technicznych oraz kosztorysu ofertowego, Najemca powinien doręczyć projekt 

techniczny w wersji elektronicznej w formacie PDF opracowany na podstawie wydanych 

Warunków Technicznych. Termin 60 (sześćdziesięciu) DR liczony jest do dnia przekazania 

do Operatora projektu technicznego w celu jego zaopiniowania. 

W przypadku, gdy do budowy punktu styku sieci lub innego równowaŜnego punktu konieczne jest 

budowę, Najemca informuje o tym Operatora. 

JeŜeli Najemca nie dostarczy projektu technicznego do zaopiniowania przez Operatora 

których mowa w ust. 11 i 12, Operator nie gwarantuje uruchomienia punktu styku 

sieci w terminie przewidzianym w Umowie o PS. Termin ten moŜe ulec przedłuŜeniu o

Operator opiniuje projekt techniczny Najemcy w ciągu 14 (czternastu) DR od dnia otrzymania 

Operatora projektu technicznego. Termin ten jest liczony do dnia przekazania 

Operatora zaopiniowanego projektu technicznego do Najemcy. Brak odpowiedzi Operatora 

w powyŜszym terminie uwaŜany jest za akceptację projektu technicznego. 

Najemca uzupełnia projekt techniczny w ciągu 21 (dwudziestu jeden) DR od dnia otrzymania 

Operatora zaopiniowanego projektu technicznego wraz z uwagami. Termin ten jest liczony 

dnia przekazania przez Najemcę do Operatora uzupełnionego projektu technicznego.

którym mowa w ust. 15, Najemca nie przekaŜe do Operatora uzupełnionego 

projektu, Operator nie gwarantuje uruchomienia punktu styku sieci w terminie przewidzianym 

Połączeniu Sieci. Termin ten moŜe ulec przedłuŜeniu o czas opóźnienia Najemcy.
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braku moŜliwości technicznych realizacji punktu styku sieci, zgodnie 

braku moŜliwości realizacji 

uzasadnieniem, wskazując przyczyny braku 

i realizacji. Jednocześnie Operator przesyła alternatywne Warunki Techniczne 

wskazując inną moŜliwość realizacji Zamówienia, chyba Ŝe z przyczyn technicznych moŜliwość 

d otrzymania Zamówienia 

których mowa w ust. 6, zachowują waŜność  

przez okres 21 (dwadzieścia jeden) DR od daty ich przekazania Najemcy przez Operatora. 

eŜeli w ciągu 21 (dwudziestu jeden) DR od dnia przekazania przez Operatora Najemca 

kosztorysu ofertowego, Zamówienie jest 

tu jeden) DR od dnia przekazania przez Operatora Warunków 

Technicznych moŜe anulować Zamówienie. W takim przypadku Najemca ponosi koszty Wywiadu 

Technicznego, wnosząc opłatę określoną w §16 ust. 1 pkt 4) (Tabela nr 3). 

ia przekazania do Operatora przez Najemcę podpisanych 

Warunków Technicznych oraz kosztorysu ofertowego, Najemca powinien doręczyć projekt 

techniczny w wersji elektronicznej w formacie PDF opracowany na podstawie wydanych 

ześćdziesięciu) DR liczony jest do dnia przekazania  

W przypadku, gdy do budowy punktu styku sieci lub innego równowaŜnego punktu konieczne jest 

JeŜeli Najemca nie dostarczy projektu technicznego do zaopiniowania przez Operatora 

12, Operator nie gwarantuje uruchomienia punktu styku 

e ulec przedłuŜeniu o czas 

Operator opiniuje projekt techniczny Najemcy w ciągu 14 (czternastu) DR od dnia otrzymania 

Operatora projektu technicznego. Termin ten jest liczony do dnia przekazania 

ektu technicznego do Najemcy. Brak odpowiedzi Operatora 

 

Najemca uzupełnia projekt techniczny w ciągu 21 (dwudziestu jeden) DR od dnia otrzymania 

uwagami. Termin ten jest liczony 

dnia przekazania przez Najemcę do Operatora uzupełnionego projektu technicznego. 

którym mowa w ust. 15, Najemca nie przekaŜe do Operatora uzupełnionego 

uje uruchomienia punktu styku sieci w terminie przewidzianym 

czas opóźnienia Najemcy. 
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17. Operator opiniuje uzupełniony projekt techniczny, o

10 (dziesięciu) DR od dnia otrzymania przez Operatora projektu technicznego. Termin ten jest 

liczony do dnia przekazania przez Operatora zaopiniowanego projektu technicznego do

Brak odpowiedzi Operatora w powyŜszym terminie uwaŜany jest za akceptację projektu 

technicznego. 

18. Wraz z zaakceptowanym projektem technicznym, Operator przekazuje Najemcy oświadczenie 

o akceptacji Zamówienia podpisane przez jego naleŜycie umocowanych przedstawicieli.

19. W przypadku konieczności wykonania prac dodatkowych, Operator zobowiązany jest uz

zgodę Najemcy na ich przeprowadzenie. Operator przesyła do Najemcy pismo wskazując zakres 

prac dodatkowych i ich kosztorys. Brak odpowiedzi w terminie 10 (dziesięciu) DR od

otrzymania pytania uwaŜa się za brak zgody.

20. Operator moŜe Ŝądać wynagrod

zachowania naleŜytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych na etapie 

opracowywania Warunków Technicznych i

21. Operator nie moŜe Ŝądać wynagrodzenia k

prace dodatkowe bez uzyskania zgody Najemcy.

22. JeŜeli w sytuacji, o której mowa w ust. 19, zachodzi konieczność znacznego podwyŜszenia 

wynagrodzenia kosztorysowego, Najemca moŜe od Umowy niezwłocznie odstąpić,

na rzecz Operatora odpowiedniej części umówionego wynagrodzenia uwzględniającego zakres 

wykonanych prac. 

23. Do Zamówienia na zmianę Kolokacji postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

24. Do zmiany oświadczenia o akceptacji 

postanowienia niniejszego paragrafu dotyczące oświadczenia o

na Kolokację. 

1. KaŜda ze Stron jest zobowiązana do naprawienia szkody wynikającej z

lub nienaleŜytego wykonania Umowy, chyba Ŝe niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie jest 

następstwem okoliczności, za które Strona nie ponosi odpowiedzialności.

2. Za działanie podwykonawców oraz wszelkich osób upowaŜnionych przez Najemcę, Najemca 

odpowiada jak za działania własne.

3. JeŜeli z powodu wykonywania przez Najemcę prac na Powierzchni Kolokacyjnej wystąpią 

jakiekolwiek uszkodzenia urządzeń osób trzecich, Najemca zobowiązuje się zwolnić Operatora 

od wszelkiej odpowiedzialności z

w ust. 1. 

4. Najemca nie moŜe przenieść praw i

bez uprzedniej, pisemnej zgody Operatora.
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Operator opiniuje uzupełniony projekt techniczny, o którym mowa w ust. 11, w ciągu 

dnia otrzymania przez Operatora projektu technicznego. Termin ten jest 

liczony do dnia przekazania przez Operatora zaopiniowanego projektu technicznego do

Brak odpowiedzi Operatora w powyŜszym terminie uwaŜany jest za akceptację projektu 

zaakceptowanym projektem technicznym, Operator przekazuje Najemcy oświadczenie 

akceptacji Zamówienia podpisane przez jego naleŜycie umocowanych przedstawicieli.

W przypadku konieczności wykonania prac dodatkowych, Operator zobowiązany jest uz

zgodę Najemcy na ich przeprowadzenie. Operator przesyła do Najemcy pismo wskazując zakres 

ich kosztorys. Brak odpowiedzi w terminie 10 (dziesięciu) DR od

otrzymania pytania uwaŜa się za brak zgody. 

Operator moŜe Ŝądać wynagrodzenia kosztorysowego za prace dodatkowe tylko wtedy, gdy

zachowania naleŜytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych na etapie 

opracowywania Warunków Technicznych i kosztorysu ofertowego. 

Operator nie moŜe Ŝądać wynagrodzenia kosztorysowego za prace dodatkowe, jeŜeli wykonał 

prace dodatkowe bez uzyskania zgody Najemcy. 

której mowa w ust. 19, zachodzi konieczność znacznego podwyŜszenia 

wynagrodzenia kosztorysowego, Najemca moŜe od Umowy niezwłocznie odstąpić,

rzecz Operatora odpowiedniej części umówionego wynagrodzenia uwzględniającego zakres 

Do Zamówienia na zmianę Kolokacji postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

akceptacji Zamówienia na Kolokację stosuje się odpowiednio 

postanowienia niniejszego paragrafu dotyczące oświadczenia o akceptacji Zamówienia 

 

Prawa i obowiązki Stron 

§9 

KaŜda ze Stron jest zobowiązana do naprawienia szkody wynikającej z

nienaleŜytego wykonania Umowy, chyba Ŝe niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie jest 

następstwem okoliczności, za które Strona nie ponosi odpowiedzialności. 

Za działanie podwykonawców oraz wszelkich osób upowaŜnionych przez Najemcę, Najemca 

za działania własne. 

powodu wykonywania przez Najemcę prac na Powierzchni Kolokacyjnej wystąpią 

jakiekolwiek uszkodzenia urządzeń osób trzecich, Najemca zobowiązuje się zwolnić Operatora 

wszelkiej odpowiedzialności z tego wynikającej, w granicach odpowiedzialności określonych 

Najemca nie moŜe przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz osób trzecich 

uprzedniej, pisemnej zgody Operatora. 

  

 

którym mowa w ust. 11, w ciągu 

dnia otrzymania przez Operatora projektu technicznego. Termin ten jest 

liczony do dnia przekazania przez Operatora zaopiniowanego projektu technicznego do Najemcy. 

Brak odpowiedzi Operatora w powyŜszym terminie uwaŜany jest za akceptację projektu 

zaakceptowanym projektem technicznym, Operator przekazuje Najemcy oświadczenie 

akceptacji Zamówienia podpisane przez jego naleŜycie umocowanych przedstawicieli. 

W przypadku konieczności wykonania prac dodatkowych, Operator zobowiązany jest uzyskać 

zgodę Najemcy na ich przeprowadzenie. Operator przesyła do Najemcy pismo wskazując zakres 

ich kosztorys. Brak odpowiedzi w terminie 10 (dziesięciu) DR od daty 

zenia kosztorysowego za prace dodatkowe tylko wtedy, gdy mimo 

zachowania naleŜytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych na etapie 

osztorysowego za prace dodatkowe, jeŜeli wykonał 

której mowa w ust. 19, zachodzi konieczność znacznego podwyŜszenia 

wynagrodzenia kosztorysowego, Najemca moŜe od Umowy niezwłocznie odstąpić, za zapłatą 

rzecz Operatora odpowiedniej części umówionego wynagrodzenia uwzględniającego zakres 

Do Zamówienia na zmianę Kolokacji postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

Zamówienia na Kolokację stosuje się odpowiednio 

akceptacji Zamówienia 

KaŜda ze Stron jest zobowiązana do naprawienia szkody wynikającej z niewykonania 

nienaleŜytego wykonania Umowy, chyba Ŝe niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie jest 

Za działanie podwykonawców oraz wszelkich osób upowaŜnionych przez Najemcę, Najemca 

powodu wykonywania przez Najemcę prac na Powierzchni Kolokacyjnej wystąpią 

jakiekolwiek uszkodzenia urządzeń osób trzecich, Najemca zobowiązuje się zwolnić Operatora 

ch odpowiedzialności określonych 

Umowy na rzecz osób trzecich 
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5. Najpóźniej następnego DR po powstaniu szkody Najemca poinformuje Operatora na piśm

o wszelkich szkodach powstałych w Miejscu Kolokacji w wyniku jego działania.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach moŜe nastąpić zmiana pomieszczenia przeznaczonego 

na Powierzchnię Kolokacyjną i

wskazane przez Operatora, miejsce. W takim przypadku Operator zawiadomi Najemcę 

z wyprzedzeniem 12 (dwunastu) miesięcy o

7. Sposób przeniesienia Urządzeń Najemcy odbędzie się na zasadach uzgodnionych z

8. Po przeniesieniu zostaną odtworzone wszystkie zasoby Najemcy, które były w jego posiadaniu 

bezpośrednio przed przeniesieniem.

9. W przypadku konieczności przeniesienia Urządzeń Najemcy z

Operator ponosi następujące koszty z tym związane:

1) koszt wykonania projektu technicznego przeniesienia Urządzeń Najemcy i

2) koszt demontaŜu Urządzeń Najemcy w starej lokalizacji i

z projektem technicznym,

3) koszt okablowania Urządzeń Najemcy zgodnie z

4) koszt zaangaŜowania pracowników wykonujących czynności wymienione w pkt 1) 

10. W przypadku, gdy przeniesienie następuje w ciągu:

1) 1 roku od dnia komercyjnego uruchomienia punktu styku sieci Operatora ponosi 100% 

kosztów wymienionych w pkt 1) 

2) 2 lat od dnia komercyjnego uruchomienia punktu styku sieci Operatora ponosi 90% kosztów 

wymienionych w pkt 1) 

3) 3 lat od dnia komercyjnego uruchomienia punktu styku sieci Operatora ponosi 80% kosztów 

wymienionych w pkt 1) 

4) 4 lat od dnia komercyjn

wymienionych w pkt 1) 

5) 5 lat od dnia komercyjnego uruchomienia punktu styku sieci Operatora ponosi 60% kosztów 

wymienionych w pkt 1) 

6) 6 lat od dnia komercyjnego uruchomienia punktu 

wymienionych w pkt 1) 

7) 7 lat od dnia komercyjnego uruchomienia punktu styku sieci Operatora ponosi 40% kosztów 

wymienionych w pkt 1) 

8) 8 lat od dnia komercyjnego uruchomienia punktu styku sieci Operatora po

wymienionych w pkt 1) 

9) 9 lat od dnia komercyjnego uruchomienia punktu styku sieci Operatora ponosi 20% kosztów 

wymienionych w pkt 1) 

10) 10 lat od dnia komercyjnego uruchomienia punktu styku sieci Operatora ponosi 10% kosztów 

wymienionych w pkt 1) 
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Najpóźniej następnego DR po powstaniu szkody Najemca poinformuje Operatora na piśm

wszelkich szkodach powstałych w Miejscu Kolokacji w wyniku jego działania.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach moŜe nastąpić zmiana pomieszczenia przeznaczonego 

Powierzchnię Kolokacyjną i przeniesienie zainstalowanych Urządzeń Najemcy na inne, 

wskazane przez Operatora, miejsce. W takim przypadku Operator zawiadomi Najemcę 

(dwunastu) miesięcy o planowanym terminie wykonania prac.

Sposób przeniesienia Urządzeń Najemcy odbędzie się na zasadach uzgodnionych z

eniu zostaną odtworzone wszystkie zasoby Najemcy, które były w jego posiadaniu 

bezpośrednio przed przeniesieniem. 

W przypadku konieczności przeniesienia Urządzeń Najemcy z przyczyn niezaleŜnych od

Operator ponosi następujące koszty z tym związane: 

koszt wykonania projektu technicznego przeniesienia Urządzeń Najemcy i

koszt demontaŜu Urządzeń Najemcy w starej lokalizacji i montaŜu w nowej zgodnie 

projektem technicznym, 

koszt okablowania Urządzeń Najemcy zgodnie z projektem technicznym,

koszt zaangaŜowania pracowników wykonujących czynności wymienione w pkt 1) 

W przypadku, gdy przeniesienie następuje w ciągu: 

1 roku od dnia komercyjnego uruchomienia punktu styku sieci Operatora ponosi 100% 

kosztów wymienionych w pkt 1) – 5), 

2 lat od dnia komercyjnego uruchomienia punktu styku sieci Operatora ponosi 90% kosztów 

wymienionych w pkt 1) – 5), 

3 lat od dnia komercyjnego uruchomienia punktu styku sieci Operatora ponosi 80% kosztów 

wymienionych w pkt 1) – 5), 

4 lat od dnia komercyjnego uruchomienia punktu styku sieci Operatora ponosi 70% kosztów 

wymienionych w pkt 1) – 5), 

5 lat od dnia komercyjnego uruchomienia punktu styku sieci Operatora ponosi 60% kosztów 

wymienionych w pkt 1) – 5), 

6 lat od dnia komercyjnego uruchomienia punktu styku sieci Operatora ponosi 50% kosztów 

wymienionych w pkt 1) – 5), 

7 lat od dnia komercyjnego uruchomienia punktu styku sieci Operatora ponosi 40% kosztów 

wymienionych w pkt 1) – 5), 

8 lat od dnia komercyjnego uruchomienia punktu styku sieci Operatora po

wymienionych w pkt 1) – 5), 

9 lat od dnia komercyjnego uruchomienia punktu styku sieci Operatora ponosi 20% kosztów 

wymienionych w pkt 1) – 5), 

10 lat od dnia komercyjnego uruchomienia punktu styku sieci Operatora ponosi 10% kosztów 

ionych w pkt 1) – 5), 
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Najpóźniej następnego DR po powstaniu szkody Najemca poinformuje Operatora na piśmie 

wszelkich szkodach powstałych w Miejscu Kolokacji w wyniku jego działania. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach moŜe nastąpić zmiana pomieszczenia przeznaczonego 

przeniesienie zainstalowanych Urządzeń Najemcy na inne, 

wskazane przez Operatora, miejsce. W takim przypadku Operator zawiadomi Najemcę 

planowanym terminie wykonania prac. 

Sposób przeniesienia Urządzeń Najemcy odbędzie się na zasadach uzgodnionych z Najemcą. 

eniu zostaną odtworzone wszystkie zasoby Najemcy, które były w jego posiadaniu 

przyczyn niezaleŜnych od Najemcy 

koszt wykonania projektu technicznego przeniesienia Urządzeń Najemcy i ich zainstalowania, 

montaŜu w nowej zgodnie 

icznym, 

koszt zaangaŜowania pracowników wykonujących czynności wymienione w pkt 1) – 3). 

1 roku od dnia komercyjnego uruchomienia punktu styku sieci Operatora ponosi 100% 

2 lat od dnia komercyjnego uruchomienia punktu styku sieci Operatora ponosi 90% kosztów 

3 lat od dnia komercyjnego uruchomienia punktu styku sieci Operatora ponosi 80% kosztów 

ego uruchomienia punktu styku sieci Operatora ponosi 70% kosztów 

5 lat od dnia komercyjnego uruchomienia punktu styku sieci Operatora ponosi 60% kosztów 

styku sieci Operatora ponosi 50% kosztów 

7 lat od dnia komercyjnego uruchomienia punktu styku sieci Operatora ponosi 40% kosztów 

8 lat od dnia komercyjnego uruchomienia punktu styku sieci Operatora ponosi 30% kosztów 

9 lat od dnia komercyjnego uruchomienia punktu styku sieci Operatora ponosi 20% kosztów 

10 lat od dnia komercyjnego uruchomienia punktu styku sieci Operatora ponosi 10% kosztów 
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11. Operator ponosi w całości wszystkie pozostałe, niewymienione w ust. 10, koszty związane 

z przeniesieniem Urządzeń. Operator nie pobiera opłat za uruchomienie usług świadczonych 

przed przeniesieniem. 

12. Po upływie 10 (dziesięciu) lat obow

ponosi Najemca. Pozostałe koszty ponosi Operatora.

13. W przypadku, gdy w związku z

o wykonanie prac dodatkowych wykraczających poza odtworzenie z

w jego posiadaniu bezpośrednio przed przeniesieniem, zasady ponoszenia tych kosztów ustalą 

Strony w drodze odrębnego porozumienia.

14. Operator obowiązany jest do zapłaty kar umownych w przypadku naruszenia przez niego 

następujących obowiązków: 

1) niepodpisania z winy Operatora pojedynczego protokołu,

2) niewydania przez Operatora w terminie przepustek,

3) odmowy przez Operatora dostępu do obiektu Operatora.

15. Wysokość kar umownych wynosi:

1) w przypadku ust. 14 – ½ opłaty za Najem Powierzchni Kolo

Kolokacyjnej z Szafą Operatora, za kaŜdy dzień zwłoki,

2) Przedsiębiorca telekomunikacyjny moŜe dochodzić od Operatora odszkodowania 

przewyŜszającego wysokość kary umownej.

1. KaŜda ze Stron Umowy będzie posiadała 

ewentualnych szkód powstałych w związku z

2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej Najemcy ma obejmować ubezpieczenie od wszelkich szkód 

w mieniu i na osobie, jakie mogą zostać spowodowane dzia

do pomieszczeń Operatora, a w szczególności urządzeń podłączonych do urządzeń Operatora 

i innych Przedsiębiorców telekomunikacyjnych, z

Operatora i innych Przedsiębiorców telekom

powinien obejmować w szczególności:

1) odpowiedzialność cywilną deliktowa i

2) klauzulę Najemcy, 

3) klauzulę odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu osób trzecich,

4) klauzulę rozszerzającą zakres ochrony

3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej Operatora ma obejmować ubezpieczenie od wszelkich szkód 

w mieniu Najemcy i na osobie, jakie mogą zostać spowodowane jego działaniem, 
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Operator ponosi w całości wszystkie pozostałe, niewymienione w ust. 10, koszty związane 

przeniesieniem Urządzeń. Operator nie pobiera opłat za uruchomienie usług świadczonych 

Po upływie 10 (dziesięciu) lat obowiązywania Umowy koszty wymienione w ust. 9 pkt 1) 

ponosi Najemca. Pozostałe koszty ponosi Operatora. 

W przypadku, gdy w związku z przeniesieniem Najemca zwróci się do Operatora z

wykonanie prac dodatkowych wykraczających poza odtworzenie zasobów Najemcy, które

jego posiadaniu bezpośrednio przed przeniesieniem, zasady ponoszenia tych kosztów ustalą 

Strony w drodze odrębnego porozumienia. 

Operator obowiązany jest do zapłaty kar umownych w przypadku naruszenia przez niego 

winy Operatora pojedynczego protokołu, 

niewydania przez Operatora w terminie przepustek, 

odmowy przez Operatora dostępu do obiektu Operatora. 

Wysokość kar umownych wynosi: 

½ opłaty za Najem Powierzchni Kolokacyjnej lub

Szafą Operatora, za kaŜdy dzień zwłoki, 

Przedsiębiorca telekomunikacyjny moŜe dochodzić od Operatora odszkodowania 

przewyŜszającego wysokość kary umownej. 

 

Ubezpieczenie 

§10 

KaŜda ze Stron Umowy będzie posiadała stosowne polisy ubezpieczeniowe gwarantujące pokrycie 

ewentualnych szkód powstałych w związku z realizacją Umowy. 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej Najemcy ma obejmować ubezpieczenie od wszelkich szkód 

na osobie, jakie mogą zostać spowodowane działaniem Urządzeń Najemcy wniesionych 

do pomieszczeń Operatora, a w szczególności urządzeń podłączonych do urządzeń Operatora 

innych Przedsiębiorców telekomunikacyjnych, z uwzględnieniem szkód powstałych w majątku 

innych Przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Minimalny zakres ubezpieczenia 

powinien obejmować w szczególności: 

odpowiedzialność cywilną deliktowa i kontraktową, 

klauzulę odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu osób trzecich, 

klauzulę rozszerzającą zakres ochrony o szkody spowodowane przez podwykonawców.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej Operatora ma obejmować ubezpieczenie od wszelkich szkód 

na osobie, jakie mogą zostać spowodowane jego działaniem, 

  

 

Operator ponosi w całości wszystkie pozostałe, niewymienione w ust. 10, koszty związane 

przeniesieniem Urządzeń. Operator nie pobiera opłat za uruchomienie usług świadczonych 

iązywania Umowy koszty wymienione w ust. 9 pkt 1) – 5) 

przeniesieniem Najemca zwróci się do Operatora z wnioskiem 

asobów Najemcy, które były 

jego posiadaniu bezpośrednio przed przeniesieniem, zasady ponoszenia tych kosztów ustalą 

Operator obowiązany jest do zapłaty kar umownych w przypadku naruszenia przez niego 

kacyjnej lub Powierzchni 

Przedsiębiorca telekomunikacyjny moŜe dochodzić od Operatora odszkodowania 

stosowne polisy ubezpieczeniowe gwarantujące pokrycie 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej Najemcy ma obejmować ubezpieczenie od wszelkich szkód 

łaniem Urządzeń Najemcy wniesionych 

do pomieszczeń Operatora, a w szczególności urządzeń podłączonych do urządzeń Operatora 

uwzględnieniem szkód powstałych w majątku 

unikacyjnych. Minimalny zakres ubezpieczenia 

szkody spowodowane przez podwykonawców. 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej Operatora ma obejmować ubezpieczenie od wszelkich szkód 

na osobie, jakie mogą zostać spowodowane jego działaniem, 



Studium Wykonalności projektu 

 

 

a w szczególności urządzeń podłączonych do urząd

telekomunikacyjnych Minimalny zakres ubezpieczenia powinien obejmować w szczególności:

1) odpowiedzialność cywilną deliktowa i

2) klauzulę Najemcy, 

3) klauzulę odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu osób trze

4) klauzulę rozszerzającą zakres ochrony o

4. W przypadku niejasności dotyczących zakresu ochrony ubezpieczeniowej, Strony przedstawią 

sobie oryginały polis lub oświadczenia ubezpieczyciela potwierdzającego, Ŝe polis

zakres ochrony, o którym mowa w ust. 2 lub 3 lub dokonają stosownych zmian w

ubezpieczenia przedstawiając następnie tę polisę drugiej Stronie.

5. Polisa powinna obejmować odpowiedzialność Najemcy za jedno i

ubezpieczenia minimum [kwota] zł (słownie: [kwota] zł).

6. Polisa powinna obejmować odpowiedzialność Operatora za jedno i

ubezpieczenia minimum [kwota] zł (słownie: [kwota] zł).

7. Kopia polisy, a w przypadku złoŜenia przez Najemcę oś

umowy ubezpieczenia takŜe kopia dowodu opłacenia stosownych składek wynikających z

ubezpieczenia, stanowi Załącznik nr 9 do Umowy.

8. Strony są zobowiązane do informowania się o

mających wpływ na zakres ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku wątpliwości postanowienia 

ust. 4 stosuje się odpowiednio.

9. Najpóźniej na 7 (siedem) dni przed terminem wygaśnięcia polisy ubezpieczeniowej Strona 

przedstawi drugiej Stronie odnowioną po

potwierdzającą kontynuację ochrony ubezpieczeniowej albo zawarcia nowego ubezpieczenia 

w zakresie zapewniającym realizacją ustaleń wynikających odpowiednio z

odnowionej polisy wraz z

najpóźniej w dniu wygaśnięcia poprzedniej polisy, stanowią nową treść Załącznika nr 9.

10. Niewywiązanie się Najemcy z

do rozwiązania Umowy przez Operatora bez zachowania terminu wypowiedzenia.

1. W trakcie prac uruchomieniowych lub eksploatacyjnych Najemca ma zapewniony dostęp 

do Urządzeń Najemcy przez całą dobę w kaŜdym dniu roku, w ciągu 7 

zgłoszenia takiej potrzeby. Jako prace uruchomieniowe przyjmuje się wszelkie prace wykonywane 

na Urządzeniach Najemcy do dnia podpisania stosownych protokołów zdawczo

2. W szczególnych przypadkach Najemca ma zapewniony dostęp
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szczególności urządzeń podłączonych do urządzeń Najemcy i innych Przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych Minimalny zakres ubezpieczenia powinien obejmować w szczególności:

odpowiedzialność cywilną deliktowa i kontraktową, 

klauzulę odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu osób trzecich, 

klauzulę rozszerzającą zakres ochrony o szkody spowodowane przez podwykonawców.

W przypadku niejasności dotyczących zakresu ochrony ubezpieczeniowej, Strony przedstawią 

sobie oryginały polis lub oświadczenia ubezpieczyciela potwierdzającego, Ŝe polis

którym mowa w ust. 2 lub 3 lub dokonają stosownych zmian w

ubezpieczenia przedstawiając następnie tę polisę drugiej Stronie. 

Polisa powinna obejmować odpowiedzialność Najemcy za jedno i wszystkie zdarzenia, na

ezpieczenia minimum [kwota] zł (słownie: [kwota] zł). 

Polisa powinna obejmować odpowiedzialność Operatora za jedno i wszystkie zdarzenia, na

ubezpieczenia minimum [kwota] zł (słownie: [kwota] zł). 

Kopia polisy, a w przypadku złoŜenia przez Najemcę oświadczenia potwierdzającego zawarcie 

umowy ubezpieczenia takŜe kopia dowodu opłacenia stosownych składek wynikających z

ubezpieczenia, stanowi Załącznik nr 9 do Umowy. 

Strony są zobowiązane do informowania się o wszelkich planowanych zmianach w

mających wpływ na zakres ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku wątpliwości postanowienia 

4 stosuje się odpowiednio. 

Najpóźniej na 7 (siedem) dni przed terminem wygaśnięcia polisy ubezpieczeniowej Strona 

przedstawi drugiej Stronie odnowioną polisę lub wystawioną przez ubezpieczyciela notę pokrycia 

potwierdzającą kontynuację ochrony ubezpieczeniowej albo zawarcia nowego ubezpieczenia 

zakresie zapewniającym realizacją ustaleń wynikających odpowiednio z

odnowionej polisy wraz z kopią dokumentu potwierdzającego opłacenie składki, dostarczone 

dniu wygaśnięcia poprzedniej polisy, stanowią nową treść Załącznika nr 9.

Niewywiązanie się Najemcy z ustaleń, o których mowa w ust. 4 i 9, moŜe stanowić podstawę 

Umowy przez Operatora bez zachowania terminu wypowiedzenia.

 

Zasady dostępu do Miejsca Kolokacji 

§11 

W trakcie prac uruchomieniowych lub eksploatacyjnych Najemca ma zapewniony dostęp 

Urządzeń Najemcy przez całą dobę w kaŜdym dniu roku, w ciągu 7 

zgłoszenia takiej potrzeby. Jako prace uruchomieniowe przyjmuje się wszelkie prace wykonywane 

Urządzeniach Najemcy do dnia podpisania stosownych protokołów zdawczo

W szczególnych przypadkach Najemca ma zapewniony dostęp do Urządzeń Najemcy w ciągu:

Szerokopasmowa Polski Wschodniej  

Strona 85 z 210 

 
 

innych Przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych Minimalny zakres ubezpieczenia powinien obejmować w szczególności: 

 

szkody spowodowane przez podwykonawców. 

W przypadku niejasności dotyczących zakresu ochrony ubezpieczeniowej, Strony przedstawią 

sobie oryginały polis lub oświadczenia ubezpieczyciela potwierdzającego, Ŝe polisa obejmuje 

którym mowa w ust. 2 lub 3 lub dokonają stosownych zmian w zakresie 

wszystkie zdarzenia, na kwotę 

wszystkie zdarzenia, na kwotę 

wiadczenia potwierdzającego zawarcie 

umowy ubezpieczenia takŜe kopia dowodu opłacenia stosownych składek wynikających z umowy 

wszelkich planowanych zmianach w treści polisy 

mających wpływ na zakres ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku wątpliwości postanowienia 

Najpóźniej na 7 (siedem) dni przed terminem wygaśnięcia polisy ubezpieczeniowej Strona 

lisę lub wystawioną przez ubezpieczyciela notę pokrycia 

potwierdzającą kontynuację ochrony ubezpieczeniowej albo zawarcia nowego ubezpieczenia 

zakresie zapewniającym realizacją ustaleń wynikających odpowiednio z ust. 2 – 6. Kopia 

kopią dokumentu potwierdzającego opłacenie składki, dostarczone 

dniu wygaśnięcia poprzedniej polisy, stanowią nową treść Załącznika nr 9. 

których mowa w ust. 4 i 9, moŜe stanowić podstawę 

Umowy przez Operatora bez zachowania terminu wypowiedzenia. 

W trakcie prac uruchomieniowych lub eksploatacyjnych Najemca ma zapewniony dostęp 

Urządzeń Najemcy przez całą dobę w kaŜdym dniu roku, w ciągu 7 (siedmiu) DR od dnia 

zgłoszenia takiej potrzeby. Jako prace uruchomieniowe przyjmuje się wszelkie prace wykonywane 

Urządzeniach Najemcy do dnia podpisania stosownych protokołów zdawczo-odbiorczych. 

do Urządzeń Najemcy w ciągu: 
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1) w Dni Robocze od 8:00 do 16:00 

potrzeby, 

2) w Dni Robocze od 16:00 do 22:00 i

– w ciągu 4 godzin od momentu zgłoszenia takiej potrzeby

3) w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy oraz od 22:00 do 6:00 

od momentu zgłoszenia takiej potrzeby.

3. Za szczególne przypadki, o których mowa w ust. 2 uznaje się w szczególności awarie lub pracę 

Urządzeń Najemcy powodującą zakłócenia 

4. Dostęp przewidziany w niniejszym paragrafie jest bezpłatny. Jeśli łączy się z

Interwencji Operatora, pobierane są opłaty określone w §16 ust. 1 pkt 2) (Tabeli nr 2).

5. Najemca obowiązany jest dostarczyć Operatorowi, w

w Ŝycie Umowy, listę osób upowaŜnionych przez Najemcę do wstępu do Miejsca Kolokacji, 

w którym znajduje się Powierzchnia Kolokacyjna, w celu wydania przez Operatora przepustek 

dostępu do Miejsca Kolokacji. 

6. Operator wydaje przepustki w terminie 5 (pięciu) DR od dnia złoŜenia listy osób upowaŜnionych, 

o której mowa w ust. 5. 

7. Lista osób upowaŜnionych przez Najemcę moŜe ulec zmianie. W takim przypadku Najemca 

przekaŜe Operatorowi aktualną listę na adres wskazany w Za

8. Najemca zobowiązany jest do aktualizowania na bieŜąco listy osób upowaŜnionych, 

o których mowa w ust. 5, a 

dla którego została wydana przepustka, powinien bez zbędnej zwłoki wystąpić

wydanej przepustki na adres wskazany w Załączniku nr 8.

9. Najemca zobowiązany jest dostarczyć Operatorowi w

złoŜenia przez Operatora oświadczenia o

propozycji terminu wydania Powierzchni Kolokacyjnej wraz ze wskazaniem osób upowaŜnionych 

do podpisu protokołu zdawczo-odbiorczego powierzchni kolokacyjnej.

10. Dostęp przedstawicieli Najemcy do Miejsca Kolokacji, w którym znajduje się Powierzchnia 

Kolokacyjna, moŜe się odbywać jedynie w celu wykonywania obowiązków i

wynikających z Umowy. 

11. Dokumentem upowaŜniającym do dostępu do Miejsca Kolokacji jest przepustka wydana 

przez Operatora. 

12. Przepustka umoŜliwiająca wejście do Miejsca Kolokacji nie umoŜliwia swo

po budynku Operatora. 

13. Osoba upowaŜniona przez Najemcę zobowiązana jest do posiadania aktualnych uprawnień 

do pracy przy urządzeniach pod napięciem.

14. Wejście do budynku Operatora wymaga złoŜenia zgłoszenia potrzeby dostępu do Miejsca 

Kolokacji. Lista kontaktowa do serwisu Operatora, gdzie składane mogą być zgłoszenia dostępu, 
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w Dni Robocze od 8:00 do 16:00 – w ciągu 2 godzin od momentu zgłoszenia takiej 

w Dni Robocze od 16:00 do 22:00 i od 6:00 do 8:00 oraz w soboty od 6:00 do 22:00

ciągu 4 godzin od momentu zgłoszenia takiej potrzeby, 

dni ustawowo wolne od pracy oraz od 22:00 do 6:00 – 

momentu zgłoszenia takiej potrzeby. 

Za szczególne przypadki, o których mowa w ust. 2 uznaje się w szczególności awarie lub pracę 

Urządzeń Najemcy powodującą zakłócenia w pracy innych urządzeń. 

Dostęp przewidziany w niniejszym paragrafie jest bezpłatny. Jeśli łączy się z

Interwencji Operatora, pobierane są opłaty określone w §16 ust. 1 pkt 2) (Tabeli nr 2).

Najemca obowiązany jest dostarczyć Operatorowi, w terminie 10 (dziesięciu) DR od daty wejścia 

Ŝycie Umowy, listę osób upowaŜnionych przez Najemcę do wstępu do Miejsca Kolokacji, 

którym znajduje się Powierzchnia Kolokacyjna, w celu wydania przez Operatora przepustek 

tor wydaje przepustki w terminie 5 (pięciu) DR od dnia złoŜenia listy osób upowaŜnionych, 

Lista osób upowaŜnionych przez Najemcę moŜe ulec zmianie. W takim przypadku Najemca 

przekaŜe Operatorowi aktualną listę na adres wskazany w Załączniku nr 8. 

Najemca zobowiązany jest do aktualizowania na bieŜąco listy osób upowaŜnionych, 

 w przypadku wygaśnięcia uprawnień przedstawiciela Najemcy, 

którego została wydana przepustka, powinien bez zbędnej zwłoki wystąpić

adres wskazany w Załączniku nr 8. 

Najemca zobowiązany jest dostarczyć Operatorowi w terminie do 10 (dziesięciu) DR od daty 

złoŜenia przez Operatora oświadczenia o akceptacji Zamówienia, pisemną informację z

ozycji terminu wydania Powierzchni Kolokacyjnej wraz ze wskazaniem osób upowaŜnionych 

odbiorczego powierzchni kolokacyjnej. 

Dostęp przedstawicieli Najemcy do Miejsca Kolokacji, w którym znajduje się Powierzchnia 

Ŝe się odbywać jedynie w celu wykonywania obowiązków i

Dokumentem upowaŜniającym do dostępu do Miejsca Kolokacji jest przepustka wydana 

Przepustka umoŜliwiająca wejście do Miejsca Kolokacji nie umoŜliwia swobodnego poruszania się 

Osoba upowaŜniona przez Najemcę zobowiązana jest do posiadania aktualnych uprawnień 

pracy przy urządzeniach pod napięciem. 

Wejście do budynku Operatora wymaga złoŜenia zgłoszenia potrzeby dostępu do Miejsca 

olokacji. Lista kontaktowa do serwisu Operatora, gdzie składane mogą być zgłoszenia dostępu, 

  

 

w ciągu 2 godzin od momentu zgłoszenia takiej 

od 6:00 do 8:00 oraz w soboty od 6:00 do 22:00 

 w ciągu 6 godzin 

Za szczególne przypadki, o których mowa w ust. 2 uznaje się w szczególności awarie lub pracę 

Dostęp przewidziany w niniejszym paragrafie jest bezpłatny. Jeśli łączy się z nim konieczność 

Interwencji Operatora, pobierane są opłaty określone w §16 ust. 1 pkt 2) (Tabeli nr 2). 

terminie 10 (dziesięciu) DR od daty wejścia 

Ŝycie Umowy, listę osób upowaŜnionych przez Najemcę do wstępu do Miejsca Kolokacji, 

którym znajduje się Powierzchnia Kolokacyjna, w celu wydania przez Operatora przepustek 

tor wydaje przepustki w terminie 5 (pięciu) DR od dnia złoŜenia listy osób upowaŜnionych, 

Lista osób upowaŜnionych przez Najemcę moŜe ulec zmianie. W takim przypadku Najemca 

Najemca zobowiązany jest do aktualizowania na bieŜąco listy osób upowaŜnionych, 

przypadku wygaśnięcia uprawnień przedstawiciela Najemcy, 

którego została wydana przepustka, powinien bez zbędnej zwłoki wystąpić o anulowanie 

terminie do 10 (dziesięciu) DR od daty 

akceptacji Zamówienia, pisemną informację z podaniem 

ozycji terminu wydania Powierzchni Kolokacyjnej wraz ze wskazaniem osób upowaŜnionych 

Dostęp przedstawicieli Najemcy do Miejsca Kolokacji, w którym znajduje się Powierzchnia 

Ŝe się odbywać jedynie w celu wykonywania obowiązków i uprawnień 

Dokumentem upowaŜniającym do dostępu do Miejsca Kolokacji jest przepustka wydana 

bodnego poruszania się 

Osoba upowaŜniona przez Najemcę zobowiązana jest do posiadania aktualnych uprawnień 

Wejście do budynku Operatora wymaga złoŜenia zgłoszenia potrzeby dostępu do Miejsca 

olokacji. Lista kontaktowa do serwisu Operatora, gdzie składane mogą być zgłoszenia dostępu, 
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znajduje się w załączniku nr 8 do Umowy. Serwis Najemcy i

datę, godzinę i dokładne miejsce spotkania w budynku Operatora.

15. KaŜde wejście i wyjście pracowników Najemcy do i

 

1. Wszelkie reklamacje zgłaszane przez Najemcę wymagają formy pisemnej i

wskazany w Załączniku nr 8.

2. Reklamacja musi zawierać:

1) dane Najemcy, tj. pełną nazwę i

numer i datę zawarcia Umowy,

2) opis przedmiotu reklamacji, o

3. Za datę złoŜenia reklamacji przyjmuje się datę jej doręczenia Operatorowi zgodnie z

4. Operator rozpatruje reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty złoŜenia, 

o której mowa w ust. 3. 

5. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy opłat, jej zgłoszenie nie zwalnia Najemcy z

uregulowania naleŜności wynikających z

ustalonych w Umowie. 

6. W przypadku uznania reklamacji, o

w najbliŜszym terminie wystawiania faktur zgodnie z

7. Odpowiedź Operatora na reklamację złoŜoną przez N

uzasadnienie. 

1. Poza wyjątkami przewidzianymi w ust. 2 i

przed upływem 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia jej podpisania. Po upływie 

tego terminu umowa jest uwaŜana za umowę zawartą na czas nieokreślony.

2. Umowa wygasa z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy dostępowej, dla której dana 

Kolokacja jest wykorzystywana, w zakresie przedmiotu tych umów przy zachowaniu terminów 

określonych w niniejszym para

3. Po upływie terminu 24 (dwudziestu czterech) miesięcy, o

zostać rozwiązana przez Najemcę z

na koniec miesiąca kalendarzowego.

4. Operator moŜe rozwiązać Umowę z

na koniec miesiąca kalendarzowego, w następujących sytuacjach:
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załączniku nr 8 do Umowy. Serwis Najemcy i serwis Operatora uzgadniają wspólnie 

dokładne miejsce spotkania w budynku Operatora. 

wyjście pracowników Najemcy do i z budynku Operatora jest dokumentowane.

Reklamacje 

§12 

Wszelkie reklamacje zgłaszane przez Najemcę wymagają formy pisemnej i

wskazany w Załączniku nr 8. 

Reklamacja musi zawierać: 

Najemcy, tj. pełną nazwę i adres, imię, nazwisko i numer telefonu osoby kontaktowej, 

datę zawarcia Umowy, 

opis przedmiotu reklamacji, o której mowa w ust. 1. 

Za datę złoŜenia reklamacji przyjmuje się datę jej doręczenia Operatorowi zgodnie z

Operator rozpatruje reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty złoŜenia, 

W przypadku, gdy reklamacja dotyczy opłat, jej zgłoszenie nie zwalnia Najemcy z

uregulowania naleŜności wynikających z wystawionej przez Operatora faktury w terminach 

W przypadku uznania reklamacji, o której mowa w ust. 5, Operator wystawi fakturę korygującą 

najbliŜszym terminie wystawiania faktur zgodnie z Umową. 

Odpowiedź Operatora na reklamację złoŜoną przez Najemcę wymaga formy pisemnej i

 

Czas trwania Umowy 

§13 

Poza wyjątkami przewidzianymi w ust. 2 i 4, rozwiązanie Umowy nie moŜe nastąpić 

upływem 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia jej podpisania. Po upływie 

owa jest uwaŜana za umowę zawartą na czas nieokreślony.

dniem rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy dostępowej, dla której dana 

Kolokacja jest wykorzystywana, w zakresie przedmiotu tych umów przy zachowaniu terminów 

niniejszym paragrafie. 

Po upływie terminu 24 (dwudziestu czterech) miesięcy, o którym mowa w ust. 1, umowa moŜe 

zostać rozwiązana przez Najemcę z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze

na koniec miesiąca kalendarzowego. 

Operator moŜe rozwiązać Umowę z trzydziestodniowym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem 

koniec miesiąca kalendarzowego, w następujących sytuacjach: 
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serwis Operatora uzgadniają wspólnie 

budynku Operatora jest dokumentowane. 

Wszelkie reklamacje zgłaszane przez Najemcę wymagają formy pisemnej i składane są na adres 

numer telefonu osoby kontaktowej, 

Za datę złoŜenia reklamacji przyjmuje się datę jej doręczenia Operatorowi zgodnie z ust. 1. 

Operator rozpatruje reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty złoŜenia, 

W przypadku, gdy reklamacja dotyczy opłat, jej zgłoszenie nie zwalnia Najemcy z obowiązku 

rzez Operatora faktury w terminach 

której mowa w ust. 5, Operator wystawi fakturę korygującą 

ajemcę wymaga formy pisemnej i zawiera 

4, rozwiązanie Umowy nie moŜe nastąpić 

upływem 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia jej podpisania. Po upływie  

owa jest uwaŜana za umowę zawartą na czas nieokreślony. 

dniem rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy dostępowej, dla której dana 

Kolokacja jest wykorzystywana, w zakresie przedmiotu tych umów przy zachowaniu terminów 

którym mowa w ust. 1, umowa moŜe 

dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem  

estodniowym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem 
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1) cofnięcia lub wygaśnięcia uprawnień Najemcy, wymaganych do świadczenia usług 

telekomunikacyjnych, lub utraty przez Najemcę prawnych lub 

świadczenia usług określonych w Umowie dostępowej, dla których dana Kolokacja jest 

wykorzystywana, 

2) gdy Najemca zalega z opłatami za dwa kolejne okresy płatności i

powiadomienia przez Operatora o

dwudziestojednodniowego terminu do zapłaty, zobowiązania nie ureguluje,

3) gdy Najemca w raŜący sposób narusza istotne postanowienia Umowy, z

postanowień ust. 7, 

4) gdy Najemca nie dostarczy dokumentów potwierdzających fakt ubezpie

Umowy, 

5) gdy Najemca, w sposób sprzeczny z

Najemcy zainstalowanych na Powierzchni Kolokacyjnej lub wykonanych połączeniach, 

które powodowałyby zmianę stanu ustalonego w wykazie zainstalo

oraz projekcie technicznym. 

5. W przypadku zamiaru wypowiedzenia przez Operatora Umowy, z

4, wypowiedzenie jest moŜliwe po zakończeniu procedury konsultacji, o

– 12. 

6. W przypadku zamiaru wypowiedzenia przez Operatora Umowy, z

w ust. 4 pkt 3), Operator na piśmie wzywa Najemcę do zaprzestania naruszania odpowiedniej 

Umowy. W wezwaniu Operator wskazuje przyczynę wypowiedzenia umowy wraz

7. W terminie 14 dni od otrzymania wezwania, o

Operatorowi w formie pisemnej odpowiedź, wyjaśniając sytuację lub wskazując na

zarzutów Operatora. 

8. W terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania odpowiedzi, o której mowa

ustosunkowuje się do niej na piśmie, wskazując przyczyny jej odrzucenia albo zawiadamiając 

o jej uznaniu. 

9. W razie nieprzedstawienia przez Najemcę stanowiska w terminie, o

konsultacje uwaŜa się za zakończone. Opera

po terminie. 

10. Nieustosunkowanie się przez Operatora w terminie, o

Najemcy oznacza uznanie stanowiska.

11. W przypadku uznania przez Operatora odpowiedzi Najemcy Umowa nie ulegają rozw

12. Wypowiedzenie Umowy wymaga dla swej waŜności złoŜenia drugiej Stronie oświadczenia 

na piśmie pod rygorem niewaŜności za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

13. Wygaśnięcie Umowy skutkuje wygaśnięciem oświadczenia o
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cofnięcia lub wygaśnięcia uprawnień Najemcy, wymaganych do świadczenia usług 

telekomunikacyjnych, lub utraty przez Najemcę prawnych lub faktycznych moŜliwości 

świadczenia usług określonych w Umowie dostępowej, dla których dana Kolokacja jest 

opłatami za dwa kolejne okresy płatności i mimo pisemnego 

powiadomienia przez Operatora o zaległościach i wyznaczenia dodatkowego 

dwudziestojednodniowego terminu do zapłaty, zobowiązania nie ureguluje, 

gdy Najemca w raŜący sposób narusza istotne postanowienia Umowy, z

gdy Najemca nie dostarczy dokumentów potwierdzających fakt ubezpieczenia, zgodnie z

gdy Najemca, w sposób sprzeczny z Umową, wprowadzi zmiany techniczne w

Najemcy zainstalowanych na Powierzchni Kolokacyjnej lub wykonanych połączeniach, 

powodowałyby zmianę stanu ustalonego w wykazie zainstalowanych Urządzeń Najemcy 

 

W przypadku zamiaru wypowiedzenia przez Operatora Umowy, z przyczyny, o której mowa w

4, wypowiedzenie jest moŜliwe po zakończeniu procedury konsultacji, o której mowa w

aru wypowiedzenia przez Operatora Umowy, z przyczyny, o

ust. 4 pkt 3), Operator na piśmie wzywa Najemcę do zaprzestania naruszania odpowiedniej 

wezwaniu Operator wskazuje przyczynę wypowiedzenia umowy wraz 

e 14 dni od otrzymania wezwania, o którym mowa w ust. 6, Najemca przesyła 

Operatorowi w formie pisemnej odpowiedź, wyjaśniając sytuację lub wskazując na

terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania odpowiedzi, o której mowa w ust. 7, Operator 

ustosunkowuje się do niej na piśmie, wskazując przyczyny jej odrzucenia albo zawiadamiając 

W razie nieprzedstawienia przez Najemcę stanowiska w terminie, o którym mowa w ust. 7, 

konsultacje uwaŜa się za zakończone. Operator moŜe pominąć stanowisko przedstawione 

Nieustosunkowanie się przez Operatora w terminie, o którym mowa w ust. 8, do stanowiska 

Najemcy oznacza uznanie stanowiska. 

W przypadku uznania przez Operatora odpowiedzi Najemcy Umowa nie ulegają rozw

Wypowiedzenie Umowy wymaga dla swej waŜności złoŜenia drugiej Stronie oświadczenia 

piśmie pod rygorem niewaŜności za pisemnym potwierdzeniem odbioru. 

Wygaśnięcie Umowy skutkuje wygaśnięciem oświadczenia o akceptacji Zamówienia.

 

 

  

 

cofnięcia lub wygaśnięcia uprawnień Najemcy, wymaganych do świadczenia usług 

faktycznych moŜliwości 

świadczenia usług określonych w Umowie dostępowej, dla których dana Kolokacja jest 

mimo pisemnego 

enia dodatkowego 

gdy Najemca w raŜący sposób narusza istotne postanowienia Umowy, z zastrzeŜeniem 

czenia, zgodnie z §10 

Umową, wprowadzi zmiany techniczne w Urządzeniach 

Najemcy zainstalowanych na Powierzchni Kolokacyjnej lub wykonanych połączeniach, 

wanych Urządzeń Najemcy 

której mowa w ust. 

której mowa w ust. 6 

przyczyny, o której mowa  

ust. 4 pkt 3), Operator na piśmie wzywa Najemcę do zaprzestania naruszania odpowiedniej 

 z uzasadnieniem. 

którym mowa w ust. 6, Najemca przesyła 

Operatorowi w formie pisemnej odpowiedź, wyjaśniając sytuację lub wskazując na bezzasadność 

w ust. 7, Operator 

ustosunkowuje się do niej na piśmie, wskazując przyczyny jej odrzucenia albo zawiadamiając  

którym mowa w ust. 7, 

tor moŜe pominąć stanowisko przedstawione 

którym mowa w ust. 8, do stanowiska 

W przypadku uznania przez Operatora odpowiedzi Najemcy Umowa nie ulegają rozwiązaniu. 

Wypowiedzenie Umowy wymaga dla swej waŜności złoŜenia drugiej Stronie oświadczenia 

akceptacji Zamówienia. 
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1. śadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie swoich 

zobowiązań wynikających z

jest działaniem Siły WyŜszej.

2. KaŜda ze Stron zobowiązana jest niezwłoczni

mających cechy Siły WyŜszej, które mogą mieć wpływ na wykonanie zobowiązań wynikających 

z Umowy. 

3. Strony zobowiązane są do podjęcia działań mających na celu zminimalizowanie skutków 

wystąpienia Siły WyŜszej. 

4. JeŜeli Siła WyŜsza spowoduje niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie zobowiązań wynikających 

z Umowy wówczas: 

1) Strona, na której świadczenia Siła WyŜsza ma wpływ, niezwłocznie zawiadomi na piśmie drugą 

Stronę, na adres wskazany w

a ponadto o wszystkich istotnych faktach mających wpływ na przebieg tego zdarzenia, 

w szczególności o przewidywanym terminie jego zakończenia, o

wznowienia wykonywania zobowiązań z

moŜliwości przedstawiając w

2) Strony uzgodnią sposób postępowania wobec tego zdarzenia,

3) Strona zawiadamiająca niezwłocznie rozpocznie usuwanie skutków zdarzenia.

 

1. Strony zobowiązują się do ochrony i nieujawniania osobom trzecim Informacji poufnych, 

z zastrzeŜeniem ust. 3. w czasie obowiązywania umowy i w okresie 5 (pięciu) lat 

od jej zakończenia. 

2. Dostęp do informacji poufnych mogą mieć wyłącznie osoby upowaŜnione przez kaŜdą 

do wykonywania czynności w związku z Umową. Strony odpowiadają za działania i

tych osób jak za działania własne.

3. Strony zobowiązują się: 

1) wykorzystywać Informacje poufne, jedynie w celach wykonywania Umowy lub innych umów, 

które zostaną przez Strony zawarte w związku z

2) podejmować wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia, Ŝeby Ŝaden z

o których mowa w pkt 3) nie ujawniał tych Informacji poufnych ani ich źródła, zarówno 

w całości, jak i w części osobom trze

od Strony, której określona Informacja poufna lub źródło informacji dotyczy,
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Siła WyŜsza 

§14 

śadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie swoich 

zobowiązań wynikających z Umowy, jeŜeli niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie spowodowane 

jest działaniem Siły WyŜszej. 

KaŜda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie informować drugą Stronę o

mających cechy Siły WyŜszej, które mogą mieć wpływ na wykonanie zobowiązań wynikających 

Strony zobowiązane są do podjęcia działań mających na celu zminimalizowanie skutków 

 

JeŜeli Siła WyŜsza spowoduje niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie zobowiązań wynikających 

Strona, na której świadczenia Siła WyŜsza ma wpływ, niezwłocznie zawiadomi na piśmie drugą 

Stronę, na adres wskazany w Załączniku nr 8 do Umowy, o wystąpieniu tego zdarzenia, 

wszystkich istotnych faktach mających wpływ na przebieg tego zdarzenia, 

przewidywanym terminie jego zakończenia, o przewidywanym terminie 

wznowienia wykonywania zobowiązań z Umowy oraz o zakończeniu tego zdarzenia, w miarę 

moŜliwości przedstawiając w tym zakresie stosowną dokumentację, 

Strony uzgodnią sposób postępowania wobec tego zdarzenia, 

Strona zawiadamiająca niezwłocznie rozpocznie usuwanie skutków zdarzenia.

Ochrona poufności 

§15 

wiązują się do ochrony i nieujawniania osobom trzecim Informacji poufnych, 

zastrzeŜeniem ust. 3. w czasie obowiązywania umowy i w okresie 5 (pięciu) lat 

Dostęp do informacji poufnych mogą mieć wyłącznie osoby upowaŜnione przez kaŜdą 

wykonywania czynności w związku z Umową. Strony odpowiadają za działania i

tych osób jak za działania własne. 

wykorzystywać Informacje poufne, jedynie w celach wykonywania Umowy lub innych umów, 

przez Strony zawarte w związku z realizacją Umowy, 

podejmować wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia, Ŝeby Ŝaden z

których mowa w pkt 3) nie ujawniał tych Informacji poufnych ani ich źródła, zarówno 

w części osobom trzecim bez uzyskania uprzednio pisemnego upowaŜnienia 

Strony, której określona Informacja poufna lub źródło informacji dotyczy,

Szerokopasmowa Polski Wschodniej  

Strona 89 z 210 

 
 

śadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie swoich 

Umowy, jeŜeli niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie spowodowane 

e informować drugą Stronę o wszelkich zdarzeniach 

mających cechy Siły WyŜszej, które mogą mieć wpływ na wykonanie zobowiązań wynikających 

Strony zobowiązane są do podjęcia działań mających na celu zminimalizowanie skutków 

JeŜeli Siła WyŜsza spowoduje niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie zobowiązań wynikających 

Strona, na której świadczenia Siła WyŜsza ma wpływ, niezwłocznie zawiadomi na piśmie drugą 

wystąpieniu tego zdarzenia, 

wszystkich istotnych faktach mających wpływ na przebieg tego zdarzenia, 

przewidywanym terminie 

u tego zdarzenia, w miarę 

Strona zawiadamiająca niezwłocznie rozpocznie usuwanie skutków zdarzenia. 

wiązują się do ochrony i nieujawniania osobom trzecim Informacji poufnych, 

zastrzeŜeniem ust. 3. w czasie obowiązywania umowy i w okresie 5 (pięciu) lat  

Dostęp do informacji poufnych mogą mieć wyłącznie osoby upowaŜnione przez kaŜdą ze Stron 

wykonywania czynności w związku z Umową. Strony odpowiadają za działania i zaniechania 

wykorzystywać Informacje poufne, jedynie w celach wykonywania Umowy lub innych umów, 

podejmować wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia, Ŝeby Ŝaden z podmiotów, 

których mowa w pkt 3) nie ujawniał tych Informacji poufnych ani ich źródła, zarówno 

cim bez uzyskania uprzednio pisemnego upowaŜnienia 

Strony, której określona Informacja poufna lub źródło informacji dotyczy, 
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3) ujawniać Informacje poufne osobom upowaŜnionym, w szczególności pracownikom 

i podwykonawcom, wyłącznie w zakresie, w

określonych w pkt 1). 

4. Informacje poufne mogą być ujawniane na Ŝądanie upowaŜnionych organów, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, oraz w

5. W przypadku naruszenia postanowień dotyczących ochrony Informacji poufnych, Strona, 

której tego rodzaju informacje dotyczyły, ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych. 

6. W razie wygaśnięcia Umowy kaŜda ze Stron zwróci drugiej Stronie wszelkie

Informacje poufne. 

1. Z tytułu świadczenia przez Operatora usług Kolokacji oraz innych usług określonych w

Najemca zobowiązuje się do uiszczania następujących opłat:

1) za najem Powierzchni Kolokacyjnej lub Powierzchni 

Tabela nr 1. Wysokość opłat za najem Powierzchni Kolokacyjnej.

 

– powierzchnia niezbędna pod jedną Szafę lub Szafę Operatora wynosi 1,5 m

najmu Powierzchni Kolokacyjnej z

dodać opłatę za szafę w wysokości 300,00 (trzysta) zł.

 

2) za Interwencje Operatora: 

Tabela nr 2. Wysokość za Interwencje Operatora.

L.p. Rodzaj usługi

1. Najem powierzchni [m2/miesiąc]

L.p. Elementy podlegające 

1. 
Interwencje 

Operatora 

w godz. pracy w dni powszednie

(8:00 –
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ujawniać Informacje poufne osobom upowaŜnionym, w szczególności pracownikom 

podwykonawcom, wyłącznie w zakresie, w jakim muszą one mieć do nich dostęp dla

Informacje poufne mogą być ujawniane na Ŝądanie upowaŜnionych organów, zgodnie 

obowiązującymi przepisami prawa, oraz w celu dochodzenia przez Stronę roszczeń.

W przypadku naruszenia postanowień dotyczących ochrony Informacji poufnych, Strona, 

której tego rodzaju informacje dotyczyły, ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach 

W razie wygaśnięcia Umowy kaŜda ze Stron zwróci drugiej Stronie wszelkie materiały zawierające 

 

Opłaty 

§16 

Z tytułu świadczenia przez Operatora usług Kolokacji oraz innych usług określonych w

Najemca zobowiązuje się do uiszczania następujących opłat: 

za najem Powierzchni Kolokacyjnej lub Powierzchni Kolokacyjnej z Szafą Operatora:

Tabela nr 1. Wysokość opłat za najem Powierzchni Kolokacyjnej.

powierzchnia niezbędna pod jedną Szafę lub Szafę Operatora wynosi 1,5 m

najmu Powierzchni Kolokacyjnej z Szafą Operatora do odpowiedniej opłaty z 

wysokości 300,00 (trzysta) zł. 

 

Tabela nr 2. Wysokość za Interwencje Operatora. 

 

Rodzaj usługi Opłata (zł)

Najem powierzchni [m2/miesiąc] 

Elementy podlegające opłacie 
Opłata

(zł/roboczogodzinę)

w godz. pracy w dni powszednie 

– 16:00). 

[...]

  

 

ujawniać Informacje poufne osobom upowaŜnionym, w szczególności pracownikom 

one mieć do nich dostęp dla celów 

Informacje poufne mogą być ujawniane na Ŝądanie upowaŜnionych organów, zgodnie 

celu dochodzenia przez Stronę roszczeń. 

W przypadku naruszenia postanowień dotyczących ochrony Informacji poufnych, Strona,  

której tego rodzaju informacje dotyczyły, ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach 

materiały zawierające 

Z tytułu świadczenia przez Operatora usług Kolokacji oraz innych usług określonych w Umowie, 

Szafą Operatora: 

Tabela nr 1. Wysokość opłat za najem Powierzchni Kolokacyjnej. 

powierzchnia niezbędna pod jedną Szafę lub Szafę Operatora wynosi 1,5 m2; w przypadku 

 tabeli nr 1 naleŜy 

Opłata (zł) 

[...] 

Opłata 

(zł/roboczogodzinę) 

[...] 
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3) za energię elektryczną doprowadzoną do Urządzeń Najemcy,

a) z tytułu zasilania prądem stałym (DC) o

pobieranej przez Urządzenia Najemcy, wysokość opłaty jest obliczana w następujący 

sposób: 

moc znamionowa w kW x stawka za 1 kW

gdzie: 

- moc znamionowa w kW 

zainstalowanych w Kolokacji wyraŜona w kW,

- stawka za 1 kW 

b) z tytułu zasilania prądem przemiennym (AC) o

wskazań podlicznika, zgodnie z obowiązującymi stawkami według umowy podpisanej 

przez Operatora z dostawca energii elektrycznej,

4) za wywiad techniczny/wizję lokalną przed realizacją połączenia sieci:

Tabela nr 3. Opłaty za wywiad techniczny przed realizacją połączeni

L.p. Elementy podlegające opłacie

1. 

 

5) opłaty stałe: 

L.p. Elementy podlegające opłacie

1. 
Przygotowanie studni kablowej lub komory 

kablowej TP do doprowadzenia kabla 
światłowodowego Najemcy

w soboty, poza godz. pracy w dni 

powszednie

(16:00 

noce (22

ustawowo wolne od

2. 

Opłata za niestawienie się pracowników Operatora, który 

wystąpił do Operatora z wnioskiem o

1 – 3. 
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za energię elektryczną doprowadzoną do Urządzeń Najemcy, w tym: 

tytułu zasilania prądem stałym (DC) o napięciu 48 V – opłata uzaleŜniona od mocy 

pobieranej przez Urządzenia Najemcy, wysokość opłaty jest obliczana w następujący 

moc znamionowa w kW x stawka za 1 kW 

moc znamionowa w kW – sumaryczna moc znamionowa Urządzeń Najemcy 

zainstalowanych w Kolokacji wyraŜona w kW, 

stawka za 1 kW – miesięczna stawka za 1 kW mocy wynosząca [...] ([...]) zł,

tytułu zasilania prądem przemiennym (AC) o napięciu 230V – opłata pobierana według 

odlicznika, zgodnie z obowiązującymi stawkami według umowy podpisanej 

Operatora z dostawca energii elektrycznej, 

za wywiad techniczny/wizję lokalną przed realizacją połączenia sieci: 

Tabela nr 3. Opłaty za wywiad techniczny przed realizacją połączeni

Elementy podlegające opłacie Opłata (zł)

Wywiad techniczny [...]

Tabela nr 4. Opłaty stałe: 

Elementy podlegające opłacie Opłata (zł)

Przygotowanie studni kablowej lub komory 
kablowej TP do doprowadzenia kabla 

światłowodowego Najemcy 
Według kosztorysu

w soboty, poza godz. pracy w dni 

powszednie 

:00 – 22:00; 6:00 – 8:00). 

[...]

noce (22:00 – 6:00), niedziele i dni 

ustawowo wolne od pracy. 

[...]

Opłata za niestawienie się pracowników Operatora, który 

wnioskiem o usługę określoną w pkt 

Opłata równa jednej 

godzinie wnioskowanej 

usługi
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opłata uzaleŜniona od mocy 

pobieranej przez Urządzenia Najemcy, wysokość opłaty jest obliczana w następujący 

sumaryczna moc znamionowa Urządzeń Najemcy 

miesięczna stawka za 1 kW mocy wynosząca [...] ([...]) zł, 

opłata pobierana według 

odlicznika, zgodnie z obowiązującymi stawkami według umowy podpisanej 

Tabela nr 3. Opłaty za wywiad techniczny przed realizacją połączenia sieci: 

Opłata (zł) 

[...] 

Opłata (zł) 

Według kosztorysu 

[...] 

 

[...] 

 

Opłata równa jednej 

godzinie wnioskowanej 

usługi 
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2. Wykonanie robót in
studnią kablową

3. Wykonanie okablowania 

4. Przygotowanie Powierzchni Kolokacyjnej do 
instalacji urz

2. Kwoty wskazane lub obliczone na podstawie ust. 1 są kwotami netto, bez podatku od towarów 

i usług. 

3. W przypadku, gdy okres najmu Powierzchni lub Powierzchni z

pełnego miesiąca, opłaty abonam

naliczane są w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej za kaŜdy rozpoczęty dzień najmu.

4. Opłaty wymienione w ust. 1 naliczane będą przez Operatora w sposób następujący:

1) za najem Powierzchni/Powierzchni 

wydania Najemcy przedmiotu najmu określonego w protokole zdawczo

Powierzchni Kolokacyjnej, o

określonego w protokole zdawczo

2) za Interwencje Operatora 

potwierdzonego formularzem dokumentującym liczbę godzin Interwencji Operatora, za

rozpoczętą godzinę pracy słuŜb Operatora z

Interwencji Operatora, 

3) za zuŜycie energii elektrycznej, w przypadku zasilania prądem przemiennym (AC) o

230V – miesięcznie z dołu, według wskazań podlicznika, począwszy od dnia oddania 

do eksploatacji Urządzeń Naj

Najemcy, o którym mowa w §6 ust. 6, do dnia zwrotu Urządzeń Najemcy, określonego 

w protokole zdawczo-odbiorczym Urządzeń Najemcy,

4) za zuŜycie energii elektrycznej w przypadku zasilania prądem stałym (

miesięcznie z góry, według sumy znamionowej mocy Urządzeń Najemcy.

5. Wszelkie naleŜności określone w niniejszym paragrafie Najemca będzie uiszczał przelewem 

na rachunek bankowy Operatora w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty wysta

faktury. 

6. Faktury będą wystawiane w terminie:

1) do 7 (siódmego) dnia danego miesiąca za dany okres rozliczeniowy dla opłat pobieranych 

z góry, 

2) do 7 (siódmego) danego miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym dla

pobieranych z dołu, 
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Wykonanie robót inŜynieryjnych pomiędzy 
ą a komorą kablową TP 

Według kosztorysu

Wykonanie okablowania światłowodowego Według kosztorysu

Przygotowanie Powierzchni Kolokacyjnej do 
urządzeń Najemcy 

Według kosztorysu

 

Kwoty wskazane lub obliczone na podstawie ust. 1 są kwotami netto, bez podatku od towarów 

W przypadku, gdy okres najmu Powierzchni lub Powierzchni z Szafą Operatora nie obejmuje 

pełnego miesiąca, opłaty abonamentowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1), 3) lit. a) i pkt 4) 

wysokości 1/30 opłaty miesięcznej za kaŜdy rozpoczęty dzień najmu.

Opłaty wymienione w ust. 1 naliczane będą przez Operatora w sposób następujący:

za najem Powierzchni/Powierzchni z Szafą Operatora – miesięcznie z góry, począwszy od

wydania Najemcy przedmiotu najmu określonego w protokole zdawczo

Powierzchni Kolokacyjnej, o której mowa w §6 ust. 3, do dnia zwrotu przedmiotu najmu, 

protokole zdawczo-odbiorczym Powierzchni Kolokacyjnej, 

za Interwencje Operatora – miesięcznie z dołu, według rzeczywistego czasu trwania 

potwierdzonego formularzem dokumentującym liczbę godzin Interwencji Operatora, za

rozpoczętą godzinę pracy słuŜb Operatora z uwzględnieniem pory doby i

za zuŜycie energii elektrycznej, w przypadku zasilania prądem przemiennym (AC) o

dołu, według wskazań podlicznika, począwszy od dnia oddania 

eksploatacji Urządzeń Najemcy określonych w protokole zdawczo-odbiorczym Urządzeń 

którym mowa w §6 ust. 6, do dnia zwrotu Urządzeń Najemcy, określonego 

odbiorczym Urządzeń Najemcy, 

za zuŜycie energii elektrycznej w przypadku zasilania prądem stałym (DC) o

góry, według sumy znamionowej mocy Urządzeń Najemcy. 

Wszelkie naleŜności określone w niniejszym paragrafie Najemca będzie uiszczał przelewem 

rachunek bankowy Operatora w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty wysta

Faktury będą wystawiane w terminie: 

do 7 (siódmego) dnia danego miesiąca za dany okres rozliczeniowy dla opłat pobieranych 

do 7 (siódmego) danego miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym dla

  

 

Według kosztorysu 

Według kosztorysu 

Według kosztorysu 

Kwoty wskazane lub obliczone na podstawie ust. 1 są kwotami netto, bez podatku od towarów 

Szafą Operatora nie obejmuje 

których mowa w ust. 1 pkt 1), 3) lit. a) i pkt 4) 

wysokości 1/30 opłaty miesięcznej za kaŜdy rozpoczęty dzień najmu. 

Opłaty wymienione w ust. 1 naliczane będą przez Operatora w sposób następujący: 

góry, począwszy od dnia 

wydania Najemcy przedmiotu najmu określonego w protokole zdawczo-odbiorczym 

której mowa w §6 ust. 3, do dnia zwrotu przedmiotu najmu, 

dołu, według rzeczywistego czasu trwania 

potwierdzonego formularzem dokumentującym liczbę godzin Interwencji Operatora, za kaŜdą 

niem pory doby i trybu realizacji 

za zuŜycie energii elektrycznej, w przypadku zasilania prądem przemiennym (AC) o napięciu 

dołu, według wskazań podlicznika, począwszy od dnia oddania 

odbiorczym Urządzeń 

którym mowa w §6 ust. 6, do dnia zwrotu Urządzeń Najemcy, określonego 

DC) o napięciu 48V – 

Wszelkie naleŜności określone w niniejszym paragrafie Najemca będzie uiszczał przelewem 

rachunek bankowy Operatora w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty wystawienia 

do 7 (siódmego) dnia danego miesiąca za dany okres rozliczeniowy dla opłat pobieranych 

do 7 (siódmego) danego miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym dla opłat 
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3) do 7 (siódmego) następującego po dniu, w którym nastąpiło podpisanie przez Strony 

protokołu zdawczo-odbiorczego wykonanych połączeń najemcy, a w przypadku prac 

wykonanych przez Operatora, do 7 (siódmego) dnia następującego po dniu zaakceptowania 

przez Najemcę kosztorysu powykonawczego.

7. W razie opóźnienia w uiszczaniu opłat Operator ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

8. Strony oświadczają, Ŝe są płatnikami podatku od towarów i usług.

9. Za dzień dokonania płatności uwaŜa się dzień uznania rachunku bankowego Op

10. Nazwę banku,  numer rachunku bankowego Operator będzie kaŜdorazowo podawać na

VAT. 

1. Zwrot Powierzchni Kolokacyjnej po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy zostanie potwierdzony 

przez upowaŜnionych przedstawicieli St

Kolokacyjnej. 

2. Protokolarny zwrot wynajmowanej Powierzchni Kolokacyjnej, demontaŜ Urządzeń Najemcy 

oraz Szafy następuje najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania Umowy.

3. Najemca zdemontuje zainstalowane 

we własnym zakresie i na własny koszt, pod Nadzorem Operatora.

4. Najemca przywróci Powierzchnię Kolokacyjną do stanu sprzed zawarcia Umowy, z

zuŜycia wynikającego z prawidłowej eksploatacji i

5. W przypadku nieusunięcia przez Najemcę Szaf i

likwidacji połączeń w terminie określonym w ust. 2, Operator wyznaczy Najemcy dodatkowy 

czternastodniowy termin liczony od dnia otrzyman

upływie dodatkowego terminu Operator ma prawo je zdemontować oraz

i przechować na koszt Najemcy.

6. W przypadku demontaŜu wykonanego zgodnie z

zdawczo-odbiorczy, o kt

w nim informację o konieczności dokonania jednostronnego odbioru z uwagi na okoliczności, 

o których mowa w ust. 5, zdanie ostatnie. Operator przesyła protokół, o

poprzednim do Najemcy na

 

1. Strony będą dąŜyły do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów powstałych w związku 

z wykonaniem Umowy, w szczególności w drodze negocjacji i mediacji.

2. Negocjacje będą prowadzone przez upowaŜnionych przedstawicieli Najemcy i

po uprzednim wezwaniu drugiej Strony do ich rozpoczęcia. 
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o 7 (siódmego) następującego po dniu, w którym nastąpiło podpisanie przez Strony 

odbiorczego wykonanych połączeń najemcy, a w przypadku prac 

Operatora, do 7 (siódmego) dnia następującego po dniu zaakceptowania 

cę kosztorysu powykonawczego. 

W razie opóźnienia w uiszczaniu opłat Operator ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

Strony oświadczają, Ŝe są płatnikami podatku od towarów i usług. 

Za dzień dokonania płatności uwaŜa się dzień uznania rachunku bankowego Op

numer rachunku bankowego Operator będzie kaŜdorazowo podawać na

Zwrot przedmiotu Umowy 

§17 

Zwrot Powierzchni Kolokacyjnej po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy zostanie potwierdzony 

przez upowaŜnionych przedstawicieli Stron protokołem zdawczo-odbiorczym Powierzchni 

Protokolarny zwrot wynajmowanej Powierzchni Kolokacyjnej, demontaŜ Urządzeń Najemcy 

oraz Szafy następuje najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania Umowy. 

Najemca zdemontuje zainstalowane Urządzenia Najemcy, Szafy i

na własny koszt, pod Nadzorem Operatora. 

Najemca przywróci Powierzchnię Kolokacyjną do stanu sprzed zawarcia Umowy, z

prawidłowej eksploatacji i zmian dokonanych za zgodą Operatora.

W przypadku nieusunięcia przez Najemcę Szaf i Urządzeń Najemcy oraz w przypadku braku 

likwidacji połączeń w terminie określonym w ust. 2, Operator wyznaczy Najemcy dodatkowy 

czternastodniowy termin liczony od dnia otrzymania wezwania przez Najemcę. Po

upływie dodatkowego terminu Operator ma prawo je zdemontować oraz

przechować na koszt Najemcy. 

W przypadku demontaŜu wykonanego zgodnie z ust. 5, Operator podpisuje protokół

którym mowa w ust. 1, bez udziału Najemcy, zamieszczając 

konieczności dokonania jednostronnego odbioru z uwagi na okoliczności, 

ust. 5, zdanie ostatnie. Operator przesyła protokół, o 

jemcy na adres wskazany w Załączniku nr 8. 

Zasady rozstrzygania sporów 

§18 

Strony będą dąŜyły do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów powstałych w związku 

wykonaniem Umowy, w szczególności w drodze negocjacji i mediacji. 

Negocjacje będą prowadzone przez upowaŜnionych przedstawicieli Najemcy i

uprzednim wezwaniu drugiej Strony do ich rozpoczęcia.  
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o 7 (siódmego) następującego po dniu, w którym nastąpiło podpisanie przez Strony 

odbiorczego wykonanych połączeń najemcy, a w przypadku prac 

Operatora, do 7 (siódmego) dnia następującego po dniu zaakceptowania 

W razie opóźnienia w uiszczaniu opłat Operator ma prawo naliczania odsetek ustawowych. 

Za dzień dokonania płatności uwaŜa się dzień uznania rachunku bankowego Operatora. 

numer rachunku bankowego Operator będzie kaŜdorazowo podawać na fakturze 

Zwrot Powierzchni Kolokacyjnej po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy zostanie potwierdzony 

odbiorczym Powierzchni 

Protokolarny zwrot wynajmowanej Powierzchni Kolokacyjnej, demontaŜ Urządzeń Najemcy  

 

Urządzenia Najemcy, Szafy i wykonane połączenia 

Najemca przywróci Powierzchnię Kolokacyjną do stanu sprzed zawarcia Umowy, z uwzględnieniem 

zgodą Operatora. 

Urządzeń Najemcy oraz w przypadku braku 

likwidacji połączeń w terminie określonym w ust. 2, Operator wyznaczy Najemcy dodatkowy 

ia wezwania przez Najemcę. Po bezskutecznym 

upływie dodatkowego terminu Operator ma prawo je zdemontować oraz zabezpieczyć 

ust. 5, Operator podpisuje protokół 

órym mowa w ust. 1, bez udziału Najemcy, zamieszczając  

konieczności dokonania jednostronnego odbioru z uwagi na okoliczności,  

 którym mowa w zdaniu 

Strony będą dąŜyły do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów powstałych w związku 

Negocjacje będą prowadzone przez upowaŜnionych przedstawicieli Najemcy i Operatora, 
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3. Mediacja będzie prowadzona przez bezstronnego mediatora powołanego za zgodą obu Stron.

4. JeŜeli po upływie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty wezwania do rozpoczęcia negocjacji lub

spór nie zostanie rozwiązany, Stronom przysługuje prawo do poddania sprawy pod rozstrzygnięcie 

sadu powszechnego. 

5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchybiają kompetencjom Prezesa

Elektronicznej do rozstrzygania sporów o

Zmiana po stronie Operatora

1. Mając na uwadze okoliczności zawarcia Umowy, o których mowa w §2 ust. 2 i 3, Najemca wyraŜa 

bezwarunkową zgodę na przekazanie przez Operatora jego praw i obowiązków wynikających 

z Umowy na rzecz innego Przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu lub Województwa [...], 

które wyznaczy odpowiedniego Przedsiębiorcę telekomunikacyjnego.

2. Zmiana podmiotu, o której mowa w ust. 2 nastąpi 

skuteczna od chwili jego otrzymania przez Najemcę.

3. Operator oświadcza, Ŝe zmiana podmiotu świadczącego usługi w ramach Umowy nie będzie miała 

wpływ na ich ciągłość, dostępność oraz jakość.

 

1. Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem zawarcia.

2. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

3. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania Umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Operatora.

4. Z zastrzeŜeniem ust. 5, wszelkie zmiany Umo

niewaŜności. 

5. Zmiana Załącznika nr 5 i Załącznika nr 8 odbywa się w trybie przewidzianym w Umowie 

i nie stanowi zmiany Umowy. 

6. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz Prawa telekomunikacyjnego.

7. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla kaŜdej 

ze Stron. 
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Mediacja będzie prowadzona przez bezstronnego mediatora powołanego za zgodą obu Stron.

dziesięciu) dni od daty wezwania do rozpoczęcia negocjacji lub

spór nie zostanie rozwiązany, Stronom przysługuje prawo do poddania sprawy pod rozstrzygnięcie 

Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchybiają kompetencjom Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej do rozstrzygania sporów o dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej.

 

Zmiana po stronie Operatora 

§19 

Mając na uwadze okoliczności zawarcia Umowy, o których mowa w §2 ust. 2 i 3, Najemca wyraŜa 

ekazanie przez Operatora jego praw i obowiązków wynikających 

Umowy na rzecz innego Przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu lub Województwa [...], 

wyznaczy odpowiedniego Przedsiębiorcę telekomunikacyjnego. 

Zmiana podmiotu, o której mowa w ust. 2 nastąpi za uprzednim pisemnym powiadomieniem i

skuteczna od chwili jego otrzymania przez Najemcę. 

Operator oświadcza, Ŝe zmiana podmiotu świadczącego usługi w ramach Umowy nie będzie miała 

wpływ na ich ciągłość, dostępność oraz jakość. 

Postanowienia końcowe 

§20 

Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem zawarcia. 

Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania Umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Operatora. 

Z zastrzeŜeniem ust. 5, wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

Załącznika nr 8 odbywa się w trybie przewidzianym w Umowie 

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 

lekomunikacyjnego. 

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla kaŜdej 

  

 

Mediacja będzie prowadzona przez bezstronnego mediatora powołanego za zgodą obu Stron. 

dziesięciu) dni od daty wezwania do rozpoczęcia negocjacji lub mediacji 

spór nie zostanie rozwiązany, Stronom przysługuje prawo do poddania sprawy pod rozstrzygnięcie 

Urzędu Komunikacji 

dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej. 

Mając na uwadze okoliczności zawarcia Umowy, o których mowa w §2 ust. 2 i 3, Najemca wyraŜa 

ekazanie przez Operatora jego praw i obowiązków wynikających 

Umowy na rzecz innego Przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu lub Województwa [...], 

za uprzednim pisemnym powiadomieniem i jest 

Operator oświadcza, Ŝe zmiana podmiotu świadczącego usługi w ramach Umowy nie będzie miała 

Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania Umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny 

wy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

Załącznika nr 8 odbywa się w trybie przewidzianym w Umowie 

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla kaŜdej 
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Załączniki: 

 

1) Załącznik nr 1 – Odpis z rejestru i dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela 

Operatora. 

2) Załącznik nr 2 – Zaświadczenie o wpisie Operatora do rejestru przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych. 

3) Załącznik nr 3 – Odpis z rejestru i dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela 

Abonenta. 

4) Załącznik nr 4 – Zaświadczenie o wpisie Abonenta do rejest

telekomunikacyjnych. 

5) Załącznik nr 5 – Specyfikacja warunków technicznych Kolokacji.

6) Załącznik nr 6 – Lista Lokalizacji Kolokacji.

7) Załącznik nr 7 – Protokół zdawczo 

8) Załącznik nr 8 – Dane kontaktowe.

9) Załącznik nr 9 – Kopia polisy ubezpieczeniowej lub oświadczenia ubezpieczyciela 

wraz z kopią dowodu opłacenia składek.
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rejestru i dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela 

Zaświadczenie o wpisie Operatora do rejestru przedsiębiorców 

rejestru i dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela 

Zaświadczenie o wpisie Abonenta do rejestru przedsiębiorców 

Specyfikacja warunków technicznych Kolokacji. 

Lista Lokalizacji Kolokacji. 

Protokół zdawczo -odbiorczy Powierzchni Kolokacyjnej. 

Dane kontaktowe. 

Kopia polisy ubezpieczeniowej lub oświadczenia ubezpieczyciela 

kopią dowodu opłacenia składek. 

 

  

 

rejestru i dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela 

Zaświadczenie o wpisie Operatora do rejestru przedsiębiorców 

rejestru i dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela 

ru przedsiębiorców 

Kopia polisy ubezpieczeniowej lub oświadczenia ubezpieczyciela  
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Załącznik nr 5 do umowy kolokacji zawartej w [...] w dniu [...]

SPECYFIKACJA WARUNKÓW TECHNICZNYCH KOLOKACJI

1. Warunki techniczne: 

1) Miejsce na instalację szafy o wymiarach: [...].

2) Miejsce w szafie Operatora: wysokość [...] U.

3) Warunki klimatyczne standardowe/kolokacyjne.*

4) Doprowadzenie kabli energetycznych od dołu/góry.*

5) Doprowadzenie kabli sygnałowych od dołu/góry.*

6) Zasilanie 48V (DC)/230V (AC).*

7) Deklarowana moc: [...] VA.

8) Zasilanie gwarantowane/standardowe.*

* – niepotrzebne skreślić.

2. Opis wybranych warunków technicznych:

1) ad. 1 – Szafy powinny mieć wymiary:

a) szerokość 60 cm, 

b)  głębokość 60 lub 80 cm (pełny wymiar),

c)  wysokość maksymalnie 220 cm,

d) maksymalna dopuszczalna waga wraz z urządzeniami kolokacji 300 kg,

– niestandardowe szafy mogą być instalowane po zatwierdzeniu ich  przez Operatora;

• dostęp do wnętrza szafy moŜliwy będzie z przodu i z tyłu; nie planuje się Ŝa

dostępu z boku, 

2) ad. 3: 

a) warunki standardowe: brak systemu klimatyzacji; warunki takie, jakie istnieją w danym 

miejscu, nie gorsze niŜ dla urządzeń Operatora,

b) warunki kolokacyjne: pomieszczenia Kolokacyjne są dostosowane do działania w strefie 

klimatycznej Europy centralnej przy zewnętrznej temperaturze od 

warunkach Operator zapewni utrzymanie wewnętrznej temperatury +22°C +/

oraz wilgotności względnej w zakresie między 40% a 60%; dozwolony jest czasowy 

wzrost temperatury do 

dymu, czujniki niskiej i wysokiej temperatury) oraz zabezpieczone systemem gaszącym 

bezpiecznym dla urządzeń,

3) ad. 8: 
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Załącznik nr 5 do umowy kolokacji zawartej w [...] w dniu [...]

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW TECHNICZNYCH KOLOKACJI

 

Miejsce na instalację szafy o wymiarach: [...]. 

Miejsce w szafie Operatora: wysokość [...] U. 

Warunki klimatyczne standardowe/kolokacyjne.* 

Doprowadzenie kabli energetycznych od dołu/góry.* 

Doprowadzenie kabli sygnałowych od dołu/góry.* 

230V (AC).* 

Deklarowana moc: [...] VA. 

Zasilanie gwarantowane/standardowe.* 

niepotrzebne skreślić. 

Opis wybranych warunków technicznych: 

Szafy powinny mieć wymiary: 

 

głębokość 60 lub 80 cm (pełny wymiar), 

wysokość maksymalnie 220 cm, 

maksymalna dopuszczalna waga wraz z urządzeniami kolokacji 300 kg,

niestandardowe szafy mogą być instalowane po zatwierdzeniu ich  przez Operatora;

dostęp do wnętrza szafy moŜliwy będzie z przodu i z tyłu; nie planuje się Ŝa

warunki standardowe: brak systemu klimatyzacji; warunki takie, jakie istnieją w danym 

miejscu, nie gorsze niŜ dla urządzeń Operatora, 

warunki kolokacyjne: pomieszczenia Kolokacyjne są dostosowane do działania w strefie 

znej Europy centralnej przy zewnętrznej temperaturze od 

warunkach Operator zapewni utrzymanie wewnętrznej temperatury +22°C +/

wilgotności względnej w zakresie między 40% a 60%; dozwolony jest czasowy 

wzrost temperatury do + 32°C; pomieszczenie Kolokacyjne jest monitorowane (czujniki 

dymu, czujniki niskiej i wysokiej temperatury) oraz zabezpieczone systemem gaszącym 

urządzeń, 
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Załącznik nr 5 do umowy kolokacji zawartej w [...] w dniu [...] 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW TECHNICZNYCH KOLOKACJI 

maksymalna dopuszczalna waga wraz z urządzeniami kolokacji 300 kg, 

niestandardowe szafy mogą być instalowane po zatwierdzeniu ich  przez Operatora; 

dostęp do wnętrza szafy moŜliwy będzie z przodu i z tyłu; nie planuje się Ŝadnego 

warunki standardowe: brak systemu klimatyzacji; warunki takie, jakie istnieją w danym 

warunki kolokacyjne: pomieszczenia Kolokacyjne są dostosowane do działania w strefie 

znej Europy centralnej przy zewnętrznej temperaturze od -30 do + 35°C; w takich 

warunkach Operator zapewni utrzymanie wewnętrznej temperatury +22°C +/-5°C 

wilgotności względnej w zakresie między 40% a 60%; dozwolony jest czasowy 

+ 32°C; pomieszczenie Kolokacyjne jest monitorowane (czujniki 

dymu, czujniki niskiej i wysokiej temperatury) oraz zabezpieczone systemem gaszącym 
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a) zasilanie gwarantowane: bezprzerwowy system zasilania z podtrzymaniem 

zabezpieczony dodatkowo zewnętrznym generatorem prądu; wydzielony obwód elektryczny 

zabezpieczony odpowiednim do mocy zabezpieczeniem przeciwzwarciowym,

b) zasilanie standardowe: brak systemu podtrzymania i stabilizacji napięcia; warunki takie, 

jakie istnieją w danym miejscu nie gorsze niŜ dla urządzeń Operatora; wydzielony obwód 

zabezpieczony odpowiednim do mocy zabezpieczeniem przeciwzwarciowym; istnieje 

moŜliwość instalacji własnego systemu podtrzymania napięcia w ramach zamówionej 

powierzchni kolokacyjnej.
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zasilanie gwarantowane: bezprzerwowy system zasilania z podtrzymaniem 

zabezpieczony dodatkowo zewnętrznym generatorem prądu; wydzielony obwód elektryczny 

zabezpieczony odpowiednim do mocy zabezpieczeniem przeciwzwarciowym,

zasilanie standardowe: brak systemu podtrzymania i stabilizacji napięcia; warunki takie, 

istnieją w danym miejscu nie gorsze niŜ dla urządzeń Operatora; wydzielony obwód 

zabezpieczony odpowiednim do mocy zabezpieczeniem przeciwzwarciowym; istnieje 

moŜliwość instalacji własnego systemu podtrzymania napięcia w ramach zamówionej 

lokacyjnej. 

  

 

zasilanie gwarantowane: bezprzerwowy system zasilania z podtrzymaniem bateryjnym 

zabezpieczony dodatkowo zewnętrznym generatorem prądu; wydzielony obwód elektryczny 

zabezpieczony odpowiednim do mocy zabezpieczeniem przeciwzwarciowym, 

zasilanie standardowe: brak systemu podtrzymania i stabilizacji napięcia; warunki takie, 

istnieją w danym miejscu nie gorsze niŜ dla urządzeń Operatora; wydzielony obwód 

zabezpieczony odpowiednim do mocy zabezpieczeniem przeciwzwarciowym; istnieje 

moŜliwość instalacji własnego systemu podtrzymania napięcia w ramach zamówionej 
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Załącznik nr 6 do umowy kolokacji zawartej w [...] w dniu [...]

 

Wykaz osób/komórek właściwych do kontaktów pomiędzy Stronami w poszczególnych sprawach 

związanych z realizacją umowy.

 

 

Lp. 

 

Sprawy 

związane z: 

 

Osoba/komórka 

do kontaktów ze strony Operatora

imię i nazwisko

1.    

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   
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Załącznik nr 6 do umowy kolokacji zawartej w [...] w dniu [...]

 

DANE KONTAKTOWE 

Wykaz osób/komórek właściwych do kontaktów pomiędzy Stronami w poszczególnych sprawach 

związanych z realizacją umowy. 

Osoba/komórka upowaŜniona 

kontaktów ze strony Operatora 

Osoba/komórka upowaŜniona 

do kontaktów ze strony Najemcy

imię i nazwisko 
adres/telefon/

e-mail 
imię i nazwisko
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Załącznik nr 6 do umowy kolokacji zawartej w [...] w dniu [...] 

Wykaz osób/komórek właściwych do kontaktów pomiędzy Stronami w poszczególnych sprawach 

Osoba/komórka upowaŜniona 

kontaktów ze strony Najemcy 

imię i nazwisko 
adres/telefon/

e-mail 
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II. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej

UMOWA O DOSTĘP DO KANALIZACJI KABLOWEJ

 

zawarta w dniu [data] w [miejscowość] pomiędzy:

 

[pełna nazwa podmiotu lub imię i nazwisko i firma osoby prowadzącej działalność 

gospodarczą] z siedzibą w [miejscowość], [pełny adres], wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy [miejscowość, nazwa i wydział sądu] 

pod numerem [numer KRS], posiadającą w całości pokryty kapitał zakładowy 

w wysokości [kwota] (słownie: [kwota])

działalności prowadzonej przez [nazwa organu] pod numerem [numer EDG] (odpis 

z rejestru stanowi Załącznik nr 1 do Umowy), posiadającą numer REGON [numer REGON], 

NIP [numer NIP], prowadzącą działalność telekomunikacyjną na podstawie

do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej pod numerem [numer] (zaświadczenie o wpisie do

stanowi Załącznik nr 2 do Umowy), reprezentowaną przez [funkcja] 

zwaną w dalszej części umowy „Operatorem”,

 

a 

 

[pełna nazwa podmiotu lub imię i nazwisko i firma osoby prowadzącej działalność 

gospodarczą] z siedzibą w [miejscowość], [pełny adres], wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy [mi

pod numerem [numer KRS], posiadającą w całości pokryty kapitał zakładowy 

w wysokości [kwota] (słownie: [kwota]) / wpisanym do ewidencji działalności 

prowadzonej przez [nazwa organu] pod numerem [numer EDG] (odpis z rejestru

Załącznik nr 3 do Umowy), posiadającą numer REGON [numer REGON], NIP

prowadzącą działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu do

przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej pod numerem [numer] (zaświadczenie o wpisie do rejestru stanowi 

Załącznik nr 4 do Umowy), reprezentowaną przez [funkcja] 

w dalszej części umowy „Najemcą”,

  

zwanych dalej łącznie „Stronami”.
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o dostęp do kanalizacji kablowej 

 

UMOWA O DOSTĘP DO KANALIZACJI KABLOWEJ 

zawarta w dniu [data] w [miejscowość] pomiędzy: 

[pełna nazwa podmiotu lub imię i nazwisko i firma osoby prowadzącej działalność 

siedzibą w [miejscowość], [pełny adres], wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy [miejscowość, nazwa i wydział sądu] 

pod numerem [numer KRS], posiadającą w całości pokryty kapitał zakładowy 

wysokości [kwota] (słownie: [kwota]) / wpisanym do ewidencji 

prowadzonej przez [nazwa organu] pod numerem [numer EDG] (odpis 

rejestru stanowi Załącznik nr 1 do Umowy), posiadającą numer REGON [numer REGON], 

NIP [numer NIP], prowadzącą działalność telekomunikacyjną na podstawie

rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej pod numerem [numer] (zaświadczenie o wpisie do

stanowi Załącznik nr 2 do Umowy), reprezentowaną przez [funkcja] – [imię i nazwisko]

zwaną w dalszej części umowy „Operatorem”, 

[pełna nazwa podmiotu lub imię i nazwisko i firma osoby prowadzącej działalność 

gospodarczą] z siedzibą w [miejscowość], [pełny adres], wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy [miejscowość, nazwa i wydział sądu] 

pod numerem [numer KRS], posiadającą w całości pokryty kapitał zakładowy 

wysokości [kwota] (słownie: [kwota]) / wpisanym do ewidencji działalności 

prowadzonej przez [nazwa organu] pod numerem [numer EDG] (odpis z rejestru

Załącznik nr 3 do Umowy), posiadającą numer REGON [numer REGON], NIP

prowadzącą działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu do

przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji 

nej pod numerem [numer] (zaświadczenie o wpisie do rejestru stanowi 

Załącznik nr 4 do Umowy), reprezentowaną przez [funkcja] – [imię i nazwisko], zwaną 

dalszej części umowy „Najemcą”, 

zwanych dalej łącznie „Stronami”. 

  

 

[pełna nazwa podmiotu lub imię i nazwisko i firma osoby prowadzącej działalność 

siedzibą w [miejscowość], [pełny adres], wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy [miejscowość, nazwa i wydział sądu] 

pod numerem [numer KRS], posiadającą w całości pokryty kapitał zakładowy 

/ wpisanym do ewidencji 

prowadzonej przez [nazwa organu] pod numerem [numer EDG] (odpis 

rejestru stanowi Załącznik nr 1 do Umowy), posiadającą numer REGON [numer REGON], 

NIP [numer NIP], prowadzącą działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu 

rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej pod numerem [numer] (zaświadczenie o wpisie do rejestru 

[imię i nazwisko], 

[pełna nazwa podmiotu lub imię i nazwisko i firma osoby prowadzącej działalność 

gospodarczą] z siedzibą w [miejscowość], [pełny adres], wpisaną do rejestru 

ejscowość, nazwa i wydział sądu] 

pod numerem [numer KRS], posiadającą w całości pokryty kapitał zakładowy 

wysokości [kwota] (słownie: [kwota]) / wpisanym do ewidencji działalności 

prowadzonej przez [nazwa organu] pod numerem [numer EDG] (odpis z rejestru stanowi 

Załącznik nr 3 do Umowy), posiadającą numer REGON [numer REGON], NIP [numer NIP], 

prowadzącą działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu do rejestru 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji 

nej pod numerem [numer] (zaświadczenie o wpisie do rejestru stanowi 

nazwisko], zwaną 



Studium Wykonalności projektu 

 

 

 

Na potrzeby Umowy przyjmuje się następujące znaczenie uŜytych w niej terminów:

1) „Awaria” – stan techniczny Kanalizacji kablowej lub jej elementów, w tym uszkodzenie 

kanalizacji, uniemoŜliwiający lub powaŜnie ograniczający moŜliwość świadczenie 

przez Najemcę usług telekomuni

2) „DR” – dzień roboczy, za który uwaŜa 

oraz dni ustawowo wolnych od pracy obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3) „Informacje poufne” 

informacje mające związek z wykonaniem Umowy, uzyskane przez Strony choćby 

przypadkowo, w szczególności tajemnica przedsiębiorcy.

4) „Kable telekomunikacyjne”

towarzyszącymi, do których 

Operatora. 

5) „Kanalizacja kablowa”

pojedynczych rur kanalizacyjnych oraz studni kablowych (zasobników) tworzących kanały 

przeznaczone do ułoŜenia w nich Kabli telekomunikacyjnych.

6) „Siła wyŜsza” – nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią niezaleŜnie od woli Stron 

i po zawarciu Umowy, a którym Strona nie mogła zapobiec przy zastosowaniu naleŜytej 

staranności, udaremniające całkowic

jak np. stan klęski Ŝywiołowej, poŜar, wojna, mobilizacja, działania wojenne, rekwizycja, 

embargo lub zarządzenia władz odnośnie tych okoliczności. Nie uznaje się za Siłę wyŜszą 

braku siły roboczej, materia

okolicznościami. 

7) „Umowa” – niniejsza umowa o dostęp do kanalizacji kablowej.

 

1. Przedmiotem Umowy jest odpłatne udostępnienie 

w celu ułoŜenia w niej Kabla telekomunikacyjnego

2. Kanalizacja kablowa udostępniana będzie na odcinkach:

1) początek odcinka: [...], zakończenie odcinka: [...],

2) początek odcinka: [...], zakończenie odcinka: [...].

3. W ramach udostępnionej Kanalizacji kablowej Operator 

korzystania z rurociągu kablowego, których łączna długość, ustalona na podstawie dokumentacji 

technicznej infrastruktury Operatora wynosi [...] mb oraz dostępu do studni kablowych 

oraz zasobników kablowych Operatora
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Definicje 

§1 

przyjmuje się następujące znaczenie uŜytych w niej terminów:

stan techniczny Kanalizacji kablowej lub jej elementów, w tym uszkodzenie 

kanalizacji, uniemoŜliwiający lub powaŜnie ograniczający moŜliwość świadczenie 

usług telekomunikacyjnych. 

dzień roboczy, za który uwaŜa wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem sobót i niedziel 

oraz dni ustawowo wolnych od pracy obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

„Informacje poufne” – treść Umowy wraz z wszystkimi jej załącznikami oraz wszelkie inne 

informacje mające związek z wykonaniem Umowy, uzyskane przez Strony choćby 

przypadkowo, w szczególności tajemnica przedsiębiorcy. 

„Kable telekomunikacyjne” – kabel lub kable telekomunikacyjne wraz z

, do których Najemca posiada tytuł prawny, ułoŜone w Kanalizacji kablowej 

„Kanalizacja kablowa” – zespół ułoŜonych jedna za drugą i

pojedynczych rur kanalizacyjnych oraz studni kablowych (zasobników) tworzących kanały 

ułoŜenia w nich Kabli telekomunikacyjnych. 

nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią niezaleŜnie od woli Stron 

zawarciu Umowy, a którym Strona nie mogła zapobiec przy zastosowaniu naleŜytej 

staranności, udaremniające całkowicie lub częściowo wypełnianie zobowiązań umownych, 

np. stan klęski Ŝywiołowej, poŜar, wojna, mobilizacja, działania wojenne, rekwizycja, 

embargo lub zarządzenia władz odnośnie tych okoliczności. Nie uznaje się za Siłę wyŜszą 

braku siły roboczej, materiałów i surowców chyba, Ŝe jest to spowodowane powyŜszymi 

niniejsza umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. 

Przedmiot Umowy 

§2 

Przedmiotem Umowy jest odpłatne udostępnienie Najemcy przez Operatora

ułoŜenia w niej Kabla telekomunikacyjnego. 

Kanalizacja kablowa udostępniana będzie na odcinkach: 

początek odcinka: [...], zakończenie odcinka: [...], 

początek odcinka: [...], zakończenie odcinka: [...]. 

W ramach udostępnionej Kanalizacji kablowej Operator zobowiązuje się do umoŜliwienia Najemcy 

rurociągu kablowego, których łączna długość, ustalona na podstawie dokumentacji 

technicznej infrastruktury Operatora wynosi [...] mb oraz dostępu do studni kablowych 

oraz zasobników kablowych Operatora zlokalizowanych na odcinkach o których mowa w ust. 2. 
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przyjmuje się następujące znaczenie uŜytych w niej terminów: 

stan techniczny Kanalizacji kablowej lub jej elementów, w tym uszkodzenie 

kanalizacji, uniemoŜliwiający lub powaŜnie ograniczający moŜliwość świadczenie  

wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem sobót i niedziel 

oraz dni ustawowo wolnych od pracy obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

załącznikami oraz wszelkie inne 

informacje mające związek z wykonaniem Umowy, uzyskane przez Strony choćby 

kabel lub kable telekomunikacyjne wraz z elementami 

posiada tytuł prawny, ułoŜone w Kanalizacji kablowej 

zespół ułoŜonych jedna za drugą i połączonych ze sobą 

pojedynczych rur kanalizacyjnych oraz studni kablowych (zasobników) tworzących kanały 

nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią niezaleŜnie od woli Stron 

zawarciu Umowy, a którym Strona nie mogła zapobiec przy zastosowaniu naleŜytej 

ie lub częściowo wypełnianie zobowiązań umownych, 

np. stan klęski Ŝywiołowej, poŜar, wojna, mobilizacja, działania wojenne, rekwizycja, 

embargo lub zarządzenia władz odnośnie tych okoliczności. Nie uznaje się za Siłę wyŜszą 

łów i surowców chyba, Ŝe jest to spowodowane powyŜszymi 

przez Operatora Kanalizacji kablowej, 

zobowiązuje się do umoŜliwienia Najemcy 

rurociągu kablowego, których łączna długość, ustalona na podstawie dokumentacji 

technicznej infrastruktury Operatora wynosi [...] mb oraz dostępu do studni kablowych  

zlokalizowanych na odcinkach o których mowa w ust. 2. 
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Najemcy przysługuje prawo do wykorzystania [***]% pojemności studni kablowej oraz [***]% 

pojemności zasobników kablowych. Z

instalowania w studniach kablowych elementów czynnych, takich jak: zasilacze, wzmacniacze, itp.

4. Udostępnienie Kanalizacji kablowej w innych odcinkach jest moŜliwe na podstawie oddzielnych 

zamówień składanych przez Najemcę do Operatora. O ile z ich treści nie wynika nic innego, 

do zamówień tych stosuje się postanowienia niniejszej Umowy.

5. Najemca oświadcza, Ŝe nie istnieją po jego stronie przeszkody prawne do zawarcia Umowy 

oraz, Ŝe dysponuje odpowiednim doświadczeniem, wiedzą fachową oraz środkami techniczno

organizacyjnymi oraz personelem niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy.

6. Umowa zostaje zawarta w związku z projektem 

którego celem jest zapewnienie infrastruktury szkieletowo

w Województwie [...]. 

7. W zakresie projektu, o którym mowa w ust. 5, Operator działa jako partner prywatny, strona 

umowy o partnerstwie publiczno

publicznym. 

1. Najemca zobowiązany jest do wykorzystywani

z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa.

2. Najemca nie moŜe bez uprzedniej zgody Operatora oddawać Kanalizacji kablowej do

pod jakimkolwiek tytułem prawnym, podmiotom trzecim. Zgoda 

pisemnej pod rygorem niewaŜności.

3. Najemca nie moŜe bez uprzedniej, pisemnej zgody Operatora samowolnie wykonywać przeróbek 

lub zmian udostępnionej Kanalizacji kablowej.

4. Najemca zobowiązany jest do stosowania w udostępnionej Kanalizac

które nie powodują zakłóceń w transmisji sygnałów dokonywanej przez Operatora i

uŜytkowników tej kanalizacji. 

5. Za działania podwykonawców oraz wszelkich innych osób działających z upowaŜnienia Najemcy, 

odpowiada on jak za działania własne.

6. Operator zobowiązany jest do utrzymywania Kanalizacji kablowej w stanie zdatnym do

z niej przez Najemcę w sposób określony w Umowie.

7. Operator zobowiązany jest do udostępnienia Najemcy Kanalizacji kablowej w celu dokonania 

montaŜu, konserwacji, wymiany oraz naprawy Kabli telekomunikacyjnych.

8. W celu stwierdzenia, czy Najemca nie narusza postanowień Umowy, w szczególności określonych 

w niej warunków dostępu do Kanalizacji kablowej, Operator ma prawo przeprowadzić w

czasie kontrolę jej wykorzystania. Kontrola przeprowadzana jest 

terminie, w obecności przedstawiciela Najemcy. W przypadku niestawienia się przedstawiciela 

Najemcy, Operator moŜe przeprowadzić kontrolę samodzielnie.
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Najemcy przysługuje prawo do wykorzystania [***]% pojemności studni kablowej oraz [***]% 

pojemności zasobników kablowych. Ze względu na bezpieczeństwo, Operator nie dopuszcza 

ablowych elementów czynnych, takich jak: zasilacze, wzmacniacze, itp.

Udostępnienie Kanalizacji kablowej w innych odcinkach jest moŜliwe na podstawie oddzielnych 

zamówień składanych przez Najemcę do Operatora. O ile z ich treści nie wynika nic innego, 

zamówień tych stosuje się postanowienia niniejszej Umowy. 

Najemca oświadcza, Ŝe nie istnieją po jego stronie przeszkody prawne do zawarcia Umowy 

dysponuje odpowiednim doświadczeniem, wiedzą fachową oraz środkami techniczno

sonelem niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy.

Umowa zostaje zawarta w związku z projektem Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
którego celem jest zapewnienie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej regionalnej sieci NGA 

akresie projektu, o którym mowa w ust. 5, Operator działa jako partner prywatny, strona 

umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym zawartej z Województwem [...], jako partnerem 

Prawa i obowiązki Stron 

§3 

Najemca zobowiązany jest do wykorzystywania udostępnionej Kanalizacji kablowej zgodnie 

postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

Najemca nie moŜe bez uprzedniej zgody Operatora oddawać Kanalizacji kablowej do

pod jakimkolwiek tytułem prawnym, podmiotom trzecim. Zgoda Operatora wymaga formy 

pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

Najemca nie moŜe bez uprzedniej, pisemnej zgody Operatora samowolnie wykonywać przeróbek 

lub zmian udostępnionej Kanalizacji kablowej. 

Najemca zobowiązany jest do stosowania w udostępnionej Kanalizacji kablowej urządzeń, 

nie powodują zakłóceń w transmisji sygnałów dokonywanej przez Operatora i

Za działania podwykonawców oraz wszelkich innych osób działających z upowaŜnienia Najemcy, 

nia własne. 

Operator zobowiązany jest do utrzymywania Kanalizacji kablowej w stanie zdatnym do

niej przez Najemcę w sposób określony w Umowie. 

Operator zobowiązany jest do udostępnienia Najemcy Kanalizacji kablowej w celu dokonania 

onserwacji, wymiany oraz naprawy Kabli telekomunikacyjnych. 

W celu stwierdzenia, czy Najemca nie narusza postanowień Umowy, w szczególności określonych 

w niej warunków dostępu do Kanalizacji kablowej, Operator ma prawo przeprowadzić w

ę jej wykorzystania. Kontrola przeprowadzana jest w uzgodnionym

terminie, w obecności przedstawiciela Najemcy. W przypadku niestawienia się przedstawiciela 

Najemcy, Operator moŜe przeprowadzić kontrolę samodzielnie. 

  

 

Najemcy przysługuje prawo do wykorzystania [***]% pojemności studni kablowej oraz [***]% 

e względu na bezpieczeństwo, Operator nie dopuszcza 

ablowych elementów czynnych, takich jak: zasilacze, wzmacniacze, itp. 

Udostępnienie Kanalizacji kablowej w innych odcinkach jest moŜliwe na podstawie oddzielnych 

zamówień składanych przez Najemcę do Operatora. O ile z ich treści nie wynika nic innego,  

Najemca oświadcza, Ŝe nie istnieją po jego stronie przeszkody prawne do zawarcia Umowy 

dysponuje odpowiednim doświadczeniem, wiedzą fachową oraz środkami techniczno-

sonelem niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy. 

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej,  
dystrybucyjnej regionalnej sieci NGA 

akresie projektu, o którym mowa w ust. 5, Operator działa jako partner prywatny, strona 

prywatnym zawartej z Województwem [...], jako partnerem 

a udostępnionej Kanalizacji kablowej zgodnie 

Najemca nie moŜe bez uprzedniej zgody Operatora oddawać Kanalizacji kablowej do uŜywania, 

Operatora wymaga formy 

Najemca nie moŜe bez uprzedniej, pisemnej zgody Operatora samowolnie wykonywać przeróbek 

ji kablowej urządzeń, 

nie powodują zakłóceń w transmisji sygnałów dokonywanej przez Operatora i innych 

Za działania podwykonawców oraz wszelkich innych osób działających z upowaŜnienia Najemcy, 

Operator zobowiązany jest do utrzymywania Kanalizacji kablowej w stanie zdatnym do korzystania 

Operator zobowiązany jest do udostępnienia Najemcy Kanalizacji kablowej w celu dokonania 

W celu stwierdzenia, czy Najemca nie narusza postanowień Umowy, w szczególności określonych 

w niej warunków dostępu do Kanalizacji kablowej, Operator ma prawo przeprowadzić w kaŜdym 

uzgodnionym przez Strony 

terminie, w obecności przedstawiciela Najemcy. W przypadku niestawienia się przedstawiciela 
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9. Najemca nie moŜe przenieść 

bez uprzedniej, pisemnej zgody Operatora.

1. Udostępnienie Kanalizacji kablowej na rzecz Najemcy następuje na podstawie zamówienia 

Najemcy zawierającego określenie 

Kablowej oraz projektu technicznego. Projekt techniczny zawiera wykaz Kabli 

telekomunikacyjnych do zainstalowania w Kanalizacji kablowej, szczegółowy przebieg Kabli 

telekomunikacyjnych, planowaną datę 

wciągane Kable telekomunikacyjne. Operator jest zobowiązany do udostępnienia Najemcy 

informacji niezbędnych do przygotowania warunków technicznych.

2. Operator w terminie 3 DR sprawdza poprawność Zamów

jego niekompletności lub nieprawidłowości, zwraca się do Najemcy o jego uzupełnienie 

lub poprawienie 

3. Operator w terminie 7 DR od otrzymania kompletnego i poprawnego Zamówienia:

a) akceptuje Zamówienie, 

b) odrzuca Zamówienie z powodu braku moŜliwości technicznych jego realizacji,

c) wskazuje na potrzebę modyfikacji Zamówienia celem jego realizacji,

4. W przypadku, gdy akceptacja Zamówienia wymaga dokonania w nim modyfikacji, wszystkie 

zmiany wymagają zgody Najemcy. Po 

ponowna akceptacja Zamówienia przez Operatora.

5. W przypadku akceptacji Zamówienia, Najemca niezwłocznie przystępuje do instalacji Kabli 

telekomunikacyjnych pod nadzorem Operatora. Najemca zobowiązany j

instalacji Kabli telekomunikacyjnych zgodnie z projektem technicznym. Koszty związane z pracami 

instalacyjnymi ponosi Najemca we własnym zakresie.

6. Strony potwierdzają wykonanie prac instalacyjnych poprzez podpisanie protokołu odbioru 

wykonanych prac. Wzór protokołu odbioru wykonanych prac stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.

 

1. Najemca ma zapewniony stały dostęp do swoich Kabli telekomunikacyjnych przez całą dobę 

i w kaŜdym dniu roku przy zachowaniu procedur zgodnie z nini
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Najemca nie moŜe przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz osób trzecich 

bez uprzedniej, pisemnej zgody Operatora. 

 

Zasady realizacji zamówień 

§31 

Udostępnienie Kanalizacji kablowej na rzecz Najemcy następuje na podstawie zamówienia 

Najemcy zawierającego określenie odcinka w którym Najemca chce skorzystać z Kanalizacji 

Kablowej oraz projektu technicznego. Projekt techniczny zawiera wykaz Kabli 

telekomunikacyjnych do zainstalowania w Kanalizacji kablowej, szczegółowy przebieg Kabli 

telekomunikacyjnych, planowaną datę instalacji ze wskazaniem studni kablowych do których będą 

wciągane Kable telekomunikacyjne. Operator jest zobowiązany do udostępnienia Najemcy 

informacji niezbędnych do przygotowania warunków technicznych. 

Operator w terminie 3 DR sprawdza poprawność Zamówienia, a w przypadku stwierdzenia 

jego niekompletności lub nieprawidłowości, zwraca się do Najemcy o jego uzupełnienie 

Operator w terminie 7 DR od otrzymania kompletnego i poprawnego Zamówienia:

Zamówienie z powodu braku moŜliwości technicznych jego realizacji,

c) wskazuje na potrzebę modyfikacji Zamówienia celem jego realizacji, 

W przypadku, gdy akceptacja Zamówienia wymaga dokonania w nim modyfikacji, wszystkie 

zmiany wymagają zgody Najemcy. Po akceptacji modyfikacji przez Najemcę, nie jest wymagana 

ponowna akceptacja Zamówienia przez Operatora. 

W przypadku akceptacji Zamówienia, Najemca niezwłocznie przystępuje do instalacji Kabli 

telekomunikacyjnych pod nadzorem Operatora. Najemca zobowiązany j

instalacji Kabli telekomunikacyjnych zgodnie z projektem technicznym. Koszty związane z pracami 

instalacyjnymi ponosi Najemca we własnym zakresie. 

wykonanie prac instalacyjnych poprzez podpisanie protokołu odbioru 

anych prac. Wzór protokołu odbioru wykonanych prac stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.

Prace eksploatacyjne 

§4 

Najemca ma zapewniony stały dostęp do swoich Kabli telekomunikacyjnych przez całą dobę 

kaŜdym dniu roku przy zachowaniu procedur zgodnie z niniejszą Umową.
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Umowy na rzecz osób trzecich 

Udostępnienie Kanalizacji kablowej na rzecz Najemcy następuje na podstawie zamówienia 

odcinka w którym Najemca chce skorzystać z Kanalizacji 

Kablowej oraz projektu technicznego. Projekt techniczny zawiera wykaz Kabli 

telekomunikacyjnych do zainstalowania w Kanalizacji kablowej, szczegółowy przebieg Kabli 

instalacji ze wskazaniem studni kablowych do których będą 

wciągane Kable telekomunikacyjne. Operator jest zobowiązany do udostępnienia Najemcy 

ienia, a w przypadku stwierdzenia  

jego niekompletności lub nieprawidłowości, zwraca się do Najemcy o jego uzupełnienie  

Operator w terminie 7 DR od otrzymania kompletnego i poprawnego Zamówienia: 

Zamówienie z powodu braku moŜliwości technicznych jego realizacji, 

W przypadku, gdy akceptacja Zamówienia wymaga dokonania w nim modyfikacji, wszystkie 

akceptacji modyfikacji przez Najemcę, nie jest wymagana 

W przypadku akceptacji Zamówienia, Najemca niezwłocznie przystępuje do instalacji Kabli 

telekomunikacyjnych pod nadzorem Operatora. Najemca zobowiązany jest do wykonania 

instalacji Kabli telekomunikacyjnych zgodnie z projektem technicznym. Koszty związane z pracami 

wykonanie prac instalacyjnych poprzez podpisanie protokołu odbioru 

anych prac. Wzór protokołu odbioru wykonanych prac stanowi Załącznik nr 5 do Umowy. 

Najemca ma zapewniony stały dostęp do swoich Kabli telekomunikacyjnych przez całą dobę 

ejszą Umową. 
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2. Na potrzeby współpracy związanej z

związanych z eksploatacją Kanalizacji kablowej udostępnionej Najemcy na podstawie Umowy, 

Strony utworzą punkty kontaktowe. Strony obowiązane są inform

danych punktów kontaktowych i 

Dane kontaktowe określa Załącznik nr 6 do Umowy.

3. Do prac eksploatacyjnych Najemcy zalicza się:

1) prace planowe – remontowe 

pierwotnego Kabli telekomunikacyjnych zainstalowanych w udostępnionej Kanalizacji 

kablowej, 

2) prace doraźne związane z 

i urządzeń zainstalowanych w Kanalizacji kablowej.

4. Prace planowe mogą być wykonywane przez Najemcę w obecności przedstawiciela Operatora, 

po uprzednim poinformowaniu Operatora na piśmie co najmniej 

na 5 (pięć) DR przed zamierzonym terminem ich rozpoczęcia.

5. Prace doraźne mogą być wykonywane przez Najemcę lub upowaŜnione przez niego podmioty. 

W przypadku Awarii, w celu wykonania prac doraźnych, Najemca powiadomi telefonicznie 

Operatora, na numer punktu kontaktowego, o stwierdzeniu Awarii. Powiadomienie telefoniczne 

powinno zostać niezwłocznie potwierdzone e

kontaktowego, wraz z podaniem informacji dotyczącej czasu planowanego rozpoczęcia prac 

doraźnych, z zastrzeŜeniem, Ŝe czas ten nie moŜe być krótszy niŜ:

1) w dni powszednie (8:00 –

powiadomienia telefonicznego,

2) w dni powszednie (16:00 

powiadomienia telefonicznego,

3)  w nocy (22:00 – 8:00), soboty, niedziele i

od momentu otrzymania przez Operatora powiadomienia telefonicznego.

Prace doraźne zakończone powinny zostać w ciągu [...] od momentu ich planowanego 

rozpoczęcia. 

6. JeŜeli Najemca nie potwierdzi zgłoszenia telefonicznego e

od dokonania zgłoszenia, Operator uznaje takie zgłoszenie za niebyłe.

7. JeŜeli wymiana Kabli telekomunikacyjnych w Kanalizacji kablowej jest dokonywana na kabel 

o większej średnicy, wymaga pisemnej zgody Operatora. 

stosuje się zasady realizacji zamówień określone w §3

8. Strony zobowiązane są do prawidłowego prowadzenia prac i

tak, aby nie powodować przerw w świad

telekomunikacyjnych lub kabli Operatora albo innych uŜytkowników Kanalizacji kablowej. Operator 

dołoŜy naleŜytej staranności, aby w powyŜszy sposób prowadzone były równieŜ prace 

oraz eksploatacja Kanalizacji kablowej przez innych uŜytkowników Kanalizacji kablowej. 
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Na potrzeby współpracy związanej z pracami eksploatacyjnymi oraz w celu wymiany informacji 

eksploatacją Kanalizacji kablowej udostępnionej Najemcy na podstawie Umowy, 

Strony utworzą punkty kontaktowe. Strony obowiązane są informować się nawzajem o

danych punktów kontaktowych i aktualizować dane tych punktów w ciągu 2 DR od dnia zmiany. 

Dane kontaktowe określa Załącznik nr 6 do Umowy. 

Do prac eksploatacyjnych Najemcy zalicza się: 

remontowe i konserwacyjne, których celem jest odtworzenie stanu 

pierwotnego Kabli telekomunikacyjnych zainstalowanych w udostępnionej Kanalizacji 

 bieŜącą naprawą (usunięciem Awarii) Kabli telekomunikacyjnych 

ych w Kanalizacji kablowej. 

Prace planowe mogą być wykonywane przez Najemcę w obecności przedstawiciela Operatora, 

po uprzednim poinformowaniu Operatora na piśmie co najmniej 

zamierzonym terminem ich rozpoczęcia. 

ć wykonywane przez Najemcę lub upowaŜnione przez niego podmioty. 

przypadku Awarii, w celu wykonania prac doraźnych, Najemca powiadomi telefonicznie 

Operatora, na numer punktu kontaktowego, o stwierdzeniu Awarii. Powiadomienie telefoniczne 

niezwłocznie potwierdzone e-mailem przez Najemcę, na adres punktu 

podaniem informacji dotyczącej czasu planowanego rozpoczęcia prac 

zastrzeŜeniem, Ŝe czas ten nie moŜe być krótszy niŜ: 

– 16:00) – 3 godziny od momentu otrzymania przez

powiadomienia telefonicznego, 

w dni powszednie (16:00 – 22:00) – 5 godzin od momentu otrzymania przez

powiadomienia telefonicznego, 

8:00), soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy 

momentu otrzymania przez Operatora powiadomienia telefonicznego. 

Prace doraźne zakończone powinny zostać w ciągu [...] od momentu ich planowanego 

mca nie potwierdzi zgłoszenia telefonicznego e-mailem w ciągu jednej godziny 

dokonania zgłoszenia, Operator uznaje takie zgłoszenie za niebyłe. 

JeŜeli wymiana Kabli telekomunikacyjnych w Kanalizacji kablowej jest dokonywana na kabel 

wymaga pisemnej zgody Operatora. Do wymiany Kabli telekomunikacyjnych 

stosuje się zasady realizacji zamówień określone w §31. 

Strony zobowiązane są do prawidłowego prowadzenia prac i eksploatacji Kanalizacji kablowej 

tak, aby nie powodować przerw w świadczeniu usług, spowodowanych przez uszkodzenia Kabli 

telekomunikacyjnych lub kabli Operatora albo innych uŜytkowników Kanalizacji kablowej. Operator 

dołoŜy naleŜytej staranności, aby w powyŜszy sposób prowadzone były równieŜ prace 

acji kablowej przez innych uŜytkowników Kanalizacji kablowej. 

  

 

pracami eksploatacyjnymi oraz w celu wymiany informacji 

eksploatacją Kanalizacji kablowej udostępnionej Najemcy na podstawie Umowy, 

ować się nawzajem o aktualnych 

aktualizować dane tych punktów w ciągu 2 DR od dnia zmiany. 

konserwacyjne, których celem jest odtworzenie stanu 

pierwotnego Kabli telekomunikacyjnych zainstalowanych w udostępnionej Kanalizacji 

bieŜącą naprawą (usunięciem Awarii) Kabli telekomunikacyjnych 

Prace planowe mogą być wykonywane przez Najemcę w obecności przedstawiciela Operatora,  

po uprzednim poinformowaniu Operatora na piśmie co najmniej 

ć wykonywane przez Najemcę lub upowaŜnione przez niego podmioty. 

przypadku Awarii, w celu wykonania prac doraźnych, Najemca powiadomi telefonicznie 

Operatora, na numer punktu kontaktowego, o stwierdzeniu Awarii. Powiadomienie telefoniczne 

mailem przez Najemcę, na adres punktu 

podaniem informacji dotyczącej czasu planowanego rozpoczęcia prac 

odziny od momentu otrzymania przez Operatora 

5 godzin od momentu otrzymania przez Operatora 

dni ustawowo wolne od pracy – 7 godzin 

Prace doraźne zakończone powinny zostać w ciągu [...] od momentu ich planowanego 

mailem w ciągu jednej godziny 

JeŜeli wymiana Kabli telekomunikacyjnych w Kanalizacji kablowej jest dokonywana na kabel 

Do wymiany Kabli telekomunikacyjnych 

eksploatacji Kanalizacji kablowej  

czeniu usług, spowodowanych przez uszkodzenia Kabli 

telekomunikacyjnych lub kabli Operatora albo innych uŜytkowników Kanalizacji kablowej. Operator 

dołoŜy naleŜytej staranności, aby w powyŜszy sposób prowadzone były równieŜ prace  

acji kablowej przez innych uŜytkowników Kanalizacji kablowej. W kaŜdym 
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przypadku wymiana kabla moŜe nastąpić jedynie po wyjęciu kabla telekomunikacyjnego 

podlegającego wymianie, pod nadzorem Operatora.

1. Operator gwarantuje moŜliwość

ciągły, przez całą dobę i w kaŜdym dniu roku.

2. W przypadku stwierdzenia przez jedną ze Stron uszkodzenia w Kanalizacji kablowej mającego 

bądź mogącego mieć wpływ na stan techniczny Kabli telekomu

do niezwłocznego, wzajemnego telefonicznego powiadomienia się o

i potwierdzenia go e-mailem na adres uzgodnionych punktów kontaktowych.

3. W terminie 3 (trzech) DR od daty otrzymania przez jedną ze Stron p

dotyczącego uszkodzenia Kanalizacji kablowej, Strony sporządzą i

jej stan techniczny. 

4. Uszkodzenia Kanalizacji kablowej powinny zostać usunięte przez Operatora w terminie 

14 (czternastu) DR od daty podpis

zagroŜenia wystąpienia Awarii 

5. W miarę moŜliwości technicznych usuwanie uszkodzeń Kanalizacji kablowej i

wykonywane jednocześnie pr

infrastrukturą teletechniczną. O sposobie usunięcia Awarii decyduje Operator.

 

Uwolnienie zajmowanej Kanalizacji kablowej

1. Najemca zobowiązany jest do usunięcia Kabli telekomunikacyjnych 

14 (czternastym) dniu od dnia wygaśnięcia Umowy, chyba Ŝe Strony ustalą inny termin.

2. Usunięcia Kabli telekomunikacyjnych dokonuje Najemca na własny koszt, pod nadzorem 

Operatora. 

3. JeŜeli Najemca nie wywiąŜe się z

Kabli telekomunikacyjnych z

Najemcy. 

1. Z tytułu dostępu do Kanalizacji kablowej Operator pobiera opłaty miesięczne ustalane według 

zasad określonych w niniejszym paragrafie, począwszy od daty podpisania protokołu odbioru, 

o którym mowa w §31 ust. 6.

2. Opłaty są obliczane na podstawie długości ułoŜonego kabla w Kanalizacji kablowej.
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przypadku wymiana kabla moŜe nastąpić jedynie po wyjęciu kabla telekomunikacyjnego 

podlegającego wymianie, pod nadzorem Operatora. 

 

Uszkodzenia i Awarie 

§5 

moŜliwość zgłaszania usterek usługi będącej przedmiotem Umowy w

ciągły, przez całą dobę i w kaŜdym dniu roku. 

W przypadku stwierdzenia przez jedną ze Stron uszkodzenia w Kanalizacji kablowej mającego 

bądź mogącego mieć wpływ na stan techniczny Kabli telekomunikacyjnych, Strony są zobowiązane 

do niezwłocznego, wzajemnego telefonicznego powiadomienia się o

mailem na adres uzgodnionych punktów kontaktowych.

W terminie 3 (trzech) DR od daty otrzymania przez jedną ze Stron pisemnego powiadomienia 

dotyczącego uszkodzenia Kanalizacji kablowej, Strony sporządzą i podpiszą protokół określający 

Uszkodzenia Kanalizacji kablowej powinny zostać usunięte przez Operatora w terminie 

(czternastu) DR od daty podpisania protokołu określającego jej stan techniczny, a

zagroŜenia wystąpienia Awarii – niezwłocznie po powiadomieniu Operatora.

W miarę moŜliwości technicznych usuwanie uszkodzeń Kanalizacji kablowej i

wykonywane jednocześnie przez obie Strony, przy koordynacji Operatora jako

infrastrukturą teletechniczną. O sposobie usunięcia Awarii decyduje Operator.

Uwolnienie zajmowanej Kanalizacji kablowej 

§6 

Najemca zobowiązany jest do usunięcia Kabli telekomunikacyjnych 

(czternastym) dniu od dnia wygaśnięcia Umowy, chyba Ŝe Strony ustalą inny termin.

Usunięcia Kabli telekomunikacyjnych dokonuje Najemca na własny koszt, pod nadzorem 

JeŜeli Najemca nie wywiąŜe się z obowiązku z ust. 1, Operatorowi przysługuje prawo do

Kabli telekomunikacyjnych z Kanalizacji kablowej oraz ich przechowania na

 

Opłaty 

§7 

Z tytułu dostępu do Kanalizacji kablowej Operator pobiera opłaty miesięczne ustalane według 

określonych w niniejszym paragrafie, począwszy od daty podpisania protokołu odbioru, 

ust. 6. 

Opłaty są obliczane na podstawie długości ułoŜonego kabla w Kanalizacji kablowej.
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przypadku wymiana kabla moŜe nastąpić jedynie po wyjęciu kabla telekomunikacyjnego 

zgłaszania usterek usługi będącej przedmiotem Umowy w sposób 

W przypadku stwierdzenia przez jedną ze Stron uszkodzenia w Kanalizacji kablowej mającego 

nikacyjnych, Strony są zobowiązane 

do niezwłocznego, wzajemnego telefonicznego powiadomienia się o zaistniałym fakcie 

mailem na adres uzgodnionych punktów kontaktowych. 

isemnego powiadomienia 

podpiszą protokół określający 

Uszkodzenia Kanalizacji kablowej powinny zostać usunięte przez Operatora w terminie 

ania protokołu określającego jej stan techniczny, a w przypadku 

niezwłocznie po powiadomieniu Operatora. 

W miarę moŜliwości technicznych usuwanie uszkodzeń Kanalizacji kablowej i Awarii powinno być 

zez obie Strony, przy koordynacji Operatora jako zarządzającego 

infrastrukturą teletechniczną. O sposobie usunięcia Awarii decyduje Operator. 

 

Najemca zobowiązany jest do usunięcia Kabli telekomunikacyjnych najpóźniej w terminie 

(czternastym) dniu od dnia wygaśnięcia Umowy, chyba Ŝe Strony ustalą inny termin. 

Usunięcia Kabli telekomunikacyjnych dokonuje Najemca na własny koszt, pod nadzorem 

eratorowi przysługuje prawo do usunięcia 

Kanalizacji kablowej oraz ich przechowania na wyłączny koszt i ryzyko 

Z tytułu dostępu do Kanalizacji kablowej Operator pobiera opłaty miesięczne ustalane według 

określonych w niniejszym paragrafie, począwszy od daty podpisania protokołu odbioru,  

Opłaty są obliczane na podstawie długości ułoŜonego kabla w Kanalizacji kablowej. 
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3. Wysokość miesięcznych opłat za 1 (jeden) mb ułoŜonego kabla

jest w następujący sposób:  

współczynnik wypełnienia kanalizacji kablowej x długość odcinka (relacji) x stała opłata 

podstawowa w wysokości [...] ([...]) 

4. Długość ułoŜonych kabli zostanie ustalona p

przez Najemcę na podstawie dokumentu inwentaryzacyjnego. Inwentaryzacja zostanie 

przeprowadzona na podstawie reflektometrycznych pomiarów długości włókien światłowodowych 

z uwzględnieniem odcinków kabla znajdu

5. Dokument inwentaryzacyjny zostanie przedstawiony Operatorowi nie później niŜ w ciągu miesiąca 

od zakończenia prac przy układaniu Kabla telekomunikacyjnego przez Najemcę. UłoŜenie Kabla 

telekomunikacyjnego musi zost

Umowy. Do tego czasu opłaty miesięczne będą naliczane na podstawie długości Kanalizacji 

teletechnicznej ustalonej zgodnie z §2

z róŜnicy w długości faktycznie ułoŜonego Kabla telekomunikacyjnego zostanie wyrównana 

przy uiszczaniu opłaty za pierwszy okres rozliczeniowy po jej stwierdzeniu w protokole 

inwentaryzacji. 

6. Opłata miesięczna obliczana jest na podstawie sumy długości wszystkich odcinków udos

Kanalizacji kablowej, w których ułoŜono Kable telekomunikacyjne, za kaŜdy rozpoczęty metr 

bieŜący ułoŜonych Kabli telekomunikacyjnych.

1. Najemca będzie uiszczał miesięczne opłaty abonamentowe za udostępnienie i

z Kanalizacji kablowej, na podstawie faktur wystawionych przez Operatora, za kaŜdy miesiąc 

kalendarzowy obowiązywania Umowy.

2. Opłaty przewidziane Umową są kwotami netto, bez podatku od towarów i usług.

3. JeŜeli korzystanie nie obejmuje okresu pełnego miesiąca ka

opłata obliczana jest w oparciu o

4. Najemca zobowiązuje się uiszczać Operatorowi opłaty w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni 

od daty wystawienia faktury. 

5. W razie opóźnienia w uiszczaniu opłat Operator ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

6. Strony oświadczają, Ŝe są płatnikami podatku od towarów i usług.

7. Za dzień dokonania płatności uwaŜa się dzień uznania rachunku bankowego Operatora.

8. Nazwę banku,  numer rachunku bankowego Ope

VAT. 
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Wysokość miesięcznych opłat za 1 (jeden) mb ułoŜonego kabla w Kanalizacji kablowej obliczana 

współczynnik wypełnienia kanalizacji kablowej x długość odcinka (relacji) x stała opłata 

[...] ([...]) za 1 mb ułoŜonego kabla. 

Długość ułoŜonych kabli zostanie ustalona przez Strony po zakończeniu prac instalacyjnych 

Najemcę na podstawie dokumentu inwentaryzacyjnego. Inwentaryzacja zostanie 

przeprowadzona na podstawie reflektometrycznych pomiarów długości włókien światłowodowych 

uwzględnieniem odcinków kabla znajdujących się poza dzierŜawioną kanalizacją.

Dokument inwentaryzacyjny zostanie przedstawiony Operatorowi nie później niŜ w ciągu miesiąca 

od zakończenia prac przy układaniu Kabla telekomunikacyjnego przez Najemcę. UłoŜenie Kabla 

telekomunikacyjnego musi zostać ukończone nie później niŜ dwa miesiące od

Umowy. Do tego czasu opłaty miesięczne będą naliczane na podstawie długości Kanalizacji 

teletechnicznej ustalonej zgodnie z §2 ust. 2, a ewentualna róŜnica w opłatach wynikająca 

i faktycznie ułoŜonego Kabla telekomunikacyjnego zostanie wyrównana 

przy uiszczaniu opłaty za pierwszy okres rozliczeniowy po jej stwierdzeniu w protokole 

Opłata miesięczna obliczana jest na podstawie sumy długości wszystkich odcinków udos

Kanalizacji kablowej, w których ułoŜono Kable telekomunikacyjne, za kaŜdy rozpoczęty metr 

bieŜący ułoŜonych Kabli telekomunikacyjnych. 

 

Warunki płatności 

§8 

Najemca będzie uiszczał miesięczne opłaty abonamentowe za udostępnienie i

analizacji kablowej, na podstawie faktur wystawionych przez Operatora, za kaŜdy miesiąc 

kalendarzowy obowiązywania Umowy. 

Opłaty przewidziane Umową są kwotami netto, bez podatku od towarów i usług. 

JeŜeli korzystanie nie obejmuje okresu pełnego miesiąca kalendarzowego, wówczas naleŜna 

opłata obliczana jest w oparciu o stawkę dzienną stanowiącą 1/30 miesięcznego czynszu.

Najemca zobowiązuje się uiszczać Operatorowi opłaty w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni 

uiszczaniu opłat Operator ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

Strony oświadczają, Ŝe są płatnikami podatku od towarów i usług. 

Za dzień dokonania płatności uwaŜa się dzień uznania rachunku bankowego Operatora.

numer rachunku bankowego Operator będzie kaŜdorazowo podawać na

 

  

 

w Kanalizacji kablowej obliczana 

współczynnik wypełnienia kanalizacji kablowej x długość odcinka (relacji) x stała opłata 

rzez Strony po zakończeniu prac instalacyjnych 

Najemcę na podstawie dokumentu inwentaryzacyjnego. Inwentaryzacja zostanie 

przeprowadzona na podstawie reflektometrycznych pomiarów długości włókien światłowodowych 

jących się poza dzierŜawioną kanalizacją. 

Dokument inwentaryzacyjny zostanie przedstawiony Operatorowi nie później niŜ w ciągu miesiąca 

od zakończenia prac przy układaniu Kabla telekomunikacyjnego przez Najemcę. UłoŜenie Kabla 

ać ukończone nie później niŜ dwa miesiące od daty zawarcia 

Umowy. Do tego czasu opłaty miesięczne będą naliczane na podstawie długości Kanalizacji 

opłatach wynikająca 

i faktycznie ułoŜonego Kabla telekomunikacyjnego zostanie wyrównana  

przy uiszczaniu opłaty za pierwszy okres rozliczeniowy po jej stwierdzeniu w protokole 

Opłata miesięczna obliczana jest na podstawie sumy długości wszystkich odcinków udostępnionej 

Kanalizacji kablowej, w których ułoŜono Kable telekomunikacyjne, za kaŜdy rozpoczęty metr 

Najemca będzie uiszczał miesięczne opłaty abonamentowe za udostępnienie i korzystanie 

analizacji kablowej, na podstawie faktur wystawionych przez Operatora, za kaŜdy miesiąc 

 

lendarzowego, wówczas naleŜna 

stawkę dzienną stanowiącą 1/30 miesięcznego czynszu. 

Najemca zobowiązuje się uiszczać Operatorowi opłaty w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni 

uiszczaniu opłat Operator ma prawo naliczania odsetek ustawowych. 

Za dzień dokonania płatności uwaŜa się dzień uznania rachunku bankowego Operatora. 

rator będzie kaŜdorazowo podawać na fakturze 
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1. KaŜda ze Stron jest zobowiązana do naprawienia szkody wynikającej z

lub nienaleŜytego wykonania Umowy, chyba Ŝe niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie jest 

następstwem okoliczności, za które Strona nie ponosi odpowiedzialności.

2. Za działanie podwykonawców oraz wszelkich osób upowaŜnionych przez Najemcę, Najemca 

odpowiada jak za działania własne.

3. śadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nien

zobowiązań wynikających z

4. JeŜeli z powodu wykonywania przez Najemcę prac w Kanalizacji kablowej wystąpią jakiekolwiek 

uszkodzenia urządzeń osób trzecich, Najemca zobowiązuje się zwolnić Operatora od wsz

odpowiedzialności z tego wynikającej, w granicach odpowiedzialności określonych w ust. 1.

5. W przypadku gdy Najemca zamierza dochodzić odszkodowania z

lub nienaleŜytego wykonania Umowy, złoŜy on najpierw wniosek o

wraz z uzasadnieniem. 

6. JeŜeli w terminie miesiąca, począwszy do dnia złoŜenia wniosku, o którym mowa w ust. 5, Strony 

nie osiągną porozumienia co do wysokości odszkodowania i

lub nienaleŜytego wykonania Umowy, Najem

na zasadach ogólnych. 

 

1. Operator ma prawo do Ŝądania kar umownych w przypadku niewykonania lub nienaleŜytego 

wykonania zobowiązań Najemcy polegających na:

1) samowolnym wykonaniu przez Najemcę, 

lub zmian w udostępnionej Kanalizacji kablowej 

miesięcznej za kaŜdy dzień utrzymywania wyŜej opisanego stanu,

2) oddaniu przez Najemcę Kanalizacji kablowej do korzystania osobom trz

tytułem prawnym, bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora 

10% opłaty miesięcznej za kaŜdy dzień utrzymywania wyŜej opisanego stanu,

3) w przypadku niewykonania lub nienaleŜytego wykonania przez Najemcę zobowiązan

do usunięcia  kabli  telekomunikacyjnych 

za kaŜdy dzień utrzymywania wyŜej opisanego stanu.

2. Najemca ma prawo do naliczenia kar umownych w przypadku niewykonania lub nienaleŜytego 

wykonania zobowiązań Ope

kablowej w celu wykonania prac eksploatacyjnych 

miesięcznej za kaŜdą godzinę zwłoki w dostępie do Kanalizacji kablowej.
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Odpowiedzialność Stron 

§9 

KaŜda ze Stron jest zobowiązana do naprawienia szkody wynikającej z

nienaleŜytego wykonania Umowy, chyba Ŝe niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie jest 

następstwem okoliczności, za które Strona nie ponosi odpowiedzialności. 

Za działanie podwykonawców oraz wszelkich osób upowaŜnionych przez Najemcę, Najemca 

odpowiada jak za działania własne. 

śadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie swoich 

zobowiązań wynikających z Umowy z powodu Siły WyŜszej. 

powodu wykonywania przez Najemcę prac w Kanalizacji kablowej wystąpią jakiekolwiek 

uszkodzenia urządzeń osób trzecich, Najemca zobowiązuje się zwolnić Operatora od wsz

tego wynikającej, w granicach odpowiedzialności określonych w ust. 1.

W przypadku gdy Najemca zamierza dochodzić odszkodowania z

nienaleŜytego wykonania Umowy, złoŜy on najpierw wniosek o odszkodowanie do

JeŜeli w terminie miesiąca, począwszy do dnia złoŜenia wniosku, o którym mowa w ust. 5, Strony 

nie osiągną porozumienia co do wysokości odszkodowania i rozliczeń z

nienaleŜytego wykonania Umowy, Najemca będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania 

Kary umowne 

§10 

Operator ma prawo do Ŝądania kar umownych w przypadku niewykonania lub nienaleŜytego 

wykonania zobowiązań Najemcy polegających na: 

samowolnym wykonaniu przez Najemcę, bez wymaganej zgody Operatora, przeróbek 

zmian w udostępnionej Kanalizacji kablowej – kara umowna w wysokości 10% opłaty 

miesięcznej za kaŜdy dzień utrzymywania wyŜej opisanego stanu, 

oddaniu przez Najemcę Kanalizacji kablowej do korzystania osobom trz

tytułem prawnym, bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora – kara umowna w wysokości 

10% opłaty miesięcznej za kaŜdy dzień utrzymywania wyŜej opisanego stanu,

w przypadku niewykonania lub nienaleŜytego wykonania przez Najemcę zobowiązan

do usunięcia  kabli  telekomunikacyjnych – kara umowna w wysokości 10% opłaty miesięcznej 

za kaŜdy dzień utrzymywania wyŜej opisanego stanu. 

Najemca ma prawo do naliczenia kar umownych w przypadku niewykonania lub nienaleŜytego 

wykonania zobowiązań Operatora polegających na nieudostępnieniu przez niego Kanalizacji 

kablowej w celu wykonania prac eksploatacyjnych – kara umowna w wysokości 10% opłaty 

miesięcznej za kaŜdą godzinę zwłoki w dostępie do Kanalizacji kablowej. 
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KaŜda ze Stron jest zobowiązana do naprawienia szkody wynikającej z niewykonania 

nienaleŜytego wykonania Umowy, chyba Ŝe niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie jest 

Za działanie podwykonawców oraz wszelkich osób upowaŜnionych przez Najemcę, Najemca 

aleŜyte wykonanie swoich 

powodu wykonywania przez Najemcę prac w Kanalizacji kablowej wystąpią jakiekolwiek 

uszkodzenia urządzeń osób trzecich, Najemca zobowiązuje się zwolnić Operatora od wszelkiej 

tego wynikającej, w granicach odpowiedzialności określonych w ust. 1. 

W przypadku gdy Najemca zamierza dochodzić odszkodowania z tytułu niewykonania 

odszkodowanie do Operatora 

JeŜeli w terminie miesiąca, począwszy do dnia złoŜenia wniosku, o którym mowa w ust. 5, Strony 

rozliczeń z tytułu niewykonania 

dochodzenia odszkodowania 

Operator ma prawo do Ŝądania kar umownych w przypadku niewykonania lub nienaleŜytego 

bez wymaganej zgody Operatora, przeróbek 

kara umowna w wysokości 10% opłaty 

oddaniu przez Najemcę Kanalizacji kablowej do korzystania osobom trzecim pod jakimkolwiek 

kara umowna w wysokości 

10% opłaty miesięcznej za kaŜdy dzień utrzymywania wyŜej opisanego stanu, 

w przypadku niewykonania lub nienaleŜytego wykonania przez Najemcę zobowiązania  

kara umowna w wysokości 10% opłaty miesięcznej 

Najemca ma prawo do naliczenia kar umownych w przypadku niewykonania lub nienaleŜytego 

ratora polegających na nieudostępnieniu przez niego Kanalizacji 

kara umowna w wysokości 10% opłaty 
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3. Strony mają prawo do naliczenia kar

w świadczeniu usług, będącej następstwem uszkodzeń Kabli telekomunikacyjnych, kanalizacji 

pierwotnej lub kanalizacji wtórnej 

utrzymywania wyŜej opisanego stanu.

4. Postanowienia niniejszego artykułu nie naruszają uprawnień Stron do dochodzenia odszkodowania 

przekraczającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

1. śadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie s

zobowiązań wynikających z Umowy, jeŜeli niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie spowodowane 

jest działaniem Siły WyŜszej. 

2. KaŜda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie informować drugą Stronę o

mających cechy Siły WyŜszej, które m

z Umowy. 

3. Strony uzgodnią sposób postępowania wobec tego zdarzenia.

4. Strony zobowiązane są do podjęcia działań mających na celu zminimalizowanie skutków 

wystąpienia Siły WyŜszej. 

5. Zobowiązania Stron zostaną zawieszone w całości lub częściowo do momentu przywrócenia 

moŜliwości wykonywania Umowy na warunkach, jakie istniały przed zaistnieniem Siły WyŜszej. 

6. Jeśli okoliczności związane z działaniem Siły WyŜszej będą trwały ponad trzy miesiące, Strony 

porozumieją się co do dalszego trwania Umowy i zasad jej wykonywania.

1. Strony zobowiązują się do ochrony i nieujawniania osobom trzecim Informacji poufnych, 

z zastrzeŜeniem ust. 3. w czasie obowiązywania umowy i w okresie 5 (pięciu) lat 

od jej zakończenia. 

2. Dostęp do informacji poufnych mogą mieć wyłącznie osoby upowaŜnione przez kaŜdą ze Stron 

do wykonywania czynności w związku z Umową. Strony odpowiadają za działania i

tych osób jak za działania własne.

3. Strony zobowiązują się: 

1) wykorzystywać Informacje poufne, jedynie w celach wykonywania Umowy lub innych umów, 

które zostaną przez Strony zawarte w związku z

2) podejmować wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia, Ŝeby Ŝaden z

o których mowa w pkt 3) n
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Strony mają prawo do naliczenia kar umownych w przypadku spowodowania przerwy 

świadczeniu usług, będącej następstwem uszkodzeń Kabli telekomunikacyjnych, kanalizacji 

pierwotnej lub kanalizacji wtórnej – w wysokości 10% opłaty miesięcznej za kaŜdy dzień 

utrzymywania wyŜej opisanego stanu. 

Postanowienia niniejszego artykułu nie naruszają uprawnień Stron do dochodzenia odszkodowania 

przekraczającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 

 

Siła WyŜsza 

§11 

śadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie s

Umowy, jeŜeli niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie spowodowane 

KaŜda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie informować drugą Stronę o wszelkich zdarzeniach 

mających cechy Siły WyŜszej, które mogą mieć wpływ na wykonanie zobowiązań wynikających 

Strony uzgodnią sposób postępowania wobec tego zdarzenia. 

Strony zobowiązane są do podjęcia działań mających na celu zminimalizowanie skutków 

zawieszone w całości lub częściowo do momentu przywrócenia 

moŜliwości wykonywania Umowy na warunkach, jakie istniały przed zaistnieniem Siły WyŜszej. 

działaniem Siły WyŜszej będą trwały ponad trzy miesiące, Strony 

się co do dalszego trwania Umowy i zasad jej wykonywania. 

 

Ochrona poufności 

§12 

Strony zobowiązują się do ochrony i nieujawniania osobom trzecim Informacji poufnych, 

zastrzeŜeniem ust. 3. w czasie obowiązywania umowy i w okresie 5 (pięciu) lat 

Dostęp do informacji poufnych mogą mieć wyłącznie osoby upowaŜnione przez kaŜdą ze Stron 

wykonywania czynności w związku z Umową. Strony odpowiadają za działania i

tych osób jak za działania własne. 

wykorzystywać Informacje poufne, jedynie w celach wykonywania Umowy lub innych umów, 

zostaną przez Strony zawarte w związku z realizacją Umowy, 

podejmować wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia, Ŝeby Ŝaden z

których mowa w pkt 3) nie ujawniał tych Informacji poufnych ani ich źródła, zarówno 

  

 

umownych w przypadku spowodowania przerwy 

świadczeniu usług, będącej następstwem uszkodzeń Kabli telekomunikacyjnych, kanalizacji 

w wysokości 10% opłaty miesięcznej za kaŜdy dzień 

Postanowienia niniejszego artykułu nie naruszają uprawnień Stron do dochodzenia odszkodowania 

śadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie swoich 

Umowy, jeŜeli niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie spowodowane 

wszelkich zdarzeniach 

ogą mieć wpływ na wykonanie zobowiązań wynikających 

Strony zobowiązane są do podjęcia działań mających na celu zminimalizowanie skutków 

zawieszone w całości lub częściowo do momentu przywrócenia 

moŜliwości wykonywania Umowy na warunkach, jakie istniały przed zaistnieniem Siły WyŜszej.  

działaniem Siły WyŜszej będą trwały ponad trzy miesiące, Strony 

Strony zobowiązują się do ochrony i nieujawniania osobom trzecim Informacji poufnych, 

zastrzeŜeniem ust. 3. w czasie obowiązywania umowy i w okresie 5 (pięciu) lat  

Dostęp do informacji poufnych mogą mieć wyłącznie osoby upowaŜnione przez kaŜdą ze Stron 

wykonywania czynności w związku z Umową. Strony odpowiadają za działania i zaniechania 

wykorzystywać Informacje poufne, jedynie w celach wykonywania Umowy lub innych umów, 

podejmować wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia, Ŝeby Ŝaden z podmiotów, 

ie ujawniał tych Informacji poufnych ani ich źródła, zarówno 
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w całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzednio pisemnego upowaŜnienia 

od Strony, której określona Informacja poufna lub źródło informacji dotyczy,

3) ujawniać Informacje poufne os

i podwykonawcom, wyłącznie w zakresie, w

określonych w pkt 1).

4. Informacje poufne mogą być ujawniane na Ŝądanie upowaŜnionych organów, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, oraz w

5. W przypadku naruszenia postanowień dotyczących ochrony Informacji poufnych, Strona 

której tego rodzaju informacje dotyczyły ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych. 

6. W razie wygaśnięcia Umowy kaŜda ze Stron zwróci drugiej Stronie wszelkie materiały zawierające 

Informacje poufne. 

1. Umowa wchodzi w Ŝycie z

2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

1. KaŜda ze Stron moŜe rozwiązać Umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia w

utraty uprawnień do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej przez drugą Stronę.

2. KaŜda ze Stron moŜe wypowiedzieć Umowę z

ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.

3. Wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.

 

1. Strony będą dąŜyły do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów powstałych w związku 

z wykonaniem Umowy, w 

2. Negocjacje będą prowadzone przez upowaŜnionych przedstawicieli Najemcy i

po uprzednim wezwaniu drugiej Strony do ich rozpoczęcia. 

3. Mediacja będzie prowadzona przez bezstronnego mediatora powołanego z

4. JeŜeli po upływie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty wezwania do rozpoczęcia negocjacji lub

spór nie zostanie rozwiązany, Stronom przysługuje prawo do poddania sprawy pod

sadu powszechnego. 
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w części osobom trzecim bez uzyskania uprzednio pisemnego upowaŜnienia 

od Strony, której określona Informacja poufna lub źródło informacji dotyczy,

ujawniać Informacje poufne osobom upowaŜnionym, w szczególności pracownikom 

podwykonawcom, wyłącznie w zakresie, w jakim muszą one mieć do nich dostęp dla

określonych w pkt 1). 

Informacje poufne mogą być ujawniane na Ŝądanie upowaŜnionych organów, zgodnie 

pisami prawa, oraz w celu dochodzenia przez Stronę roszczeń.

W przypadku naruszenia postanowień dotyczących ochrony Informacji poufnych, Strona 

której tego rodzaju informacje dotyczyły ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach 

nięcia Umowy kaŜda ze Stron zwróci drugiej Stronie wszelkie materiały zawierające 

 

Obowiązywanie Umowy 

§13 

Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem jej zawarcia. 

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

 

Rozwiązanie Umowy 

§14 

rozwiązać Umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia w

utraty uprawnień do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej przez drugą Stronę.

KaŜda ze Stron moŜe wypowiedzieć Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia 

atni dzień miesiąca kalendarzowego. 

Wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.

Zasady rozstrzygania sporów 

§15 

Strony będą dąŜyły do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów powstałych w związku 

wykonaniem Umowy, w szczególności w drodze negocjacji i mediacji. 

Negocjacje będą prowadzone przez upowaŜnionych przedstawicieli Najemcy i

uprzednim wezwaniu drugiej Strony do ich rozpoczęcia.  

Mediacja będzie prowadzona przez bezstronnego mediatora powołanego z

JeŜeli po upływie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty wezwania do rozpoczęcia negocjacji lub

spór nie zostanie rozwiązany, Stronom przysługuje prawo do poddania sprawy pod

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej  

Strona 109 z 210 

 
 

w części osobom trzecim bez uzyskania uprzednio pisemnego upowaŜnienia  

od Strony, której określona Informacja poufna lub źródło informacji dotyczy, 

obom upowaŜnionym, w szczególności pracownikom 

jakim muszą one mieć do nich dostęp dla celów 

Informacje poufne mogą być ujawniane na Ŝądanie upowaŜnionych organów, zgodnie 

celu dochodzenia przez Stronę roszczeń. 

W przypadku naruszenia postanowień dotyczących ochrony Informacji poufnych, Strona  

której tego rodzaju informacje dotyczyły ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach 

nięcia Umowy kaŜda ze Stron zwróci drugiej Stronie wszelkie materiały zawierające 

rozwiązać Umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku 

utraty uprawnień do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej przez drugą Stronę. 

zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia 

Wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

Strony będą dąŜyły do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów powstałych w związku 

Negocjacje będą prowadzone przez upowaŜnionych przedstawicieli Najemcy i Operatora, 

a zgodą obu Stron. 

JeŜeli po upływie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty wezwania do rozpoczęcia negocjacji lub mediacji 

spór nie zostanie rozwiązany, Stronom przysługuje prawo do poddania sprawy pod rozstrzygnięcie 
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5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchybiają kompetencjom Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej do rozstrzygania sporów o

Zmiana po stronie Operatora

1. Mając na uwadze okoliczności zawarcia Umowy, o których mowa w §2 ust. 4

bezwarunkową zgodę na przekazanie przez Operatora jego praw i obowiązków wynikających 

z Umowy na rzecz innego Przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu lub

które wyznaczy odpowiedniego Przedsiębiorcę telekomunikacyjnego.

2. Zmiana podmiotu, o której mowa w ust. 1 nastąpi za uprzednim pisemnym powiadomieniem i

skuteczna od chwili jego otrzymania przez Najemcę.

3. Operator oświadcza, Ŝe zmiana podmiotu świadczącego usługi w ramach Umowy nie

wpływ na ich ciągłość, dostępność oraz jakość.

 

1. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

2. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania Umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Operatora.

3. Z zastrzeŜeniem ust. 4, wszelkie 

niewaŜności. 

4. Zmiana Załącznika nr 6 odbywa się w trybie przewidzianym w Umowie i

Umowy. 

5. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz Prawa telekomunikacyjnego.

6. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla kaŜdej 

ze Stron. 

 

 

OPERATOR   
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o paragrafu nie uchybiają kompetencjom Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej do rozstrzygania sporów o dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej.

 

Zmiana po stronie Operatora 

§16 

Mając na uwadze okoliczności zawarcia Umowy, o których mowa w §2 ust. 4 i 5, Najemca wyraŜa 

bezwarunkową zgodę na przekazanie przez Operatora jego praw i obowiązków wynikających 

Umowy na rzecz innego Przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu lub Województwa [...], 

wyznaczy odpowiedniego Przedsiębiorcę telekomunikacyjnego. 

iana podmiotu, o której mowa w ust. 1 nastąpi za uprzednim pisemnym powiadomieniem i

skuteczna od chwili jego otrzymania przez Najemcę. 

Operator oświadcza, Ŝe zmiana podmiotu świadczącego usługi w ramach Umowy nie

ostępność oraz jakość. 

 

Postanowienia końcowe 

§17 

Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania Umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Operatora. 

Z zastrzeŜeniem ust. 4, wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

Zmiana Załącznika nr 6 odbywa się w trybie przewidzianym w Umowie i nie

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 

kacyjnego. 

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla kaŜdej 

      NAJEMCA

  

 

o paragrafu nie uchybiają kompetencjom Prezesa Urzędu Komunikacji 

dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej. 

i 5, Najemca wyraŜa 

bezwarunkową zgodę na przekazanie przez Operatora jego praw i obowiązków wynikających 

Województwa [...], 

iana podmiotu, o której mowa w ust. 1 nastąpi za uprzednim pisemnym powiadomieniem i jest 

Operator oświadcza, Ŝe zmiana podmiotu świadczącego usługi w ramach Umowy nie będzie miała 

Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania Umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny 

zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nie stanowi zmiany 

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla kaŜdej 

NAJEMCA 
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Załączniki: 

 

1) Załącznik nr 1 – Odpis z

Operatora. 

2) Załącznik nr 2 – 

telekomunikacyjnych.

3) Załącznik nr 3 – Odpis z

Abonenta. 

4) Załącznik nr 4 – 

telekomunikacyjnych.

5) Załącznik nr 5 – Wzór protokołu odbioru wykonanych prac.

6) Załącznik nr 6 – Dane kontaktowe.
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Odpis z rejestru i dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela 

 Zaświadczenie o wpisie Operatora do rejestru przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych. 

Odpis z rejestru i dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela 

 Zaświadczenie o wpisie Abonenta do rejestru przedsięb

telekomunikacyjnych. 

Wzór protokołu odbioru wykonanych prac. 

Dane kontaktowe. 
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rejestru i dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela 

Zaświadczenie o wpisie Operatora do rejestru przedsiębiorców 

rejestru i dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela 

Zaświadczenie o wpisie Abonenta do rejestru przedsiębiorców 
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Załącznik nr 5 do umowy o dostęp do kanalizacji kablowej

PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC

Dotyczy Umowy nr ...........................

Obiekt: 

.............................................................................................................................

Przy udziale Przedstawicieli Stron na podstawie niniejszego protokołu 

 

Lp.  
 

Nr 
Zamówienia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Zakres odbioru wykonanych prac objętych niniejszym protokołem jest zgodny z Umową.
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- województwo świętokrzyskie 

   

o dostęp do kanalizacji kablowej zawartej w [...] w dniu [...]

 

PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC 

........................... 

.............................................................................................................................

Przy udziale Przedstawicieli Stron na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące prace:

Opis prac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Zakres odbioru wykonanych prac objętych niniejszym protokołem jest zgodny z Umową.

  

 

zawartej w [...] w dniu [...] 

..................................................................................................................................................... 

odebrano następujące prace: 

1.Zakres odbioru wykonanych prac objętych niniejszym protokołem jest zgodny z Umową. 
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2.Jakość wykonanych prac: dobra / zła

4.Uwagi i zastrzeŜenia:................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

....................................................................................

W przypadku nie odebrania prac z powodu usterek termin następnego odbioru..................................

 

Data odbioru prac:...............................................

 

Podpisy Przedstawicieli Stron:

 

OPERATOR   

     

 

    ...................................  

   (przedstawiciel Operatora)  
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2.Jakość wykonanych prac: dobra / zła 

zastrzeŜenia:................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

......................................................................................................................................

W przypadku nie odebrania prac z powodu usterek termin następnego odbioru..................................

Data odbioru prac:............................................... 

Stron: 

            NAJEMCA

               .........................................

     (przedstawiciel Najemcy)
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zastrzeŜenia:................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................

.................................................. 

W przypadku nie odebrania prac z powodu usterek termin następnego odbioru.................................. 

NAJEMCA 

......................................... 

(przedstawiciel Najemcy) 
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Załącznik nr 6 do umowy o dostęp do 

 

Wykaz osób/komórek właściwych do kontaktów pomiędzy Stronami w poszczególnych sprawach 

związanych z realizacją umowy. 

 

 

Lp. 

 

Sprawy 

związane z: 

 

Osoba/komórka upowaŜniona 

do kontaktów ze 

imię i nazwisko

1.    

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   
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- województwo świętokrzyskie 

   

o dostęp do kanalizacji kablowej zawartej w [...] w dniu [...]

 

DANE KONTAKTOWE 

Wykaz osób/komórek właściwych do kontaktów pomiędzy Stronami w poszczególnych sprawach 

Osoba/komórka upowaŜniona 

kontaktów ze strony Operatora 

Osoba/komórka upowaŜniona 

do kontaktów ze strony Najemcy

imię i nazwisko 
adres/telefon/

e-mail 
imię i nazwisko 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

zawartej w [...] w dniu [...] 

Wykaz osób/komórek właściwych do kontaktów pomiędzy Stronami w poszczególnych sprawach 

Osoba/komórka upowaŜniona 

kontaktów ze strony Najemcy 

adres/telefon/

e-mail 
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III. Umowa o dostęp do łączy światłowodowych

 

UMOWA O DOSTĘP DO ŁĄCZY ŚWIATŁOWODOWYCH

 

zawarta w dniu [data] w [miejscowość] pomiędzy:

 

[pełna nazwa podmiotu lub imię i nazwisko i firma osoby prowadzącej działalność 

gospodarczą] z siedzibą w [miejscowość], [pełny adres], wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy [miejscowość, nazwa i wydział sądu] 

pod numerem [numer KRS], posiadającą w całości pokryty kapitał zakładowy 

w wysokości [kwota] (słownie: [kwota]) / wpisanym do ewidencji 

działalności prowadzonej przez [nazw

z rejestru stanowi Załącznik nr 1 do Umowy), posiadającą numer REGON [numer REGON], 

NIP [numer NIP], prowadzącą działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu 

do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowad

Komunikacji Elektronicznej pod numerem [numer] (zaświadczenie o wpisie do

stanowi Załącznik nr 2 do Umowy), reprezentowaną przez [funkcja] 

zwaną w dalszej części umowy „Operatorem”,

 

a 

 

[pełna nazwa podmiotu lub imię i nazwisko i firma osoby prowadzącej działalność 

gospodarczą] z siedzibą w [miejscowość], [pełny adres], wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy [miejscowość, nazwa i wydział sądu] 

pod numerem [numer KRS], pos

w wysokości [kwota] (słownie: [kwota]) / wpisanym do ewidencji działalności 

prowadzonej przez [nazwa organu] pod numerem [numer EDG] (odpis z rejestru stanowi 

Załącznik nr 3 do Umowy), posiadającą numer REGON [n

prowadzącą działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu do

przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej pod numerem [numer] (zaświadczenie o wpisie do rejestru s

Załącznik nr 4 do Umowy), reprezentowaną przez [funkcja] 

w dalszej części umowy „Najemcą”,

  

zwanych dalej łącznie „Stronami”.
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o dostęp do łączy światłowodowych 

 

UMOWA O DOSTĘP DO ŁĄCZY ŚWIATŁOWODOWYCH

zawarta w dniu [data] w [miejscowość] pomiędzy: 

[pełna nazwa podmiotu lub imię i nazwisko i firma osoby prowadzącej działalność 

gospodarczą] z siedzibą w [miejscowość], [pełny adres], wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy [miejscowość, nazwa i wydział sądu] 

pod numerem [numer KRS], posiadającą w całości pokryty kapitał zakładowy 

wysokości [kwota] (słownie: [kwota]) / wpisanym do ewidencji 

prowadzonej przez [nazwa organu] pod numerem [numer EDG] (odpis 

rejestru stanowi Załącznik nr 1 do Umowy), posiadającą numer REGON [numer REGON], 

NIP [numer NIP], prowadzącą działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu 

rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej pod numerem [numer] (zaświadczenie o wpisie do

stanowi Załącznik nr 2 do Umowy), reprezentowaną przez [funkcja] 

zwaną w dalszej części umowy „Operatorem”, 

podmiotu lub imię i nazwisko i firma osoby prowadzącej działalność 

gospodarczą] z siedzibą w [miejscowość], [pełny adres], wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy [miejscowość, nazwa i wydział sądu] 

pod numerem [numer KRS], posiadającą w całości pokryty kapitał zakładowy 

wysokości [kwota] (słownie: [kwota]) / wpisanym do ewidencji działalności 

prowadzonej przez [nazwa organu] pod numerem [numer EDG] (odpis z rejestru stanowi 

Załącznik nr 3 do Umowy), posiadającą numer REGON [numer REGON], NIP

prowadzącą działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu do

przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej pod numerem [numer] (zaświadczenie o wpisie do rejestru s

Załącznik nr 4 do Umowy), reprezentowaną przez [funkcja] – [imię i

dalszej części umowy „Najemcą”, 

zwanych dalej łącznie „Stronami”. 
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UMOWA O DOSTĘP DO ŁĄCZY ŚWIATŁOWODOWYCH 

[pełna nazwa podmiotu lub imię i nazwisko i firma osoby prowadzącej działalność 

gospodarczą] z siedzibą w [miejscowość], [pełny adres], wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy [miejscowość, nazwa i wydział sądu] 

pod numerem [numer KRS], posiadającą w całości pokryty kapitał zakładowy 

wysokości [kwota] (słownie: [kwota]) / wpisanym do ewidencji 

a organu] pod numerem [numer EDG] (odpis 

rejestru stanowi Załącznik nr 1 do Umowy), posiadającą numer REGON [numer REGON], 

NIP [numer NIP], prowadzącą działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu 

zonego przez Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej pod numerem [numer] (zaświadczenie o wpisie do rejestru 

stanowi Załącznik nr 2 do Umowy), reprezentowaną przez [funkcja] – [imię i nazwisko], 

podmiotu lub imię i nazwisko i firma osoby prowadzącej działalność 

gospodarczą] z siedzibą w [miejscowość], [pełny adres], wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy [miejscowość, nazwa i wydział sądu] 

iadającą w całości pokryty kapitał zakładowy 

wysokości [kwota] (słownie: [kwota]) / wpisanym do ewidencji działalności 

prowadzonej przez [nazwa organu] pod numerem [numer EDG] (odpis z rejestru stanowi 

umer REGON], NIP [numer NIP], 

prowadzącą działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu do rejestru 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej pod numerem [numer] (zaświadczenie o wpisie do rejestru stanowi 

[imię i nazwisko], zwaną 
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Na potrzeby Umowy przyjmuje się następujące znaczenie uŜytych w niej terminów:

1) „Awaria” – stan techniczny sieci lub jej elementów uniemoŜliwiający lub powaŜnie 

ograniczający moŜliwość świadczenie przez 

2) „DR” – dzień roboczy, za który uwaŜa wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem sobót i niedziel 

oraz dni ustawowo wolnych od pracy obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3) „Informacje poufne” – treść Umowy wraz z

informacje mające związek z wykonaniem Umowy, uzyskane przez Strony choćby 

przypadkowo, w szczególności tajemnica przedsiębiorcy.

4) „Kable telekomunikacyjne”

towarzyszącymi, ułoŜone w Kanalizacji kablowej naleŜącej do Operatora.

5) „Kanalizacja kablowa” 

pojedynczych rur kanalizacyjnych oraz studni kablowych tworzących kanały przeznaczone 

do ułoŜenia w nich Kabli telekomunikacyjnych.

6) „Łącze światłowodowe” 

do przesyłania sygnału. 

7) „Siła wyŜsza” – nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią niezaleŜnie od woli Stron 

i po zawarciu Umowy, a którym Strona nie mogła zapobiec przy zastosowaniu naleŜytej 

staranności, udaremniające całkowicie lub częściowo wypełnianie zobowiązań umownych, 

jak np. stan klęski Ŝywiołowej, poŜar, wojna, mobilizacja, działania wojenne, rekwizycja, 

embargo lub zarządzenia władz odnośnie tych okoliczności. Nie uznaje się za Siłę wyŜszą 

braku siły roboczej, materiałów i surowców chyba, Ŝe jest to spowodowane powyŜsz

okolicznościami. 

8) „Umowa” – niniejsza umowa o dostęp dołączy światłowodowych.

9) „Usterka” – stan techniczny sieci lub jej elementów ograniczający moŜliwość świadczenia 

przez Najemcę usług telekomunikacyjnych

 

1. Przedmiotem Umowy jest odpłatne udostępnienie 

przez Operatora Łącza Światłowodowego

2. Łącza Światłowodowe udostępniane będą na odcinkach:

1) początek odcinka: [...], zakończenie odcinka: [...],

2) początek odcinka: [...], zakończenie odcinka: [...].

3. Łączna długość, ustalona na podstawie dokumentacji technicznej infrastruktury Operatora wynosi 

[...] mb. 

Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej 
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Definicje 

§1 

Na potrzeby Umowy przyjmuje się następujące znaczenie uŜytych w niej terminów: 

stan techniczny sieci lub jej elementów uniemoŜliwiający lub powaŜnie 

ograniczający moŜliwość świadczenie przez Najemcę usług telekomunikacyjnych

dzień roboczy, za który uwaŜa wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem sobót i niedziel 

ustawowo wolnych od pracy obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

treść Umowy wraz z wszystkimi jej załącznikami oraz wszelkie inne 

informacje mające związek z wykonaniem Umowy, uzyskane przez Strony choćby 

szczególności tajemnica przedsiębiorcy. 

„Kable telekomunikacyjne” – kabel lub kable telekomunikacyjne wraz z

towarzyszącymi, ułoŜone w Kanalizacji kablowej naleŜącej do Operatora. 

 – zespół ułoŜonych jedna za drugą i połącz

pojedynczych rur kanalizacyjnych oraz studni kablowych tworzących kanały przeznaczone 

ułoŜenia w nich Kabli telekomunikacyjnych. 

 – włókno światłowodowe, o określonych parametrach, słuŜące 

nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią niezaleŜnie od woli Stron 

zawarciu Umowy, a którym Strona nie mogła zapobiec przy zastosowaniu naleŜytej 

staranności, udaremniające całkowicie lub częściowo wypełnianie zobowiązań umownych, 

stan klęski Ŝywiołowej, poŜar, wojna, mobilizacja, działania wojenne, rekwizycja, 

embargo lub zarządzenia władz odnośnie tych okoliczności. Nie uznaje się za Siłę wyŜszą 

braku siły roboczej, materiałów i surowców chyba, Ŝe jest to spowodowane powyŜsz

niniejsza umowa o dostęp dołączy światłowodowych. 

stan techniczny sieci lub jej elementów ograniczający moŜliwość świadczenia 

przez Najemcę usług telekomunikacyjnych 

Przedmiot Umowy 

§2 

Przedmiotem Umowy jest odpłatne udostępnienie Najemcy do korzystania i pobierania poŜytków 

Łącza Światłowodowego.  

udostępniane będą na odcinkach: 

początek odcinka: [...], zakończenie odcinka: [...], 

..], zakończenie odcinka: [...]. 

Łączna długość, ustalona na podstawie dokumentacji technicznej infrastruktury Operatora wynosi 

  

 

stan techniczny sieci lub jej elementów uniemoŜliwiający lub powaŜnie 

usług telekomunikacyjnych. 

dzień roboczy, za który uwaŜa wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem sobót i niedziel 

ustawowo wolnych od pracy obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

wszystkimi jej załącznikami oraz wszelkie inne 

informacje mające związek z wykonaniem Umowy, uzyskane przez Strony choćby 

kabel lub kable telekomunikacyjne wraz z elementami 

połączonych ze sobą 

pojedynczych rur kanalizacyjnych oraz studni kablowych tworzących kanały przeznaczone 

określonych parametrach, słuŜące  

nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią niezaleŜnie od woli Stron 

zawarciu Umowy, a którym Strona nie mogła zapobiec przy zastosowaniu naleŜytej 

staranności, udaremniające całkowicie lub częściowo wypełnianie zobowiązań umownych, 

stan klęski Ŝywiołowej, poŜar, wojna, mobilizacja, działania wojenne, rekwizycja, 

embargo lub zarządzenia władz odnośnie tych okoliczności. Nie uznaje się za Siłę wyŜszą 

braku siły roboczej, materiałów i surowców chyba, Ŝe jest to spowodowane powyŜszymi 

stan techniczny sieci lub jej elementów ograniczający moŜliwość świadczenia 

do korzystania i pobierania poŜytków 

Łączna długość, ustalona na podstawie dokumentacji technicznej infrastruktury Operatora wynosi 
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4. W ramach udostępnionych Łączy Światłowodowych Operator zobowiązuje się do umoŜliwienia 

Najemcy niezbędnego dostępu i k

znajdujących się na odcinkach o których mowa w ust. 2. 

Najemca jest uprawniony do wykorzystania [***] % pojemności kaŜdego z zasobników 

oraz z [***] % pojemności kaŜ

światłowodowych 

5. Najemca oświadcza, Ŝe nie istnieją po jego stronie przeszkody prawne do zawarcia Umowy 

oraz, Ŝe dysponuje odpowiednim doświadczeniem, wiedzą fachową oraz środkami

techniczno-organizacyjnymi oraz personelem niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy. 

6. Umowa zostaje zawarta w związku z projektem 

którego celem jest zapewnienie infrastruktury szkieletowo

w Województwie [...]. 

7. W zakresie projektu, o którym mowa w ust. 5, Operator działa jako partner prywatny, strona 

umowy o partnerstwie publiczno

publicznym. 

1. Najemca zobowiązany jest do wykorzystywania udostępnionych 

z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa.

2. Najemca nie moŜe bez uprzedniej zgody Operatora oddawać 

do uŜywania, pod jakimkolwi

formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.

3. Najemca nie moŜe bez uprzedniej, pisemnej zgody Operatora samowolnie wykonywać przeróbek 

lub zmian udostępnionych 

techniczne bądź elektroniczne niezbędne do korzystania z Łączy Światłowodowych, 

z zastrzeŜeniem, Ŝe urządzenia te nie będą uniemoŜliwiały bądź utrudniały korzystanie 

przez Operatora lub osoby trzecie z pozostał

w Kanalizacji kablowej lub z innych urządzeń oraz nie będą stanowiły zagroŜenia dla jakichkolwiek 

systemów telekomunikacyjnych posiadanych bądź obsługiwanych przez Operatora lub osoby 

trzecie. 

4. Najemca zobowiązany jest do stosowania do udostępnionych 

które nie powodują zakłóceń w transmisji sygnałów dokonywanej przez Operatora i

uŜytkowników Kabli telekomunikacyjnych i Kanalizacji kablowej Operatora

5. Za działania podwykonawc

odpowiada on jak za działania własne.

6. Operator zobowiązany jest do utrzymywania 

do korzystania z niej przez Najemcę w sposób określony w Umowie.
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W ramach udostępnionych Łączy Światłowodowych Operator zobowiązuje się do umoŜliwienia 

Najemcy niezbędnego dostępu i korzystania ze  studni kablowych oraz zasobników kablowych 

znajdujących się na odcinkach o których mowa w ust. 2. W ramach dostępu do zasobników, 

Najemca jest uprawniony do wykorzystania [***] % pojemności kaŜdego z zasobników 

oraz z [***] % pojemności kaŜdej ze studni kablowych znajdujących się na trasie przebiegu łączy 

Najemca oświadcza, Ŝe nie istnieją po jego stronie przeszkody prawne do zawarcia Umowy 

dysponuje odpowiednim doświadczeniem, wiedzą fachową oraz środkami

organizacyjnymi oraz personelem niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy. 

Umowa zostaje zawarta w związku z projektem Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
którego celem jest zapewnienie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej regionalnej sieci NG

W zakresie projektu, o którym mowa w ust. 5, Operator działa jako partner prywatny, strona 

umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym zawartej z Województwem [...], jako partnerem 

Prawa i obowiązki Stron 

§3 

Najemca zobowiązany jest do wykorzystywania udostępnionych Łączy Światłowodowych

postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

Najemca nie moŜe bez uprzedniej zgody Operatora oddawać Łączy Światłowodowych

uŜywania, pod jakimkolwiek tytułem prawnym, podmiotom trzecim. Zgoda Operatora wymaga 

formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

Najemca nie moŜe bez uprzedniej, pisemnej zgody Operatora samowolnie wykonywać przeróbek 

lub zmian udostępnionych Łączy Światłowodowych. Najemca moŜe stosować wszelkie urządzenia 

techniczne bądź elektroniczne niezbędne do korzystania z Łączy Światłowodowych, 

z zastrzeŜeniem, Ŝe urządzenia te nie będą uniemoŜliwiały bądź utrudniały korzystanie 

przez Operatora lub osoby trzecie z pozostałych włókien światłowodowych znajdujących się 

w Kanalizacji kablowej lub z innych urządzeń oraz nie będą stanowiły zagroŜenia dla jakichkolwiek 

systemów telekomunikacyjnych posiadanych bądź obsługiwanych przez Operatora lub osoby 

ny jest do stosowania do udostępnionych Łączy Światłowodowych

nie powodują zakłóceń w transmisji sygnałów dokonywanej przez Operatora i

uŜytkowników Kabli telekomunikacyjnych i Kanalizacji kablowej Operatora.

Za działania podwykonawców oraz wszelkich innych osób działających z upowaŜnienia Najemcy, 

odpowiada on jak za działania własne. 

Operator zobowiązany jest do utrzymywania Łączy Światłowodowych

niej przez Najemcę w sposób określony w Umowie. 
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W ramach udostępnionych Łączy Światłowodowych Operator zobowiązuje się do umoŜliwienia 

studni kablowych oraz zasobników kablowych 

W ramach dostępu do zasobników, 

Najemca jest uprawniony do wykorzystania [***] % pojemności kaŜdego z zasobników  

dej ze studni kablowych znajdujących się na trasie przebiegu łączy 

Najemca oświadcza, Ŝe nie istnieją po jego stronie przeszkody prawne do zawarcia Umowy  

dysponuje odpowiednim doświadczeniem, wiedzą fachową oraz środkami 

organizacyjnymi oraz personelem niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy.  

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej,  
dystrybucyjnej regionalnej sieci NGA 

W zakresie projektu, o którym mowa w ust. 5, Operator działa jako partner prywatny, strona 

prywatnym zawartej z Województwem [...], jako partnerem 

Łączy Światłowodowych zgodnie 

Łączy Światłowodowych 

ek tytułem prawnym, podmiotom trzecim. Zgoda Operatora wymaga 

Najemca nie moŜe bez uprzedniej, pisemnej zgody Operatora samowolnie wykonywać przeróbek 

. Najemca moŜe stosować wszelkie urządzenia 

techniczne bądź elektroniczne niezbędne do korzystania z Łączy Światłowodowych,  

z zastrzeŜeniem, Ŝe urządzenia te nie będą uniemoŜliwiały bądź utrudniały korzystanie  

ych włókien światłowodowych znajdujących się  

w Kanalizacji kablowej lub z innych urządzeń oraz nie będą stanowiły zagroŜenia dla jakichkolwiek 

systemów telekomunikacyjnych posiadanych bądź obsługiwanych przez Operatora lub osoby 

Łączy Światłowodowych urządzeń, 

nie powodują zakłóceń w transmisji sygnałów dokonywanej przez Operatora i innych 

. 

ów oraz wszelkich innych osób działających z upowaŜnienia Najemcy, 

Łączy Światłowodowych w stanie zdatnym 
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7. Operator zobowiązuje się umoŜliwić Najemcy budowę dowiązań do Łączy Światłowodowych. 

Dowiązania mogą być wykonywane wyłącznie przez słuŜby techniczne Operatora, na podstawie 

odrębnej umowy, chyba Ŝe strony uzgodnią inaczej. Dowiązania, o których mowa w niniejsz

ustępie, mogą być odłączone po zakończeniu Umowy. 

8. W celu stwierdzenia, czy Najemca nie narusza postanowień Umowy, w szczególności określonych 

w niej warunków dostępu do 

w kaŜdym czasie kontrolę jej 

przez Strony terminie, w obecności przedstawiciela Najemcy. W przypadku niestawienia się 

przedstawiciela Najemcy, Operator moŜe przeprowadzić kontrolę samodzielnie.

9. Najemca nie moŜe przenieść praw 

bez uprzedniej, pisemnej zgody Operatora.

1. Najemca ma zapewniony stały dostęp do 

dniu roku. KaŜdorazowy dostęp do Łączy Światł

słuŜb technicznych Operatora na zasadach określonych poniŜej.

2. Na potrzeby współpracy związanej z

związanych z eksploatacją Łączy Światłowodowych

Strony utworzą punkty kontaktowe. Strony obowiązane są informować się nawzajem o

danych punktów kontaktowych. Dane kontaktowe określa Załącznik nr 6 do Umowy.

3. Do prac eksploatacyjnych zalicza się:

1) prace planowe – remontowe i

pierwotnego Łączy Światłowodowych

2) prace doraźne związane z

i urządzeń zainstalowanych w Kanalizacji kablowej.

4. Prace planowe Najemcy mogą

po uprzednim poinformowaniu Operatora na piśmie co najmniej na 5 (pięciu)

przed zamierzonym terminem ich rozpoczęcia.

5. Prace doraźne mogą być wykonywane przez Najemcę lub upowaŜnione przez niego podm

W przypadku awarii, w celu wykonania prac doraźnych, Najemca powiadomi telefonicznie 

Operatora, na numer punktu kontaktowego, o stwierdzeniu awarii. Powiadomienie telefoniczne 

powinno zostać niezwłocznie potwierdzone e

kontaktowego, wraz z podaniem informacji dotyczącej czasu planowanego rozpoczęcia prac 

doraźnych, z zastrzeŜeniem, Ŝe czas ten nie moŜe być krótszy niŜ:

1) w dni powszednie (8:00 – 

powiadomienia telefonicznego,
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tor zobowiązuje się umoŜliwić Najemcy budowę dowiązań do Łączy Światłowodowych. 

Dowiązania mogą być wykonywane wyłącznie przez słuŜby techniczne Operatora, na podstawie 

odrębnej umowy, chyba Ŝe strony uzgodnią inaczej. Dowiązania, o których mowa w niniejsz

ustępie, mogą być odłączone po zakończeniu Umowy.  

W celu stwierdzenia, czy Najemca nie narusza postanowień Umowy, w szczególności określonych 

w niej warunków dostępu do Łączy Światłowodowych, Operator ma prawo przeprowadzić 

 wykorzystania. Kontrola przeprowadzana jest 

Strony terminie, w obecności przedstawiciela Najemcy. W przypadku niestawienia się 

przedstawiciela Najemcy, Operator moŜe przeprowadzić kontrolę samodzielnie. 

Najemca nie moŜe przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz osób trzecich 

bez uprzedniej, pisemnej zgody Operatora. 

 

Prace eksploatacyjne 

§4 

Najemca ma zapewniony stały dostęp do Łączy Światłowodowych przez całą dobę i

dniu roku. KaŜdorazowy dostęp do Łączy Światłowodowych będzie realizowany pod nadzorem 

słuŜb technicznych Operatora na zasadach określonych poniŜej. 

Na potrzeby współpracy związanej z pracami eksploatacyjnymi oraz w celu wymiany informacji 

Łączy Światłowodowych udostępnionej Najemcy na podstawie Umowy, 

Strony utworzą punkty kontaktowe. Strony obowiązane są informować się nawzajem o

danych punktów kontaktowych. Dane kontaktowe określa Załącznik nr 6 do Umowy.

Do prac eksploatacyjnych zalicza się: 

ontowe i konserwacyjne, których celem jest odtworzenie stanu 

Łączy Światłowodowych, 

prace doraźne związane z bieŜącą naprawą (usunięciem Awarii) Łączy Światłowodowych

urządzeń zainstalowanych w Kanalizacji kablowej. 

Prace planowe Najemcy mogą być wykonywane w obecności przedstawiciela Operatora, 

uprzednim poinformowaniu Operatora na piśmie co najmniej na 5 (pięciu)

zamierzonym terminem ich rozpoczęcia. 

Prace doraźne mogą być wykonywane przez Najemcę lub upowaŜnione przez niego podm

przypadku awarii, w celu wykonania prac doraźnych, Najemca powiadomi telefonicznie 

Operatora, na numer punktu kontaktowego, o stwierdzeniu awarii. Powiadomienie telefoniczne 

powinno zostać niezwłocznie potwierdzone e-mailem przez Najemcę, na adres 

podaniem informacji dotyczącej czasu planowanego rozpoczęcia prac 

zastrzeŜeniem, Ŝe czas ten nie moŜe być krótszy niŜ: 

 16:00) – [...] godziny od momentu otrzymania przez

nia telefonicznego, 

  

 

tor zobowiązuje się umoŜliwić Najemcy budowę dowiązań do Łączy Światłowodowych. 

Dowiązania mogą być wykonywane wyłącznie przez słuŜby techniczne Operatora, na podstawie 

odrębnej umowy, chyba Ŝe strony uzgodnią inaczej. Dowiązania, o których mowa w niniejszym 

W celu stwierdzenia, czy Najemca nie narusza postanowień Umowy, w szczególności określonych 

, Operator ma prawo przeprowadzić 

wykorzystania. Kontrola przeprowadzana jest w uzgodnionym 

Strony terminie, w obecności przedstawiciela Najemcy. W przypadku niestawienia się 

Umowy na rzecz osób trzecich 

przez całą dobę i w kaŜdym 

owodowych będzie realizowany pod nadzorem 

pracami eksploatacyjnymi oraz w celu wymiany informacji 

podstawie Umowy, 

Strony utworzą punkty kontaktowe. Strony obowiązane są informować się nawzajem o aktualnych 

danych punktów kontaktowych. Dane kontaktowe określa Załącznik nr 6 do Umowy. 

konserwacyjne, których celem jest odtworzenie stanu 

Łączy Światłowodowych 

być wykonywane w obecności przedstawiciela Operatora, 

uprzednim poinformowaniu Operatora na piśmie co najmniej na 5 (pięciu) DR 

Prace doraźne mogą być wykonywane przez Najemcę lub upowaŜnione przez niego podmioty. 

przypadku awarii, w celu wykonania prac doraźnych, Najemca powiadomi telefonicznie 

Operatora, na numer punktu kontaktowego, o stwierdzeniu awarii. Powiadomienie telefoniczne 

mailem przez Najemcę, na adres punktu 

podaniem informacji dotyczącej czasu planowanego rozpoczęcia prac 

[...] godziny od momentu otrzymania przez Operatora 
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2) w dni powszednie (16:00 

powiadomienia telefonicznego,

3)  w nocy (22:00 – 8:00), soboty, niedziele i

od momentu otrzymania przez Oper

Prace doraźne zakończone powinny zostać w ciągu [...] od momentu ich planowanego 

rozpoczęcia. 

6. JeŜeli Najemca nie potwierdzi zgłoszenia telefonicznego e

od dokonania zgłoszenia, Operator 

7. Strony zobowiązane są do prawidłowego prowadzenia prac i

tak, aby nie powodować przerw w świadczeniu usług. Operator dołoŜy naleŜytej staranności, 

aby w powyŜszy sposób prowadzone były 

telekomunikacyjnych i Kanalizacji kablowej

 

1. Operator gwarantuje moŜliwość zgłaszania Usterek i Awarii usługi będącej przedmiotem Umowy 

w sposób ciągły, przez całą dobę

2. W przypadku stwierdzenia przez jedną ze Stron Awarii Strony są zobowiązane do niezwłocznego, 

wzajemnego telefonicznego powiadomienia się o

na numer uzgodnionych punktów kontaktowych.

3. W terminie 1 (jednego) DR od daty otrzymania przez jedną ze Stron pisemnego powiadomienia 

dotyczącego Awarii Łączy Światłowodowych

jej stan techniczny. 

4. Awarie Łączy Światłowodowych

DR od daty podpisania protokołu określającego jej stan techniczny, a

wystąpienia Awarii – niezwłocznie po powiadomieniu Operatora.

5. W miarę moŜliwości technicznych usuwanie Usterek i

jednocześnie przez obie Strony, przy koordynacji Operatora jako

teletechniczną. O sposobie usunięcia Usterek i

 

1. Z tytułu dostępu do Łączy Światłowodowych

zasad określonych w niniejszym paragrafie.

2. Opłaty są obliczane na podstawie długości wykorzystywanych 

3. Wysokość miesięcznych opłat za 1 (jeden) mb. Wykorzystywanego 

wynosi: [...] ([...]) zł. 
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w dni powszednie (16:00 – 22:00) – [...] godziny od momentu otrzymania przez

powiadomienia telefonicznego, 

8:00), soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy 

momentu otrzymania przez Operatora powiadomienia telefonicznego.

Prace doraźne zakończone powinny zostać w ciągu [...] od momentu ich planowanego 

JeŜeli Najemca nie potwierdzi zgłoszenia telefonicznego e-mailem w ciągu jednej godziny 

dokonania zgłoszenia, Operator uznaje takie zgłoszenie za niebyłe. 

Strony zobowiązane są do prawidłowego prowadzenia prac i eksploatacji Łączy Światłowodowych 

tak, aby nie powodować przerw w świadczeniu usług. Operator dołoŜy naleŜytej staranności, 

w powyŜszy sposób prowadzone były równieŜ prace oraz eksploatacja 

telekomunikacyjnych i Kanalizacji kablowej przez innych ich uŜytkowników.

Usterki i Awarie 

§5 

moŜliwość zgłaszania Usterek i Awarii usługi będącej przedmiotem Umowy 

sposób ciągły, przez całą dobę i w kaŜdym dniu roku. 

W przypadku stwierdzenia przez jedną ze Stron Awarii Strony są zobowiązane do niezwłocznego, 

wzajemnego telefonicznego powiadomienia się o zaistniałym fakcie i potwierdzenia go e

na numer uzgodnionych punktów kontaktowych. 

W terminie 1 (jednego) DR od daty otrzymania przez jedną ze Stron pisemnego powiadomienia 

Łączy Światłowodowych, Strony sporządzą i podpiszą protokół określający 

Łączy Światłowodowych powinny zostać usunięte przez Operatora w terminie 7

DR od daty podpisania protokołu określającego jej stan techniczny, a w

niezwłocznie po powiadomieniu Operatora. 

W miarę moŜliwości technicznych usuwanie Usterek i Awarii powin

jednocześnie przez obie Strony, przy koordynacji Operatora jako zarządzającego infrastrukturą 

teletechniczną. O sposobie usunięcia Usterek i Awarii decyduje Operator. 

Opłaty 

§6 

Łączy Światłowodowych Operator pobiera opłaty miesięczne ustalane według 

zasad określonych w niniejszym paragrafie. 

Opłaty są obliczane na podstawie długości wykorzystywanych Łączy Światłowodowych

Wysokość miesięcznych opłat za 1 (jeden) mb. Wykorzystywanego Łącza Światłowodowego
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[...] godziny od momentu otrzymania przez Operatora 

dni ustawowo wolne od pracy – [...] godzin 

atora powiadomienia telefonicznego. 

Prace doraźne zakończone powinny zostać w ciągu [...] od momentu ich planowanego 

mailem w ciągu jednej godziny 

eksploatacji Łączy Światłowodowych 

tak, aby nie powodować przerw w świadczeniu usług. Operator dołoŜy naleŜytej staranności, 

równieŜ prace oraz eksploatacja Kabli 

przez innych ich uŜytkowników. 

moŜliwość zgłaszania Usterek i Awarii usługi będącej przedmiotem Umowy 

W przypadku stwierdzenia przez jedną ze Stron Awarii Strony są zobowiązane do niezwłocznego, 

potwierdzenia go e-mailem 

W terminie 1 (jednego) DR od daty otrzymania przez jedną ze Stron pisemnego powiadomienia 

podpiszą protokół określający  

przez Operatora w terminie 7 (siedmiu) 

w przypadku zagroŜenia 

Awarii powinno być wykonywane 

zarządzającego infrastrukturą 

płaty miesięczne ustalane według 

Łączy Światłowodowych. 

Łącza Światłowodowego 
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4. Długość wykorzystywanych 

przed zawarciem niniejszej umowy na podstawie reflektometrycznych pomiarów długości Łączy 

Światłowodowych z uwzględnieniem odcinków kabla znajdujących się poza dzierŜ

kanalizacją. Protokół z pomiarów stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.

5. Opłata miesięczna obliczana jest na podstawie sumy długości wszystkich odcinków 

udostępnionych Łączy Światłowodowych, za kaŜdy rozpoczęty metr bieŜący.

1. Najemca będzie uiszczał miesięczne opłaty abonamentowe za udostępnienie i

Światłowodowych, na podstawie faktur wystawionych przez Operatora, za kaŜdy miesiąc 

kalendarzowy obowiązywania Umowy.

2. Opłaty przewidziane Umową są kwotami netto, bez podat

3. JeŜeli korzystanie nie obejmuje okresu pełnego miesiąca kalendarzowego, wówczas naleŜna 

opłata obliczana jest w oparciu o

4. Najemca zobowiązuje się uiszczać Operatorowi opłaty w term

od daty wystawienia faktury. 

5. W razie opóźnienia w uiszczaniu opłat Operator ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

6. Strony oświadczają, Ŝe są płatnikami podatku od towarów i usług.

7. Za dzień dokonania płatności uwaŜa się dzień

8. Nazwę banku,  numer rachunku bankowego Operator będzie kaŜdorazowo podawać na

VAT. 

1. KaŜda ze Stron jest zobowiązana do naprawienia szkody wynikającej z

lub nienaleŜytego wykonania Umowy, chyba Ŝe niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie jest 

następstwem okoliczności, za które Strona nie ponosi odpowiedzialności.

2. Za działanie podwykonawców oraz wszelkich osób upowaŜnionych przez Najemcę, Najemca 

odpowiada jak za działania własne.

3. śadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie swoich 

zobowiązań wynikających z Umowy z

4. JeŜeli z powodu wykonywania przez Najemcę prac w Kanalizacji kablowej wystąpią jakiekolwiek 

Usterki lub Awarie Łączy Światłowodowych lub urządzeń osób trzecich, Najemca zobowiązuje się 

zwolnić Operatora od wszelkiej odpowiedzialności z

odpowiedzialności określonych w ust. 1.
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Długość wykorzystywanych Łączy Światłowodowych zostanie ustalona przez Strony 

zawarciem niniejszej umowy na podstawie reflektometrycznych pomiarów długości Łączy 

uwzględnieniem odcinków kabla znajdujących się poza dzierŜ

kanalizacją. Protokół z pomiarów stanowi Załącznik nr 5 do Umowy. 

Opłata miesięczna obliczana jest na podstawie sumy długości wszystkich odcinków 

udostępnionych Łączy Światłowodowych, za kaŜdy rozpoczęty metr bieŜący. 

 

Warunki płatności 

§7 

ędzie uiszczał miesięczne opłaty abonamentowe za udostępnienie i korzystanie z

Światłowodowych, na podstawie faktur wystawionych przez Operatora, za kaŜdy miesiąc 

kalendarzowy obowiązywania Umowy. 

Opłaty przewidziane Umową są kwotami netto, bez podatku od towarów i usług. 

JeŜeli korzystanie nie obejmuje okresu pełnego miesiąca kalendarzowego, wówczas naleŜna 

opłata obliczana jest w oparciu o stawkę dzienną stanowiącą 1/30 miesięcznego czynszu.

Najemca zobowiązuje się uiszczać Operatorowi opłaty w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni 

W razie opóźnienia w uiszczaniu opłat Operator ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

Strony oświadczają, Ŝe są płatnikami podatku od towarów i usług. 

Za dzień dokonania płatności uwaŜa się dzień uznania rachunku bankowego Operatora.

numer rachunku bankowego Operator będzie kaŜdorazowo podawać na

Odpowiedzialność Stron 

§8 

KaŜda ze Stron jest zobowiązana do naprawienia szkody wynikającej z

wykonania Umowy, chyba Ŝe niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie jest 

następstwem okoliczności, za które Strona nie ponosi odpowiedzialności. 

Za działanie podwykonawców oraz wszelkich osób upowaŜnionych przez Najemcę, Najemca 

sne. 

śadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie swoich 

Umowy z powodu Siły WyŜszej. 

powodu wykonywania przez Najemcę prac w Kanalizacji kablowej wystąpią jakiekolwiek 

arie Łączy Światłowodowych lub urządzeń osób trzecich, Najemca zobowiązuje się 

zwolnić Operatora od wszelkiej odpowiedzialności z tego wynikającej, w granicach 

odpowiedzialności określonych w ust. 1. 

  

 

zostanie ustalona przez Strony 

zawarciem niniejszej umowy na podstawie reflektometrycznych pomiarów długości Łączy 

uwzględnieniem odcinków kabla znajdujących się poza dzierŜawioną 

Opłata miesięczna obliczana jest na podstawie sumy długości wszystkich odcinków 

korzystanie z Łączy 

Światłowodowych, na podstawie faktur wystawionych przez Operatora, za kaŜdy miesiąc 

 

JeŜeli korzystanie nie obejmuje okresu pełnego miesiąca kalendarzowego, wówczas naleŜna 

stawkę dzienną stanowiącą 1/30 miesięcznego czynszu. 

inie 21 (dwudziestu jeden) dni 

W razie opóźnienia w uiszczaniu opłat Operator ma prawo naliczania odsetek ustawowych. 

uznania rachunku bankowego Operatora. 

numer rachunku bankowego Operator będzie kaŜdorazowo podawać na fakturze 

KaŜda ze Stron jest zobowiązana do naprawienia szkody wynikającej z niewykonania 

wykonania Umowy, chyba Ŝe niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie jest 

Za działanie podwykonawców oraz wszelkich osób upowaŜnionych przez Najemcę, Najemca 

śadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie swoich 

powodu wykonywania przez Najemcę prac w Kanalizacji kablowej wystąpią jakiekolwiek 

arie Łączy Światłowodowych lub urządzeń osób trzecich, Najemca zobowiązuje się 

tego wynikającej, w granicach 
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5. W przypadku gdy Najemca zamierza dochodzić odszkodowania

lub nienaleŜytego wykonania Umowy, złoŜy on najpierw wniosek o

wraz z uzasadnieniem. 

6. JeŜeli w terminie miesiąca, począwszy do dnia złoŜenia wniosku, o którym mowa w ust. 5, Strony 

nie osiągną porozumienia c

lub nienaleŜytego wykonania Umowy, Najemca będzie uprawniony do

na zasadach ogólnych. 

 

1. Operator ma prawo do Ŝądania kar umownych w przypadku niewykonani

wykonania zobowiązań Najemcy polegających na:

1) samowolnym wykonaniu przez Najemcę, bez wymaganej zgody Operatora, przeróbek 

lub zmian w udostępnionych Łączach Światłowodowych 

opłaty miesięcznej za kaŜdy dzie

2) oddaniu przez Najemcę Łączy Światłowodowych do korzystania osobom trzecim pod 

jakimkolwiek tytułem prawnym, bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora 

w wysokości 10% opłaty miesięcznej za kaŜdy dzień utrzym

2. Najemca ma prawo do naliczenia kar umownych w przypadku niewykonania lub nienaleŜytego 

wykonania zobowiązań Operatora polegających na nieudostępnieniu przez niego Łączy 

Światłowodowych w celu wykonania prac eksploatacyjnych 

opłaty miesięcznej za kaŜdą godzinę zwłoki w dostępie do Kanalizacji kablowej.

3. Najemca ma prawo do naliczenia kar umownych w przypadku spowodowania przerwy 

w świadczeniu usług, będącej następstwem Awarii Łączy Światłowodowych po

– w wysokości 10% opłaty miesięcznej za kaŜdy dzień utrzymywania wyŜej opisanego stanu.

4. Postanowienia niniejszego artykułu nie naruszają uprawnień Stron do dochodzenia odszkodowania 

przekraczającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

1. śadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie swoich 

zobowiązań wynikających z

jest działaniem Siły WyŜszej.

2. KaŜda ze Stron zobowiązana 

mających cechy Siły WyŜszej, które mogą mieć wpływ na wykonanie zobowiązań wynikających 

z Umowy. 

3. Strony uzgodnią sposób postępowania wobec tego zdarzenia.
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W przypadku gdy Najemca zamierza dochodzić odszkodowania 

nienaleŜytego wykonania Umowy, złoŜy on najpierw wniosek o odszkodowanie do

JeŜeli w terminie miesiąca, począwszy do dnia złoŜenia wniosku, o którym mowa w ust. 5, Strony 

nie osiągną porozumienia co do wysokości odszkodowania i rozliczeń z

nienaleŜytego wykonania Umowy, Najemca będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania 

Kary umowne 

§9 

Operator ma prawo do Ŝądania kar umownych w przypadku niewykonani

wykonania zobowiązań Najemcy polegających na: 

samowolnym wykonaniu przez Najemcę, bez wymaganej zgody Operatora, przeróbek 

zmian w udostępnionych Łączach Światłowodowych – kara umowna w wysokości 10% 

opłaty miesięcznej za kaŜdy dzień utrzymywania wyŜej opisanego stanu,

oddaniu przez Najemcę Łączy Światłowodowych do korzystania osobom trzecim pod 

jakimkolwiek tytułem prawnym, bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora 

wysokości 10% opłaty miesięcznej za kaŜdy dzień utrzymywania wyŜej opisanego stanu.

Najemca ma prawo do naliczenia kar umownych w przypadku niewykonania lub nienaleŜytego 

wykonania zobowiązań Operatora polegających na nieudostępnieniu przez niego Łączy 

Światłowodowych w celu wykonania prac eksploatacyjnych – kara umowna w wysokości 10% 

opłaty miesięcznej za kaŜdą godzinę zwłoki w dostępie do Kanalizacji kablowej.

Najemca ma prawo do naliczenia kar umownych w przypadku spowodowania przerwy 

świadczeniu usług, będącej następstwem Awarii Łączy Światłowodowych po

wysokości 10% opłaty miesięcznej za kaŜdy dzień utrzymywania wyŜej opisanego stanu.

Postanowienia niniejszego artykułu nie naruszają uprawnień Stron do dochodzenia odszkodowania 

przekraczającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 

 

Siła WyŜsza 

§10 

śadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie swoich 

zobowiązań wynikających z Umowy, jeŜeli niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie spowodowane 

jest działaniem Siły WyŜszej. 

KaŜda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie informować drugą Stronę o

mających cechy Siły WyŜszej, które mogą mieć wpływ na wykonanie zobowiązań wynikających 

Strony uzgodnią sposób postępowania wobec tego zdarzenia. 
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 z tytułu niewykonania 

odszkodowanie do Operatora 

JeŜeli w terminie miesiąca, począwszy do dnia złoŜenia wniosku, o którym mowa w ust. 5, Strony 

rozliczeń z tytułu niewykonania 

dochodzenia odszkodowania 

Operator ma prawo do Ŝądania kar umownych w przypadku niewykonania lub nienaleŜytego 

samowolnym wykonaniu przez Najemcę, bez wymaganej zgody Operatora, przeróbek 

kara umowna w wysokości 10% 

ń utrzymywania wyŜej opisanego stanu, 

oddaniu przez Najemcę Łączy Światłowodowych do korzystania osobom trzecim pod 

jakimkolwiek tytułem prawnym, bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora – kara umowna 

ywania wyŜej opisanego stanu. 

Najemca ma prawo do naliczenia kar umownych w przypadku niewykonania lub nienaleŜytego 

wykonania zobowiązań Operatora polegających na nieudostępnieniu przez niego Łączy 

kara umowna w wysokości 10% 

opłaty miesięcznej za kaŜdą godzinę zwłoki w dostępie do Kanalizacji kablowej. 

Najemca ma prawo do naliczenia kar umownych w przypadku spowodowania przerwy 

świadczeniu usług, będącej następstwem Awarii Łączy Światłowodowych powyŜej (..) DR 

wysokości 10% opłaty miesięcznej za kaŜdy dzień utrzymywania wyŜej opisanego stanu. 

Postanowienia niniejszego artykułu nie naruszają uprawnień Stron do dochodzenia odszkodowania 

śadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie swoich 

Umowy, jeŜeli niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie spowodowane 

jest niezwłocznie informować drugą Stronę o wszelkich zdarzeniach 

mających cechy Siły WyŜszej, które mogą mieć wpływ na wykonanie zobowiązań wynikających 
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4. Strony zobowiązane są do podjęcia d

wystąpienia Siły WyŜszej. 

5. Zobowiązania Stron zostaną zawieszone w całości lub częściowo do momentu przywrócenia 

moŜliwości wykonywania Umowy na warunkach, jakie istniały przed zaistnieniem Siły WyŜszej. 

6. Jeśli okoliczności związane z działaniem Siły WyŜszej będą trwały ponad trzy miesiące, Strony 

porozumieją się co do dalszego trwania Umowy i zasad jej wykonywania.

1. Strony zobowiązują się do ochrony i nieujawniania osobom trzecim Informa

z zastrzeŜeniem ust. 3. w czasie obowiązywania umowy i w okresie 5 (pięciu) lat od jej 

zakończenia. 

2. Dostęp do informacji poufnych mogą mieć wyłącznie osoby upowaŜnione przez kaŜdą ze Stron 

do wykonywania czynności w związku z Umową. Strony od

tych osób jak za działania własne.

3. Strony zobowiązują się: 

1) wykorzystywać Informacje poufne, jedynie w celach wykonywania Umowy lub innych umów, 

które zostaną przez Strony zawarte w związku z

2) podejmować wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia, Ŝeby Ŝaden z

o których mowa w pkt 3) nie ujawniał tych Informacji poufnych ani ich źródła, zarówno 

w całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzednio pisemnego upowaŜnienia od 

Strony, której określona Informacja poufna lub źródło informacji dotyczy,

3) ujawniać Informacje poufne osobom upowaŜnionym, w szczególności pracownikom 

i podwykonawcom, wyłącznie w zakresie, w

określonych w pkt 1). 

4. Informacje poufne mogą być ujawniane na Ŝądanie upowaŜnionych organów, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, oraz w

5. W przypadku naruszenia postanowień dotyczących ochrony Informacji poufnych, Strona 

której tego rodzaju informacje dotyczyły ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych. 

6. W razie wygaśnięcia Umowy kaŜda ze Stron zwróci drugiej Stronie wszelkie materiały zawierające 

Informacje poufne. 

1. Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem jej 

2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
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Strony zobowiązane są do podjęcia działań mających na celu zminimalizowanie skutków 

Zobowiązania Stron zostaną zawieszone w całości lub częściowo do momentu przywrócenia 

moŜliwości wykonywania Umowy na warunkach, jakie istniały przed zaistnieniem Siły WyŜszej. 

działaniem Siły WyŜszej będą trwały ponad trzy miesiące, Strony 

porozumieją się co do dalszego trwania Umowy i zasad jej wykonywania. 

 

Ochrona poufności 

§11 

Strony zobowiązują się do ochrony i nieujawniania osobom trzecim Informa

zastrzeŜeniem ust. 3. w czasie obowiązywania umowy i w okresie 5 (pięciu) lat od jej 

Dostęp do informacji poufnych mogą mieć wyłącznie osoby upowaŜnione przez kaŜdą ze Stron 

wykonywania czynności w związku z Umową. Strony odpowiadają za działania i

tych osób jak za działania własne. 

wykorzystywać Informacje poufne, jedynie w celach wykonywania Umowy lub innych umów, 

zostaną przez Strony zawarte w związku z realizacją Umowy, 

wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia, Ŝeby Ŝaden z

których mowa w pkt 3) nie ujawniał tych Informacji poufnych ani ich źródła, zarówno 

w części osobom trzecim bez uzyskania uprzednio pisemnego upowaŜnienia od 

której określona Informacja poufna lub źródło informacji dotyczy, 

ujawniać Informacje poufne osobom upowaŜnionym, w szczególności pracownikom 

podwykonawcom, wyłącznie w zakresie, w jakim muszą one mieć do nich dostęp dla

macje poufne mogą być ujawniane na Ŝądanie upowaŜnionych organów, zgodnie 

obowiązującymi przepisami prawa, oraz w celu dochodzenia przez Stronę roszczeń.

W przypadku naruszenia postanowień dotyczących ochrony Informacji poufnych, Strona 

ju informacje dotyczyły ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach 

W razie wygaśnięcia Umowy kaŜda ze Stron zwróci drugiej Stronie wszelkie materiały zawierające 

 

Obowiązywanie Umowy 

§12 

dniem jej zawarcia. 

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

  

 

ziałań mających na celu zminimalizowanie skutków 

Zobowiązania Stron zostaną zawieszone w całości lub częściowo do momentu przywrócenia 

moŜliwości wykonywania Umowy na warunkach, jakie istniały przed zaistnieniem Siły WyŜszej.  

działaniem Siły WyŜszej będą trwały ponad trzy miesiące, Strony 

Strony zobowiązują się do ochrony i nieujawniania osobom trzecim Informacji poufnych, 

zastrzeŜeniem ust. 3. w czasie obowiązywania umowy i w okresie 5 (pięciu) lat od jej 

Dostęp do informacji poufnych mogą mieć wyłącznie osoby upowaŜnione przez kaŜdą ze Stron 

powiadają za działania i zaniechania 

wykorzystywać Informacje poufne, jedynie w celach wykonywania Umowy lub innych umów, 

wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia, Ŝeby Ŝaden z podmiotów, 

których mowa w pkt 3) nie ujawniał tych Informacji poufnych ani ich źródła, zarówno 

w części osobom trzecim bez uzyskania uprzednio pisemnego upowaŜnienia od 

ujawniać Informacje poufne osobom upowaŜnionym, w szczególności pracownikom 

jakim muszą one mieć do nich dostęp dla celów 

macje poufne mogą być ujawniane na Ŝądanie upowaŜnionych organów, zgodnie 

celu dochodzenia przez Stronę roszczeń. 

W przypadku naruszenia postanowień dotyczących ochrony Informacji poufnych, Strona 

ju informacje dotyczyły ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach 

W razie wygaśnięcia Umowy kaŜda ze Stron zwróci drugiej Stronie wszelkie materiały zawierające 
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1. KaŜda ze Stron moŜe rozwiązać Umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia w

utraty uprawnień do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej przez drugą Stronę.

2. KaŜda ze Stron moŜe wypowiedzieć Umowę z

ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.

3. Wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.

 

1. Strony będą dąŜyły do po

z wykonaniem Umowy, w szczególności w drodze negocjacji i mediacji.

2. Negocjacje będą prowadzone przez upowaŜnionych przedstawicieli Najemcy i

po uprzednim wezwaniu drugiej Strony do ic

3. Mediacja będzie prowadzona przez bezstronnego mediatora powołanego za zgodą obu Stron.

4. JeŜeli po upływie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty wezwania do rozpoczęcia negocjacji lub

spór nie zostanie rozwiązany, Stronom przysługuje praw

sadu powszechnego. 

5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchybiają kompetencjom Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej do rozstrzygania sporów o

 

1. Mając na uwadze okoliczności zawarcia Umowy, o których mowa w §2 ust. 4 i 5, Najemca wyraŜa 

bezwarunkową zgodę na przekazanie przez Operatora jego praw i obowiązków wynikających 

z Umowy na rzecz innego Przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu lub

które wyznaczy odpowiedniego Przedsiębiorcę telekomunikacyjnego.

2. Zmiana podmiotu, o której mowa w ust. 2 nastąpi za uprzednim pisemnym powiadomieniem i

skuteczna od chwili jego otrzymania przez Najemcę.

3. Operator oświadcza, Ŝe zmiana 

wpływ na ich ciągłość, dostępność oraz jakość.
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Rozwiązanie Umowy 

§13 

KaŜda ze Stron moŜe rozwiązać Umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia w

utraty uprawnień do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej przez drugą Stronę.

Stron moŜe wypowiedzieć Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia 

ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. 

Wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.

Zasady rozstrzygania sporów 

§14 

Strony będą dąŜyły do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów powstałych w związku 

wykonaniem Umowy, w szczególności w drodze negocjacji i mediacji. 

Negocjacje będą prowadzone przez upowaŜnionych przedstawicieli Najemcy i

uprzednim wezwaniu drugiej Strony do ich rozpoczęcia.  

Mediacja będzie prowadzona przez bezstronnego mediatora powołanego za zgodą obu Stron.

JeŜeli po upływie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty wezwania do rozpoczęcia negocjacji lub

spór nie zostanie rozwiązany, Stronom przysługuje prawo do poddania sprawy pod

Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchybiają kompetencjom Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej do rozstrzygania sporów o dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej.

 

Zmiana po stronie Operatora 

§15 

Mając na uwadze okoliczności zawarcia Umowy, o których mowa w §2 ust. 4 i 5, Najemca wyraŜa 

bezwarunkową zgodę na przekazanie przez Operatora jego praw i obowiązków wynikających 

Umowy na rzecz innego Przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu lub

wyznaczy odpowiedniego Przedsiębiorcę telekomunikacyjnego. 

Zmiana podmiotu, o której mowa w ust. 2 nastąpi za uprzednim pisemnym powiadomieniem i

skuteczna od chwili jego otrzymania przez Najemcę. 

Operator oświadcza, Ŝe zmiana podmiotu świadczącego usługi w ramach Umowy nie

wpływ na ich ciągłość, dostępność oraz jakość. 

Zabezpieczenie 

§16 
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KaŜda ze Stron moŜe rozwiązać Umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku 

utraty uprawnień do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej przez drugą Stronę. 

zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia 

Wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

lubownego rozwiązywania wszelkich sporów powstałych w związku 

Negocjacje będą prowadzone przez upowaŜnionych przedstawicieli Najemcy i Operatora, 

Mediacja będzie prowadzona przez bezstronnego mediatora powołanego za zgodą obu Stron. 

JeŜeli po upływie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty wezwania do rozpoczęcia negocjacji lub mediacji 

o do poddania sprawy pod rozstrzygnięcie 

Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchybiają kompetencjom Prezesa Urzędu Komunikacji 

dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej. 

Mając na uwadze okoliczności zawarcia Umowy, o których mowa w §2 ust. 4 i 5, Najemca wyraŜa 

bezwarunkową zgodę na przekazanie przez Operatora jego praw i obowiązków wynikających 

Umowy na rzecz innego Przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu lub Województwa [...], 

Zmiana podmiotu, o której mowa w ust. 2 nastąpi za uprzednim pisemnym powiadomieniem i jest 

podmiotu świadczącego usługi w ramach Umowy nie będzie miała 
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W celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z niewykonania lub nienaleŜytego wykonania Umowy, 

Najemca przekaŜe Operatorowi 

przedstawicielstwo banku zagranicznego w

Bankowa”) albo dowód dokonania blokady kwoty pienięŜnej na rachunku bankowym Najemcy 

wraz z pełnomocnictwem dla Op

oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie artykułu 777 § 1 ust 5 kodeksu 

postępowania cywilnego. Najemca dokonuje wyboru rodzaju zabezpieczenia..

Gwarancja Bankowa 

1) Najemca najpóźniej w dniu zawarcia Umowy dostarczy Operatorowi nieodwołalną, 

bezwarunkową i stale odnawialną Gwarancję Bankową na kwotę zabezpieczającą płatności 

Najemcy na rzecz Operatora związane z realizacją Umowy, płatną na pierwsze Ŝądanie 

Operatora. Wysokość Gwarancji Bankowej odpowiadać będzie trzykrotności miesięcznej opłaty 

o której mowa w § 6 ust. 5 Umowy.

2) Treść Gwarancji Bankowej będzie ustalona z Operatorem.

3) W przypadku, gdy Najemca opóźni się z zapłatą jakiegokolwiek zobowiązania pienięŜnego 

wynikającego z Umowy przez okres przekraczający 10 dni od dnia wymagalności takiego 

zobowiązania, Operator będzie uprawniona do zaspokojenia swoich roszczeń z Gwarancji 

Bankowej po upływie 3 Dni Roboczych od bezskutecznego pisemnego wezwania Najemcy do 

zapłaty. 

4) W przypadku wykorzystania przez Operatora całości lub części kwoty Gwarancji Bankowej, 

Najemca ma obowiązek kaŜdorazowo, w terminie 7 Dni Roboczych zapewnić uzupełnienie 

(odnowienie) Gwarancji Bankowej lub dostarczyć nową Gwarancję Bankową na kwotę 

określoną w pkt 1). 

5) Najemca będzie utrzymywać Gwarancję Bankową na kwotę, o której mowa w pkt 1) przez 

cały okres obowiązywania Umowy oraz przez dwa miesiące po jej rozwiązaniu.

6) Wszelkie koszty związane z ustanowieniem, uzupełnieniem lub przedłuŜeniem Gwarancji 

Bankowej obciąŜają Najemcę.

7) O kaŜdym zaspokojeniu wierzytelności z Gwarancji Bankowej Operator powiadomi 

Usługobiorcę na piśmie nie później niŜ w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zaspokojenia 

wierzytelności. Zawiadomienie będzie zawierało kwotę, do której zaspokojen

z uzasadnieniem. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie stanowiło 

wezwanie do uzupełnienia Gwarancji Bankowej o kwotę zaspokojenia. 
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W celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z niewykonania lub nienaleŜytego wykonania Umowy, 

Najemca przekaŜe Operatorowi gwarancję bankową wystawioną przez bank polski lub 

przedstawicielstwo banku zagranicznego w Polsce, zaakceptowaną przez Operatora („Gwarancja 

Bankowa”) albo dowód dokonania blokady kwoty pienięŜnej na rachunku bankowym Najemcy 

wraz z pełnomocnictwem dla Operatora do dysponowania tą kwotą („Rezerwa Gwarancyjna”) oraz 

oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie artykułu 777 § 1 ust 5 kodeksu 

postępowania cywilnego. Najemca dokonuje wyboru rodzaju zabezpieczenia.. 

źniej w dniu zawarcia Umowy dostarczy Operatorowi nieodwołalną, 

bezwarunkową i stale odnawialną Gwarancję Bankową na kwotę zabezpieczającą płatności 

Najemcy na rzecz Operatora związane z realizacją Umowy, płatną na pierwsze Ŝądanie 

ancji Bankowej odpowiadać będzie trzykrotności miesięcznej opłaty 

o której mowa w § 6 ust. 5 Umowy. 

Treść Gwarancji Bankowej będzie ustalona z Operatorem. 

W przypadku, gdy Najemca opóźni się z zapłatą jakiegokolwiek zobowiązania pienięŜnego 

Umowy przez okres przekraczający 10 dni od dnia wymagalności takiego 

zobowiązania, Operator będzie uprawniona do zaspokojenia swoich roszczeń z Gwarancji 

Bankowej po upływie 3 Dni Roboczych od bezskutecznego pisemnego wezwania Najemcy do 

ku wykorzystania przez Operatora całości lub części kwoty Gwarancji Bankowej, 

Najemca ma obowiązek kaŜdorazowo, w terminie 7 Dni Roboczych zapewnić uzupełnienie 

(odnowienie) Gwarancji Bankowej lub dostarczyć nową Gwarancję Bankową na kwotę 

Najemca będzie utrzymywać Gwarancję Bankową na kwotę, o której mowa w pkt 1) przez 

cały okres obowiązywania Umowy oraz przez dwa miesiące po jej rozwiązaniu.

Wszelkie koszty związane z ustanowieniem, uzupełnieniem lub przedłuŜeniem Gwarancji 

bciąŜają Najemcę. 

O kaŜdym zaspokojeniu wierzytelności z Gwarancji Bankowej Operator powiadomi 

Usługobiorcę na piśmie nie później niŜ w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zaspokojenia 

wierzytelności. Zawiadomienie będzie zawierało kwotę, do której zaspokojen

z uzasadnieniem. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie stanowiło 

wezwanie do uzupełnienia Gwarancji Bankowej o kwotę zaspokojenia.  

  

 

W celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z niewykonania lub nienaleŜytego wykonania Umowy, 

gwarancję bankową wystawioną przez bank polski lub 

Polsce, zaakceptowaną przez Operatora („Gwarancja 

Bankowa”) albo dowód dokonania blokady kwoty pienięŜnej na rachunku bankowym Najemcy 

dysponowania tą kwotą („Rezerwa Gwarancyjna”) oraz 

oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie artykułu 777 § 1 ust 5 kodeksu 

źniej w dniu zawarcia Umowy dostarczy Operatorowi nieodwołalną, 

bezwarunkową i stale odnawialną Gwarancję Bankową na kwotę zabezpieczającą płatności 

Najemcy na rzecz Operatora związane z realizacją Umowy, płatną na pierwsze Ŝądanie 

ancji Bankowej odpowiadać będzie trzykrotności miesięcznej opłaty 

W przypadku, gdy Najemca opóźni się z zapłatą jakiegokolwiek zobowiązania pienięŜnego 

Umowy przez okres przekraczający 10 dni od dnia wymagalności takiego 

zobowiązania, Operator będzie uprawniona do zaspokojenia swoich roszczeń z Gwarancji 

Bankowej po upływie 3 Dni Roboczych od bezskutecznego pisemnego wezwania Najemcy do 

ku wykorzystania przez Operatora całości lub części kwoty Gwarancji Bankowej, 

Najemca ma obowiązek kaŜdorazowo, w terminie 7 Dni Roboczych zapewnić uzupełnienie 

(odnowienie) Gwarancji Bankowej lub dostarczyć nową Gwarancję Bankową na kwotę 

Najemca będzie utrzymywać Gwarancję Bankową na kwotę, o której mowa w pkt 1) przez 

cały okres obowiązywania Umowy oraz przez dwa miesiące po jej rozwiązaniu. 

Wszelkie koszty związane z ustanowieniem, uzupełnieniem lub przedłuŜeniem Gwarancji 

O kaŜdym zaspokojeniu wierzytelności z Gwarancji Bankowej Operator powiadomi 

Usługobiorcę na piśmie nie później niŜ w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zaspokojenia 

wierzytelności. Zawiadomienie będzie zawierało kwotę, do której zaspokojenie nastąpiło wraz 

z uzasadnieniem. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie stanowiło 
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8) Najpóźniej na 4 tygodnie przed upływem terminu waŜności Gwarancji Bankowej, Najemca 

przedstawi do akceptacji Operatora projekt dokumentu przedłuŜającego okres waŜności 

dotychczasowej Gwarancji Bankowej bądź projekt nowej Gwarancji Bankowej. Pisemne 

zapewnienie banku gwaranta o przedłuŜeniu Gwarancji Bankowej albo o udzieleniu nowej 

Gwarancji Bankowej (obowiązującej od dnia wygaśnięcia poprzedniej Gwarancji Bankowej), 

Najemca dostarczy Operatorowi najpóźniej na 7 dni przed upływem okresu waŜności 

poprzedniej Gwarancji Bankowej.

Rezerwa Gwarancyjna  

1) Najemca dostarczy Operatorowi najpóźniej w dniu wejścia w Ŝycie Umowy zaświadczenie 

o dokonaniu na rzecz Operatora nieodwołalnej, bezterminowej Rezerwy Gwarancyjnej na 

kwotę zabezpieczającą płatności Najemcy na rzecz Operatora związane z realizacją Umowy. 

Wysokość Rezerwy Gwarancyjnej odpowiadać będzie trzykrotności miesięcznej opłaty o której 

mowa w § 6 ust. 5 Umowy.

2) Rezerwę Gwarancyjną Najemca wnosi na specjalnie utworzony w tym celu własny rachunek 

w banku zaakceptowanym przez Operatora. Umowa Najemcy z bankiem o prowad

takiego rachunku będzie zawierać zastrzeŜenie, Ŝe Najemca nie ma prawa wypłacać 

z rachunku jakichkolwiek środków bez zgody Operatora. Rezerwa Gwarancyjna zostanie 

zwolniona po rozwiązaniu Umowy i po uregulowaniu przez Najemcę wszystkich płatności 

naleŜnych Operatorowi.

3) Wraz z utworzeniem Rezerwy Gwarancyjnej, Najemca zobowiązuje się udzielić Operatorowi 

nieodwołalnego i bezterminowego pełnomocnictwa do dysponowania Rezerwą Gwarancyjną. 

Operator zwróci Najemcy pełnomocnictwo po rozwiązaniu Umowy i po 

Najemcę wszystkich płatności naleŜnych Operatorowi. Wzór pełnomocnictwa, o którym mowa 

powyŜej stanowi Załącznik Nr 10 do Umowy.

4) W przypadku, gdy Najemca opóźni się z zapłatą jakiegokolwiek zobowiązania pienięŜnego 

wynikającego z Umowy p

zobowiązania, Operator będzie uprawniony do zaspokojenia swoich roszczeń z Rezerwy 

Gwarancyjnej po upływie 3 Dni Roboczych od bezskutecznego pisemnego wezwania Najemcy 

do zapłaty. 

5) Najemca zobowiązuje się utrzymywać Rezerwę Gwarancyjną na kwotę określoną w pkt 1) 

przez cały okres obowiązywania Umowy oraz przez dwa miesiące po jej rozwiązaniu.

6) Wszelkie koszty związane z ustanowieniem lub uzupełnieniem Rezerwy Gwarancyjnej 

obciąŜają Najemcę. 
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Najpóźniej na 4 tygodnie przed upływem terminu waŜności Gwarancji Bankowej, Najemca 

dstawi do akceptacji Operatora projekt dokumentu przedłuŜającego okres waŜności 

dotychczasowej Gwarancji Bankowej bądź projekt nowej Gwarancji Bankowej. Pisemne 

zapewnienie banku gwaranta o przedłuŜeniu Gwarancji Bankowej albo o udzieleniu nowej 

Bankowej (obowiązującej od dnia wygaśnięcia poprzedniej Gwarancji Bankowej), 

Najemca dostarczy Operatorowi najpóźniej na 7 dni przed upływem okresu waŜności 

poprzedniej Gwarancji Bankowej. 

Operatorowi najpóźniej w dniu wejścia w Ŝycie Umowy zaświadczenie 

o dokonaniu na rzecz Operatora nieodwołalnej, bezterminowej Rezerwy Gwarancyjnej na 

kwotę zabezpieczającą płatności Najemcy na rzecz Operatora związane z realizacją Umowy. 

Gwarancyjnej odpowiadać będzie trzykrotności miesięcznej opłaty o której 

mowa w § 6 ust. 5 Umowy. 

Rezerwę Gwarancyjną Najemca wnosi na specjalnie utworzony w tym celu własny rachunek 

w banku zaakceptowanym przez Operatora. Umowa Najemcy z bankiem o prowad

takiego rachunku będzie zawierać zastrzeŜenie, Ŝe Najemca nie ma prawa wypłacać 

z rachunku jakichkolwiek środków bez zgody Operatora. Rezerwa Gwarancyjna zostanie 

zwolniona po rozwiązaniu Umowy i po uregulowaniu przez Najemcę wszystkich płatności 

leŜnych Operatorowi. 

Wraz z utworzeniem Rezerwy Gwarancyjnej, Najemca zobowiązuje się udzielić Operatorowi 

nieodwołalnego i bezterminowego pełnomocnictwa do dysponowania Rezerwą Gwarancyjną. 

Operator zwróci Najemcy pełnomocnictwo po rozwiązaniu Umowy i po 

Najemcę wszystkich płatności naleŜnych Operatorowi. Wzór pełnomocnictwa, o którym mowa 

powyŜej stanowi Załącznik Nr 10 do Umowy. 

W przypadku, gdy Najemca opóźni się z zapłatą jakiegokolwiek zobowiązania pienięŜnego 

wynikającego z Umowy przez okres przekraczający 10 dni od dnia wymagalności takiego 

zobowiązania, Operator będzie uprawniony do zaspokojenia swoich roszczeń z Rezerwy 

Gwarancyjnej po upływie 3 Dni Roboczych od bezskutecznego pisemnego wezwania Najemcy 

ązuje się utrzymywać Rezerwę Gwarancyjną na kwotę określoną w pkt 1) 

przez cały okres obowiązywania Umowy oraz przez dwa miesiące po jej rozwiązaniu.

Wszelkie koszty związane z ustanowieniem lub uzupełnieniem Rezerwy Gwarancyjnej 
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Najpóźniej na 4 tygodnie przed upływem terminu waŜności Gwarancji Bankowej, Najemca 

dstawi do akceptacji Operatora projekt dokumentu przedłuŜającego okres waŜności 

dotychczasowej Gwarancji Bankowej bądź projekt nowej Gwarancji Bankowej. Pisemne 

zapewnienie banku gwaranta o przedłuŜeniu Gwarancji Bankowej albo o udzieleniu nowej 

Bankowej (obowiązującej od dnia wygaśnięcia poprzedniej Gwarancji Bankowej), 

Najemca dostarczy Operatorowi najpóźniej na 7 dni przed upływem okresu waŜności 

Operatorowi najpóźniej w dniu wejścia w Ŝycie Umowy zaświadczenie  

o dokonaniu na rzecz Operatora nieodwołalnej, bezterminowej Rezerwy Gwarancyjnej na 

kwotę zabezpieczającą płatności Najemcy na rzecz Operatora związane z realizacją Umowy. 

Gwarancyjnej odpowiadać będzie trzykrotności miesięcznej opłaty o której 

Rezerwę Gwarancyjną Najemca wnosi na specjalnie utworzony w tym celu własny rachunek  

w banku zaakceptowanym przez Operatora. Umowa Najemcy z bankiem o prowadzenie 

takiego rachunku będzie zawierać zastrzeŜenie, Ŝe Najemca nie ma prawa wypłacać  

z rachunku jakichkolwiek środków bez zgody Operatora. Rezerwa Gwarancyjna zostanie 

zwolniona po rozwiązaniu Umowy i po uregulowaniu przez Najemcę wszystkich płatności 

Wraz z utworzeniem Rezerwy Gwarancyjnej, Najemca zobowiązuje się udzielić Operatorowi 

nieodwołalnego i bezterminowego pełnomocnictwa do dysponowania Rezerwą Gwarancyjną. 

Operator zwróci Najemcy pełnomocnictwo po rozwiązaniu Umowy i po uregulowaniu przez 

Najemcę wszystkich płatności naleŜnych Operatorowi. Wzór pełnomocnictwa, o którym mowa 

W przypadku, gdy Najemca opóźni się z zapłatą jakiegokolwiek zobowiązania pienięŜnego 

rzez okres przekraczający 10 dni od dnia wymagalności takiego 

zobowiązania, Operator będzie uprawniony do zaspokojenia swoich roszczeń z Rezerwy 

Gwarancyjnej po upływie 3 Dni Roboczych od bezskutecznego pisemnego wezwania Najemcy 

ązuje się utrzymywać Rezerwę Gwarancyjną na kwotę określoną w pkt 1) 

przez cały okres obowiązywania Umowy oraz przez dwa miesiące po jej rozwiązaniu. 

Wszelkie koszty związane z ustanowieniem lub uzupełnieniem Rezerwy Gwarancyjnej 
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7) O kaŜdym zaspokojeniu wierzytelności z Rezerwy Gwarancyjnej Operator powiadomi Najemcę 

na piśmie nie później niŜ w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zaspokojenia wierzytelności. 

Zawiadomienie będzie zawierało kwotę, do której zaspokojenie nastąpiło wraz 

z uzasadnieniem. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie stanowiło 

wezwanie do uzupełnienia Rezerwy Gwarancyjnej o kwotę zaspokojenia.

8) W przypadku wykorzystania przez Najemcę całości lub części kwoty Rezerwy Gwarancyjnej, 

Najemca ma obowiązek kaŜdor

(odnowienie) Rezerwy Gwarancyjnej do kwoty określonej w pkt 1), lub dostarczyć nową 

Rezerwę Gwarancyjną na taką kwotę.

Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji

1) Najemca w terminie 6 dni od za

o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego na podstawie artykułu 777 

§ 1 pkt. 5 Kodeksu postępowania cywilnego.

2) Treść aktu notarialnego będzie zawierać:

a) oświadczenie Najemcy o 

pienięŜnych Usługobiorcy wynikających z Umowy;

b) obowiązek zapłaty przez Najemcę sumy pienięŜnej z tytułu zobowiązań wynikających 

z Umowy do określonej wysokości;

c) wskazanie warunku w postaci bezskutec

Najemcę zobowiązań Najemcy wynikających z Umowy i pisemnego wezwania Najemcy 

przez Operatora do zapłaty, którego ziszczenie się upowaŜnia Operatora do 

prowadzenia egzekucji przeciwko Najemcy na podstawie aktu notaria

d) upowaŜnienie Operatora do prowadzenia przeciwko Najemcy egzekucji na podstawie 

tego aktu notarialnego o całość lub część niezaspokojonych roszczeń pienięŜnych 

Operatora wobec Najemcy;

e) określenie terminu, do którego Operator moŜe wystąpić o nadanie a

klauzuli wykonalności.

3) Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego zawierającego oświadczenie 

o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego pokrywa Najemca.
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m zaspokojeniu wierzytelności z Rezerwy Gwarancyjnej Operator powiadomi Najemcę 

na piśmie nie później niŜ w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zaspokojenia wierzytelności. 

Zawiadomienie będzie zawierało kwotę, do której zaspokojenie nastąpiło wraz 

ieniem. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie stanowiło 

wezwanie do uzupełnienia Rezerwy Gwarancyjnej o kwotę zaspokojenia. 

W przypadku wykorzystania przez Najemcę całości lub części kwoty Rezerwy Gwarancyjnej, 

Najemca ma obowiązek kaŜdorazowo, w terminie 7 Dni Roboczych zapewnić uzupełnienie 

(odnowienie) Rezerwy Gwarancyjnej do kwoty określonej w pkt 1), lub dostarczyć nową 

Rezerwę Gwarancyjną na taką kwotę.  

Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji 

Najemca w terminie 6 dni od zawarcia Umowy dostarczy do Operatora pisemne oświadczenie 

o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego na podstawie artykułu 777 

§ 1 pkt. 5 Kodeksu postępowania cywilnego. 

Treść aktu notarialnego będzie zawierać: 

oświadczenie Najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w zakresie zobowiązań 

pienięŜnych Usługobiorcy wynikających z Umowy; 

obowiązek zapłaty przez Najemcę sumy pienięŜnej z tytułu zobowiązań wynikających 

z Umowy do określonej wysokości; 

wskazanie warunku w postaci bezskutecznego upływu terminu zaspokojenia przez 

Najemcę zobowiązań Najemcy wynikających z Umowy i pisemnego wezwania Najemcy 

przez Operatora do zapłaty, którego ziszczenie się upowaŜnia Operatora do 

prowadzenia egzekucji przeciwko Najemcy na podstawie aktu notarialnego;

upowaŜnienie Operatora do prowadzenia przeciwko Najemcy egzekucji na podstawie 

tego aktu notarialnego o całość lub część niezaspokojonych roszczeń pienięŜnych 

Operatora wobec Najemcy; 

określenie terminu, do którego Operator moŜe wystąpić o nadanie aktowi notarialnemu 

klauzuli wykonalności. 

Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego zawierającego oświadczenie 

o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego pokrywa Najemca.

 

 

 

  

 

m zaspokojeniu wierzytelności z Rezerwy Gwarancyjnej Operator powiadomi Najemcę 

na piśmie nie później niŜ w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zaspokojenia wierzytelności. 

Zawiadomienie będzie zawierało kwotę, do której zaspokojenie nastąpiło wraz  

ieniem. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie stanowiło 

W przypadku wykorzystania przez Najemcę całości lub części kwoty Rezerwy Gwarancyjnej, 

azowo, w terminie 7 Dni Roboczych zapewnić uzupełnienie 

(odnowienie) Rezerwy Gwarancyjnej do kwoty określonej w pkt 1), lub dostarczyć nową 

warcia Umowy dostarczy do Operatora pisemne oświadczenie 

o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego na podstawie artykułu 777 

dobrowolnym poddaniu się egzekucji w zakresie zobowiązań 

obowiązek zapłaty przez Najemcę sumy pienięŜnej z tytułu zobowiązań wynikających  

znego upływu terminu zaspokojenia przez 

Najemcę zobowiązań Najemcy wynikających z Umowy i pisemnego wezwania Najemcy 

przez Operatora do zapłaty, którego ziszczenie się upowaŜnia Operatora do 

lnego; 

upowaŜnienie Operatora do prowadzenia przeciwko Najemcy egzekucji na podstawie 

tego aktu notarialnego o całość lub część niezaspokojonych roszczeń pienięŜnych 

ktowi notarialnemu 

Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego zawierającego oświadczenie  

o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego pokrywa Najemca. 



Studium Wykonalności projektu 

 

 

 

1. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

2. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania Umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Operatora.

3. Z zastrzeŜeniem ust. 4, wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

niewaŜności. 

4. Zmiana Załącznika nr 6 odbywa się w trybie przewidzianym w Umowie i

Umowy. 

5. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz Prawa telekomunikacyjnego.

6. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egze

ze Stron. 

 

 

OPERATOR  
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Postanowienia końcowe 

§17 

Umowy stanowią jej integralną część. 

Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania Umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Operatora. 

Z zastrzeŜeniem ust. 4, wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

Załącznika nr 6 odbywa się w trybie przewidzianym w Umowie i

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 

Prawa telekomunikacyjnego. 

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla kaŜdej 
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Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania Umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny 

Z zastrzeŜeniem ust. 4, wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

Załącznika nr 6 odbywa się w trybie przewidzianym w Umowie i nie stanowi zmiany 

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 

mplarzach, po dwa dla kaŜdej 

 NAJEMCA 
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Załączniki: 

 

1) Załącznik nr 1 – Odpis z rejestru i dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela 

Operatora. 

2) Załącznik nr 2 – Zaświadczenie o wpisie Operatora do rejestru 

telekomunikacyjnych. 

3) Załącznik nr 3 – Odpis z rejestru i dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela 

Abonenta. 

4) Załącznik nr 4 – Zaświadczenie o wpisie Abonenta do rejestru przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych. 

5) Załącznik nr 5 – Protokół z pomiarów długości włókien światłowodowych.

6) Załącznik nr 6 – Dane kontaktowe.
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rejestru i dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela 

Zaświadczenie o wpisie Operatora do rejestru 

rejestru i dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela 

Zaświadczenie o wpisie Abonenta do rejestru przedsiębiorców 

ł z pomiarów długości włókien światłowodowych. 

Dane kontaktowe. 

  

 

rejestru i dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela 

Zaświadczenie o wpisie Operatora do rejestru przedsiębiorców 

rejestru i dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela 

Zaświadczenie o wpisie Abonenta do rejestru przedsiębiorców 
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Załącznik nr 6 do umowy 

 

Wykaz osób/komórek właściwych do kontaktów pomiędzy Stronami w 

związanych z realizacją umowy.

 

 

Lp. 

 

Sprawy 

związane z: 

 

Osoba/komórka upowaŜniona 

do kontaktów ze strony Operatora

imię i nazwisko

1.    

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   
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Załącznik nr 6 do umowy o dostęp do kanalizacji kablowej zawartej w [...] w dniu [...]

 

DANE KONTAKTOWE 

Wykaz osób/komórek właściwych do kontaktów pomiędzy Stronami w poszczególnych sprawach 

związanych z realizacją umowy. 

Osoba/komórka upowaŜniona 

kontaktów ze strony Operatora 

Osoba/komórka upowaŜniona 

do kontaktów ze strony Najemcy

imię i nazwisko 
adres/telefon/

e-mail 
imię i nazwisko
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zawartej w [...] w dniu [...] 

poszczególnych sprawach 

Osoba/komórka upowaŜniona 

kontaktów ze strony Najemcy 

imię i nazwisko 
adres/telefon/

e-mail 

 

 

 

 

 

 

 



Studium Wykonalności projektu 

Strona 130 z 210 

 

 

IV. Umowa o świadczenie usługi dostępowej do sieci Internet

 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPOWEJ DO SIECI INTERNET

zawarta w dniu [data] w [miejscowość] pomiędzy:

 

[pełna nazwa podmiotu lub imię i nazwisko i firma osoby prowadzącej działalność 

gospodarczą] z siedzibą w [miejscowość], [pełny adres], wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy [miejscowość, nazwa i wydział sądu] 

pod numerem [numer KRS], posiadającą w całości pokryty kapitał zakładowy 

w wysokości [kwota] (słownie: [kwota]) / wpisanym do ewidencji 

działalności prowadzonej przez [nazwa organu] pod numerem [numer EDG] (odpis 

z rejestru stanowi Załącznik nr 1 do Umowy), posiadającą nu

NIP [numer NIP], prowadzącą działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu 

do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej pod numerem [numer] (zaświadczenie o wpisie d

stanowi Załącznik nr 2 do Umowy), reprezentowaną przez [funkcja] 

zwaną w dalszej części umowy „Operatorem”,

 

a 

 

[pełna nazwa podmiotu lub imię i nazwisko i firma osoby prowadzącej działalność 

gospodarczą] z siedzibą w [miejs

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy [miejscowość, nazwa i wydział sądu] 

pod numerem [numer KRS], posiadającą w całości pokryty kapitał zakładowy 

w wysokości [kwota] (słownie: [kwota]) / wpisanym do ew

prowadzonej przez [nazwa organu] pod numerem [numer EDG] (odpis z rejestru stanowi 

Załącznik nr 3 do Umowy), posiadającą numer REGON [numer REGON], NIP

prowadzącą działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu do

przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej pod numerem [numer] (zaświadczenie o wpisie do rejestru stanowi 

Załącznik nr 4 do Umowy), reprezentowaną przez [funkcja] 

w dalszej części umowy „Usługobiorcą”,

  

zwanych dalej łącznie „Stronami”.
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świadczenie usługi dostępowej do sieci Internet 

ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPOWEJ DO SIECI INTERNET

 

zawarta w dniu [data] w [miejscowość] pomiędzy: 

[pełna nazwa podmiotu lub imię i nazwisko i firma osoby prowadzącej działalność 

gospodarczą] z siedzibą w [miejscowość], [pełny adres], wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy [miejscowość, nazwa i wydział sądu] 

er KRS], posiadającą w całości pokryty kapitał zakładowy 

wysokości [kwota] (słownie: [kwota]) / wpisanym do ewidencji 

prowadzonej przez [nazwa organu] pod numerem [numer EDG] (odpis 

rejestru stanowi Załącznik nr 1 do Umowy), posiadającą numer REGON [numer REGON], 

NIP [numer NIP], prowadzącą działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu 

rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej pod numerem [numer] (zaświadczenie o wpisie d

stanowi Załącznik nr 2 do Umowy), reprezentowaną przez [funkcja] – [imię i nazwisko], 

zwaną w dalszej części umowy „Operatorem”, 

[pełna nazwa podmiotu lub imię i nazwisko i firma osoby prowadzącej działalność 

gospodarczą] z siedzibą w [miejscowość], [pełny adres], wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy [miejscowość, nazwa i wydział sądu] 

pod numerem [numer KRS], posiadającą w całości pokryty kapitał zakładowy 

wysokości [kwota] (słownie: [kwota]) / wpisanym do ewidencji działalności 

prowadzonej przez [nazwa organu] pod numerem [numer EDG] (odpis z rejestru stanowi 

Załącznik nr 3 do Umowy), posiadającą numer REGON [numer REGON], NIP

prowadzącą działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu do

przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej pod numerem [numer] (zaświadczenie o wpisie do rejestru stanowi 

Załącznik nr 4 do Umowy), reprezentowaną przez [funkcja] – [imię i nazwisko], zwaną 

części umowy „Usługobiorcą”, 

zwanych dalej łącznie „Stronami”. 

  

 

ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPOWEJ DO SIECI INTERNET 

[pełna nazwa podmiotu lub imię i nazwisko i firma osoby prowadzącej działalność 

gospodarczą] z siedzibą w [miejscowość], [pełny adres], wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy [miejscowość, nazwa i wydział sądu] 

er KRS], posiadającą w całości pokryty kapitał zakładowy 

wysokości [kwota] (słownie: [kwota]) / wpisanym do ewidencji 

prowadzonej przez [nazwa organu] pod numerem [numer EDG] (odpis 

mer REGON [numer REGON], 

NIP [numer NIP], prowadzącą działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu 

rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej pod numerem [numer] (zaświadczenie o wpisie do rejestru 

[imię i nazwisko], 

[pełna nazwa podmiotu lub imię i nazwisko i firma osoby prowadzącej działalność 

cowość], [pełny adres], wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy [miejscowość, nazwa i wydział sądu] 

pod numerem [numer KRS], posiadającą w całości pokryty kapitał zakładowy 

idencji działalności 

prowadzonej przez [nazwa organu] pod numerem [numer EDG] (odpis z rejestru stanowi 

Załącznik nr 3 do Umowy), posiadającą numer REGON [numer REGON], NIP [numer NIP], 

prowadzącą działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu do rejestru 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej pod numerem [numer] (zaświadczenie o wpisie do rejestru stanowi 

nazwisko], zwaną 
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Na potrzeby Umowy przyjmuje się następujące znaczenie uŜytych w niej terminów:

1)  „Awaria” – stan techniczny sieci lub jej elementów uniemoŜliwiający lub powaŜnie 

ograniczający świadczenie Usługi, jak równieŜ drobniejsze uszkodzenia, nawet jeśli nie mają 

bezpośredniego ani natychmiastowego wpływu na funkcjonowanie połączeń międzysieciowych 

lub innych usług. 

2) „DR” – dzień roboczy, za który uwaŜa 

oraz dni ustawowo wolnych od pracy obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3) „Informacje poufne” 

informacje mające związek z wykonaniem Umowy, uzyskane przez St

przypadkowo, w szczególności tajemnica przedsiębiorcy.

4) „Infrastruktura telekomunikacyjna” 

w art. 2 pkt 8) ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 r. nr 171 

poz. 1800 z późn. zm.).

5)  „Klient tranzytowy sieci”

na świadczenie usług oraz uruchomioną usługę polegającą na dostępie do wszystkich sieci 

operatorów trzecich. 

6) „Łącze” – zespół środków transmisyjnych słuŜących do przesyłania sygnału o

przepływności. 

7) „Numer systemu autonomicznego ASN”

globalnie, międzydomenowy identyfikator ruchu przyznany przez Regionalny Rejestr 

Internetowy. 

8) „Peering” – rozgłaszanie informacji o

Strony i jej klientów poprzez Punkty Wymiany Ruchu. Przez protokół BGP (Border Gateway 

Protocol) rozumie się protokół zdefiniowany zaleceniem RFC 1771, słuŜący

informacji routingowej na temat dostępności publicznej puli adresów IP zgrupowanych 

w systemy autonomiczne AS, zgodnie z obowiązującymi politykami routingu przyjętymi przez 

operatorów i dostawców treści w sieci Internet. Protokół ten umoŜliwia

kilku operatorów Internetu, co zapewnia przesyłanie danych zgodnie z przyjętymi politykami 

routingu. W sieci Usługobiorcy udostępniany jest dostęp poprzez sieć Operatora do wszystkich 

AS osiąganych poprzez łącza międzynarodowe Operator

9) „Punkt Styku” – 

która umoŜliwia wymianę ruchu IP pomiędzy stronami fizycznie podłączonymi do tej 

infrastruktury. 

10) „Regionalny Rejestr Internetowy RIR”

przyznające alokacje i
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Definicje 

§1 

Na potrzeby Umowy przyjmuje się następujące znaczenie uŜytych w niej terminów:

stan techniczny sieci lub jej elementów uniemoŜliwiający lub powaŜnie 

świadczenie Usługi, jak równieŜ drobniejsze uszkodzenia, nawet jeśli nie mają 

bezpośredniego ani natychmiastowego wpływu na funkcjonowanie połączeń międzysieciowych 

dzień roboczy, za który uwaŜa wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem 

oraz dni ustawowo wolnych od pracy obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

„Informacje poufne” – treść Umowy wraz z wszystkimi jej załącznikami oraz wszelkie inne 

informacje mające związek z wykonaniem Umowy, uzyskane przez St

przypadkowo, w szczególności tajemnica przedsiębiorcy. 

„Infrastruktura telekomunikacyjna” – urządzenia telekomunikacyjne, o których mowa 

art. 2 pkt 8) ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 r. nr 171 

źn. zm.). 

„Klient tranzytowy sieci” – klient sieci, który posiada podpisaną umowę abonencką 

świadczenie usług oraz uruchomioną usługę polegającą na dostępie do wszystkich sieci 

 

zespół środków transmisyjnych słuŜących do przesyłania sygnału o

„Numer systemu autonomicznego ASN” – (ang. Autonomous System Number
globalnie, międzydomenowy identyfikator ruchu przyznany przez Regionalny Rejestr 

rozgłaszanie informacji o Routingu Strony poprzez protokół BGP4 do drugiej 

jej klientów poprzez Punkty Wymiany Ruchu. Przez protokół BGP (Border Gateway 

Protocol) rozumie się protokół zdefiniowany zaleceniem RFC 1771, słuŜący

informacji routingowej na temat dostępności publicznej puli adresów IP zgrupowanych 

w systemy autonomiczne AS, zgodnie z obowiązującymi politykami routingu przyjętymi przez 

operatorów i dostawców treści w sieci Internet. Protokół ten umoŜliwia

kilku operatorów Internetu, co zapewnia przesyłanie danych zgodnie z przyjętymi politykami 

routingu. W sieci Usługobiorcy udostępniany jest dostęp poprzez sieć Operatora do wszystkich 

AS osiąganych poprzez łącza międzynarodowe Operatora. 

 infrastruktura techniczna, zlokalizowana w konkretnym miejscu, 

umoŜliwia wymianę ruchu IP pomiędzy stronami fizycznie podłączonymi do tej 

„Regionalny Rejestr Internetowy RIR” – (ang. Regional Internet Registry
przyznające alokacje i świadczące usługi rejestracyjne dla konkretnych regionów 
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Na potrzeby Umowy przyjmuje się następujące znaczenie uŜytych w niej terminów: 

stan techniczny sieci lub jej elementów uniemoŜliwiający lub powaŜnie 

świadczenie Usługi, jak równieŜ drobniejsze uszkodzenia, nawet jeśli nie mają 

bezpośredniego ani natychmiastowego wpływu na funkcjonowanie połączeń międzysieciowych 

wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem sobót i niedziel 

oraz dni ustawowo wolnych od pracy obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

wszystkimi jej załącznikami oraz wszelkie inne 

informacje mające związek z wykonaniem Umowy, uzyskane przez Strony choćby 

urządzenia telekomunikacyjne, o których mowa 

art. 2 pkt 8) ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 r. nr 171 

klient sieci, który posiada podpisaną umowę abonencką 

świadczenie usług oraz uruchomioną usługę polegającą na dostępie do wszystkich sieci 

zespół środków transmisyjnych słuŜących do przesyłania sygnału o określonej 

Autonomous System Number) unikalny 

globalnie, międzydomenowy identyfikator ruchu przyznany przez Regionalny Rejestr 

Routingu Strony poprzez protokół BGP4 do drugiej 

jej klientów poprzez Punkty Wymiany Ruchu. Przez protokół BGP (Border Gateway 

Protocol) rozumie się protokół zdefiniowany zaleceniem RFC 1771, słuŜący do wymiany 

informacji routingowej na temat dostępności publicznej puli adresów IP zgrupowanych  

w systemy autonomiczne AS, zgodnie z obowiązującymi politykami routingu przyjętymi przez 

operatorów i dostawców treści w sieci Internet. Protokół ten umoŜliwia korzystanie z usług 

kilku operatorów Internetu, co zapewnia przesyłanie danych zgodnie z przyjętymi politykami 

routingu. W sieci Usługobiorcy udostępniany jest dostęp poprzez sieć Operatora do wszystkich 

infrastruktura techniczna, zlokalizowana w konkretnym miejscu, 

umoŜliwia wymianę ruchu IP pomiędzy stronami fizycznie podłączonymi do tej 

Regional Internet Registry) organizacje 

świadczące usługi rejestracyjne dla konkretnych regionów 
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pod kierownictwem IANA (ang. 

na rzecz globalnego funkcjonowania Internetu.

11) „Rejestr Routingu Internetowego IR

ogólnoświatowy zbiór baz danych polityk routingu zawierający globalnie unikalne informacje, 

między innymi o przypisanych numerach systemu autonomicznego ASN, przypisanych blokach 

adresów IP oraz politykach routingu o

12) „Rozgłaszanie” – dystrybucja informacji o

13) „Routing” – przesyłanie ruchu IP między sieciami Stron przyłączonych do Punktu Wymiany 

Ruchu, zgodnie z ustaloną przez Stronę konfiguracją jej inf

14) „Serwer Routingu RS” –

komunikuje się z wszystkimi urządzeniami Stron, przyjmuje trasy Routingu od kaŜdej ze

oraz rozgłasza je do wszystkich pozostałych podmiotów

którzy podpisali umowę na wymianę ruchu typu Peering.

15) „Sieć Usługobiorcy” – System autonomiczny ASN nr [...] oraz systemy autonomiczne 

wszystkich klientów tranzytowych Najemcy.

16) „Sieć Operatora” – System autonomiczny ASN nr [...] 

wszystkich bezpośrednich klientów tranzytowych Operatora.

17) „Umowa” – niniejsza umowa o świadczenie usługi dostępowej do sieci Internet.

18) „Usługa” – usługa dostępowa do sieci Internet.

1. Operator oświadcza, iŜ uprawniony jest do zarządzania Siecią Operatora na mocy umowy z

[...] zawartej z właścicielem infrastruktury wchodzącej w jej skład 

podmiotu] oraz Ŝe uprawnienie to obejmuje takŜe zawarcie niniejszej Umowy.

2. Usługodawca oświadcza, Ŝe nie istnieją po jego stronie przeszkody prawne do zawarcia Umowy 

oraz, Ŝe dysponuje odpowiednim doświadczeniem, wiedzą fachową oraz środkami techniczno

organizacyjnymi oraz personelem niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy, 

 

1. Przedmiotem Umowy jest określenie warunków współpracy Stron w zakresie odpłatnego 

połączenia Sieci na potrzeby świadczenia usługi dostępu do globalnej sieci Internet świadczonej 

przez Operatora na rzecz Usługobiorcy.

2. Dostęp do sieci Internet realizowany je

oraz tranzyt do wszystkich sieci operatorów trzecich.
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kierownictwem IANA (ang. Internet Assigned Networks Authority), wspólnie działające 

rzecz globalnego funkcjonowania Internetu. 

„Rejestr Routingu Internetowego IRR” – (ang. Internet Routing Registry
ogólnoświatowy zbiór baz danych polityk routingu zawierający globalnie unikalne informacje, 

przypisanych numerach systemu autonomicznego ASN, przypisanych blokach 

politykach routingu obowiązujących w sieciach poszczególnych operatorów.

dystrybucja informacji o podsieciach IP. 

przesyłanie ruchu IP między sieciami Stron przyłączonych do Punktu Wymiany 

ustaloną przez Stronę konfiguracją jej infrastruktury technicznej.

– (ang. Route Server) urządzenie, które poprzez protokół BGP4 

wszystkimi urządzeniami Stron, przyjmuje trasy Routingu od kaŜdej ze

oraz rozgłasza je do wszystkich pozostałych podmiotów-stron Punktów Wymiany Ruchu, 

umowę na wymianę ruchu typu Peering. 

System autonomiczny ASN nr [...] oraz systemy autonomiczne 

wszystkich klientów tranzytowych Najemcy. 

System autonomiczny ASN nr [...] oraz systemy autonomiczne 

wszystkich bezpośrednich klientów tranzytowych Operatora. 

niniejsza umowa o świadczenie usługi dostępowej do sieci Internet.

usługa dostępowa do sieci Internet. 

 

Oświadczenia Stron 

§2 

rawniony jest do zarządzania Siecią Operatora na mocy umowy z

[...] zawartej z właścicielem infrastruktury wchodzącej w jej skład – [pełna nazwa i

oraz Ŝe uprawnienie to obejmuje takŜe zawarcie niniejszej Umowy. 

Ŝe nie istnieją po jego stronie przeszkody prawne do zawarcia Umowy 

dysponuje odpowiednim doświadczeniem, wiedzą fachową oraz środkami techniczno

organizacyjnymi oraz personelem niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy, 

Przedmiot Umowy 

§3 

Przedmiotem Umowy jest określenie warunków współpracy Stron w zakresie odpłatnego 

połączenia Sieci na potrzeby świadczenia usługi dostępu do globalnej sieci Internet świadczonej 

przez Operatora na rzecz Usługobiorcy. 

Dostęp do sieci Internet realizowany jest poprzez Sieć Operatora i obejmuje dostęp do jego sieci 

oraz tranzyt do wszystkich sieci operatorów trzecich. 

  

 

), wspólnie działające 

Internet Routing Registry) – 

ogólnoświatowy zbiór baz danych polityk routingu zawierający globalnie unikalne informacje, 

przypisanych numerach systemu autonomicznego ASN, przypisanych blokach 

bowiązujących w sieciach poszczególnych operatorów. 

przesyłanie ruchu IP między sieciami Stron przyłączonych do Punktu Wymiany 

rastruktury technicznej. 

) urządzenie, które poprzez protokół BGP4 

wszystkimi urządzeniami Stron, przyjmuje trasy Routingu od kaŜdej ze Stron 

ron Punktów Wymiany Ruchu, 

System autonomiczny ASN nr [...] oraz systemy autonomiczne 

oraz systemy autonomiczne 

niniejsza umowa o świadczenie usługi dostępowej do sieci Internet. 

rawniony jest do zarządzania Siecią Operatora na mocy umowy z dnia 

[pełna nazwa i adres 

Ŝe nie istnieją po jego stronie przeszkody prawne do zawarcia Umowy 

dysponuje odpowiednim doświadczeniem, wiedzą fachową oraz środkami techniczno-

organizacyjnymi oraz personelem niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy,  

Przedmiotem Umowy jest określenie warunków współpracy Stron w zakresie odpłatnego 

połączenia Sieci na potrzeby świadczenia usługi dostępu do globalnej sieci Internet świadczonej 

obejmuje dostęp do jego sieci 
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3. Umowa zostaje zawarta w związku z projektem 

celem jest zapewnienie infrastruktury szkieletowo

w Województwie [...]. 

4. W zakresie projektu, o którym mowa w ust. 3, Operator działa jako partner prywatny, strona 

umowy o partnerstwie publiczno

publicznym. 

1. Strony zapewnią sprawne działanie Sieci, za które ponoszą odpowiedzialność oraz swobodny 

przepływ ruchu telekomunikacyjnego, uwzględniając zobowiązania wynikające z

2. KaŜda ze Stron jest odpowiedzialna za przepływ ruchu telekomun

przez siebie i decyduje o

pod warunkiem Ŝe nie ma to wpływu na ruch drugiej Strony.

3. KaŜda ze Stron zobowiązana jest do nadzorowania własnego sprzętu i

odpowiedzialna za ich prawidłowe funkcjonowanie.

4. KaŜda ze Stron pokrywa koszty interwencji i

5. Strony winny monitorować ruch w zakresie niezbędnym do właściwej eksploatacji i

swoich sieci. 

6. Strony zobowiązują się podejmować wszelkie działania, aby ograniczyć ruch transmitowany 

 swojej sieci, który narusza postanowienia Umowy lub przepisy obowiązującego prawa.

7. Strony są zobligowane do przedsięwzięcia działań mających na celu zabezpieczenie swoich

w Punkcie Styku oraz transmitowanego ruchu przed nieuprawnionym dostępem, transmisją 

czy uŜyciem. 

8. Treści przenoszone w wymienianym ruchu, rodzaj aplikacji wykorzystywanej przez uŜytkownika 

końcowego a takŜe identyfikator uŜytkownika inicjującego lub

nie mogą podlegać jakimkolwiek ograniczeniom, modyfikacjom czy kontroli poza sytuacjami 

wynikającymi z postanowień Umowy lub przepisów obowiązującego prawa.

9. W ramach Umowy Operator zapewnia poprawne świadczenie usług telekom

z parametrami technicznymi nie gorszymi niŜ parametry techniczne usługi świadczonej innym 

przedsiębiorcom telekomunikacyjnym.

10. Strony są zobowiązane do wzajemnego informowania się o

w trakcie realizacji Usługi

na integralność ich sieci telekomunikacyjnych lub na jakość usług świadczonych uŜytkownikom 

końcowym. Postanowienia art. 7 ust. 3 Umowy stosuje się odpowiednio.

11. W przypadku współpracy ze

współpracy w taki sposób, aby nie powodować szkód w sieciach telekomunikacyjnych połączonych 

na potrzeby realizacji Usługi.
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Umowa zostaje zawarta w związku z projektem Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
celem jest zapewnienie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej regionalnej sieci NGA 

W zakresie projektu, o którym mowa w ust. 3, Operator działa jako partner prywatny, strona 

umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym zawartej z Województwem [...], jako partnerem 

 

Ogólne zobowiązania Stron 

§4 

Strony zapewnią sprawne działanie Sieci, za które ponoszą odpowiedzialność oraz swobodny 

przepływ ruchu telekomunikacyjnego, uwzględniając zobowiązania wynikające z

KaŜda ze Stron jest odpowiedzialna za przepływ ruchu telekomunikacyjnego obsługiwanego 

decyduje o rodzaju podejmowanych działań w sytuacji wystąpienia Awarii, 

warunkiem Ŝe nie ma to wpływu na ruch drugiej Strony. 

KaŜda ze Stron zobowiązana jest do nadzorowania własnego sprzętu i

odpowiedzialna za ich prawidłowe funkcjonowanie. 

KaŜda ze Stron pokrywa koszty interwencji i naprawy własnej Infrastruktury Telekomunikacyjnej.

Strony winny monitorować ruch w zakresie niezbędnym do właściwej eksploatacji i

ony zobowiązują się podejmować wszelkie działania, aby ograniczyć ruch transmitowany 

swojej sieci, który narusza postanowienia Umowy lub przepisy obowiązującego prawa.

Strony są zobligowane do przedsięwzięcia działań mających na celu zabezpieczenie swoich

Punkcie Styku oraz transmitowanego ruchu przed nieuprawnionym dostępem, transmisją 

Treści przenoszone w wymienianym ruchu, rodzaj aplikacji wykorzystywanej przez uŜytkownika 

końcowego a takŜe identyfikator uŜytkownika inicjującego lub u którego zakańczany jest ruch 

mogą podlegać jakimkolwiek ograniczeniom, modyfikacjom czy kontroli poza sytuacjami 

postanowień Umowy lub przepisów obowiązującego prawa.

W ramach Umowy Operator zapewnia poprawne świadczenie usług telekom

parametrami technicznymi nie gorszymi niŜ parametry techniczne usługi świadczonej innym 

przedsiębiorcom telekomunikacyjnym. 

Strony są zobowiązane do wzajemnego informowania się o wszelkich zdarzeniach zaistniałych 

trakcie realizacji Usługi (np. naruszenie polityki bezpieczeństwa) mogących mieć wpływ 

integralność ich sieci telekomunikacyjnych lub na jakość usług świadczonych uŜytkownikom 

końcowym. Postanowienia art. 7 ust. 3 Umowy stosuje się odpowiednio. 

W przypadku współpracy ze podmiotami trzecimi, Strony są zobowiązane do ustalenia zasad tej 

współpracy w taki sposób, aby nie powodować szkód w sieciach telekomunikacyjnych połączonych 

na potrzeby realizacji Usługi. 
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Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej, którego 

trybucyjnej regionalnej sieci NGA 

W zakresie projektu, o którym mowa w ust. 3, Operator działa jako partner prywatny, strona 

prywatnym zawartej z Województwem [...], jako partnerem 

Strony zapewnią sprawne działanie Sieci, za które ponoszą odpowiedzialność oraz swobodny 

przepływ ruchu telekomunikacyjnego, uwzględniając zobowiązania wynikające z Umowy. 

ikacyjnego obsługiwanego 

rodzaju podejmowanych działań w sytuacji wystąpienia Awarii, 

KaŜda ze Stron zobowiązana jest do nadzorowania własnego sprzętu i urządzeń, a takŜe jest 

naprawy własnej Infrastruktury Telekomunikacyjnej. 

Strony winny monitorować ruch w zakresie niezbędnym do właściwej eksploatacji i utrzymania 

ony zobowiązują się podejmować wszelkie działania, aby ograniczyć ruch transmitowany 

swojej sieci, który narusza postanowienia Umowy lub przepisy obowiązującego prawa. 

Strony są zobligowane do przedsięwzięcia działań mających na celu zabezpieczenie swoich Sieci 

Punkcie Styku oraz transmitowanego ruchu przed nieuprawnionym dostępem, transmisją 

Treści przenoszone w wymienianym ruchu, rodzaj aplikacji wykorzystywanej przez uŜytkownika 

u którego zakańczany jest ruch 

mogą podlegać jakimkolwiek ograniczeniom, modyfikacjom czy kontroli poza sytuacjami 

postanowień Umowy lub przepisów obowiązującego prawa. 

W ramach Umowy Operator zapewnia poprawne świadczenie usług telekomunikacyjnych 

parametrami technicznymi nie gorszymi niŜ parametry techniczne usługi świadczonej innym 

wszelkich zdarzeniach zaistniałych 

(np. naruszenie polityki bezpieczeństwa) mogących mieć wpływ 

integralność ich sieci telekomunikacyjnych lub na jakość usług świadczonych uŜytkownikom 

ami trzecimi, Strony są zobowiązane do ustalenia zasad tej 

współpracy w taki sposób, aby nie powodować szkód w sieciach telekomunikacyjnych połączonych 
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12. Strony będą współpracować w celu zapobieŜenia naduŜyciom dokonywanym prze

końcowych, które mogą mieć wpływ na jakość realizacji Usługi, wykorzystywane urządzenia 

lub inne usługi drugiej Strony. 

1. Punkt Styku jest zlokalizowany w [...].

2. Punkt Wymiany Ruchu posiada następujące parametry:

1) po stronie Operatora: 

a) adres IP [...], 

b) numer ASN [...], 

c) nazwa AS [...], 

2) po stronie Usługobiorcy: 

a) adres IP [...], 

b) numer ASN [...], 

c) nazwa AS [...], 

d) typ łącza fizycznego [...],

e) przepływność łącza  [...].

Interfejsy w Punkcie Styku winny być ustawione w trybie wymuszonej 

nie powinny być ustawione w trybie autonegocjacji.

1. Operator zobowiązuje się akceptować wszystkie trasy Routingu Rozgłaszane przez Usługobiorcę.

2. Strony godzą się na korzystanie z

swojej polityki Routingu. 

3. Strony mogą filtrować ruch inicjowany przez lub zakańczany dla dowolnego uŜytkownika 

końcowego swoich Sieci w zgodzie z

wiadomości niezamówione, ataki typu DoS czy inne okoliczności mające wpływ 

na bezpieczeństwo, które winny być ściśle określone w Rejestrze Routingu Internetowego IRR; 

działanie to ma słuŜyć ochronie uŜytkowników końcowych przed

konfiguracją lub naduŜywaniem pojemności łącza transmisyjnego; o

winny się poinformować, stosując odpowiednio postanowienia §7 ust. 3.

4. Parametry techniczne świadczenia usługi dostępu do sieci Internet:
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Strony będą współpracować w celu zapobieŜenia naduŜyciom dokonywanym prze

końcowych, które mogą mieć wpływ na jakość realizacji Usługi, wykorzystywane urządzenia 

 

Punkt Styku 

§5 

Punkt Styku jest zlokalizowany w [...]. 

Punkt Wymiany Ruchu posiada następujące parametry: 

typ łącza fizycznego [...], 

przepływność łącza  [...]. 

Interfejsy w Punkcie Styku winny być ustawione w trybie wymuszonej prędkości i

nie powinny być ustawione w trybie autonegocjacji.  

 

Zasady świadczenia Usługi 

§6 

Operator zobowiązuje się akceptować wszystkie trasy Routingu Rozgłaszane przez Usługobiorcę.

Strony godzą się na korzystanie z Rejestru Routingu Internetowego IRR w celu odwzorowania 

Strony mogą filtrować ruch inicjowany przez lub zakańczany dla dowolnego uŜytkownika 

końcowego swoich Sieci w zgodzie z wymaganiami zdefiniowanymi w politykach, w

amówione, ataki typu DoS czy inne okoliczności mające wpływ 

bezpieczeństwo, które winny być ściśle określone w Rejestrze Routingu Internetowego IRR; 

działanie to ma słuŜyć ochronie uŜytkowników końcowych przed niepoŜądanym ruchem, złą 

aduŜywaniem pojemności łącza transmisyjnego; o zastosowaniu filtracji Strony 

winny się poinformować, stosując odpowiednio postanowienia §7 ust. 3. 

Parametry techniczne świadczenia usługi dostępu do sieci Internet: 

  

 

Strony będą współpracować w celu zapobieŜenia naduŜyciom dokonywanym przez uŜytkowników 

końcowych, które mogą mieć wpływ na jakość realizacji Usługi, wykorzystywane urządzenia 

prędkości i dupleksu; 

Operator zobowiązuje się akceptować wszystkie trasy Routingu Rozgłaszane przez Usługobiorcę. 

Internetowego IRR w celu odwzorowania 

Strony mogą filtrować ruch inicjowany przez lub zakańczany dla dowolnego uŜytkownika 

wymaganiami zdefiniowanymi w politykach, w szczególności 

amówione, ataki typu DoS czy inne okoliczności mające wpływ 

bezpieczeństwo, które winny być ściśle określone w Rejestrze Routingu Internetowego IRR; 

niepoŜądanym ruchem, złą 

zastosowaniu filtracji Strony 
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1) wymiana tras Routingu winna być realizowan

BGP (którą obecnie jest wersja 4) lub innego równowaŜnego protokołu zalecanego 

przez organizację IETF (Internet Engineering Task Force),

2) Strony zgadzają się uŜywać przy realizacji usługi zarejestrowanych numerów

przez Regionalny Rejestr Internetowy,

3) Rozgłaszane będą tylko trasy Routingu odpowiadające przestrzeni adresowej IP przydzielonej 

i zarejestrowanej w Regionalnym Rejestrze Internetowym,

4) Polityki Routingu winny być zgodne z

definiowania polityki Routingu RPSL (RFC 2622, 2650) lub RPSL

5) Strony zgadzają się wykorzystywać Regionalny Rejestr Internetowy przy definiowaniu zasad 

polityki Routingu, 

6) Strony dołoŜą starań, aby utrzymywać a

wraz z politykami Routingu.

1. W celu realizacji usługi Operator zapewnia utrzymanie centrum eksploatacji sieci nadzorującego 

pracę sieci we wszystkich Punktach Styku swojej sieci z

w celu wykrycia, identyfikacji, zbadania oraz naprawy wszelkich Awarii w

Nadzór jest prowadzony ciągle, całodobowo, w kaŜdym dniu roku.

2. Operator będzie informować o

do przestoju dostępu trwającego dłuŜej niŜ 10 (dziesięć) sekund.

3. Nadzór i powiadomienia, o

adresowymi zawartymi w Załączniku Nr 6 do Umowy.

4. Operatora dołoŜy starań 

(ang. route flap). 

5. Strony mogą zawiesić lub ograniczyć realizację Usługi, jeśli infrastruktura wykorzystywana przy jej 

świadczeniu nie będzie pozwalać na poprawną pracę w stanach natłoku

1. Z tytułu świadczenia Usługi Najemca uiszcza opłatę abonamentową w wysokości [...] (słownie: 

[...]) zł za kaŜdy miesiąc. 

2. W przypadku, gdy okres świadczenia Usługi nie obejmuje pełnego miesiąca, opłata 

abonamentowa, o której 

za kaŜdy rozpoczęty dzień.

3. Opłaty przewidziane Umową są opłatami netto, bez podatku od towarów i usług.
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wymiana tras Routingu winna być realizowana z wykorzystaniem bieŜącej wersji protokołu 

BGP (którą obecnie jest wersja 4) lub innego równowaŜnego protokołu zalecanego 

organizację IETF (Internet Engineering Task Force), 

Strony zgadzają się uŜywać przy realizacji usługi zarejestrowanych numerów

przez Regionalny Rejestr Internetowy, 

Rozgłaszane będą tylko trasy Routingu odpowiadające przestrzeni adresowej IP przydzielonej 

zarejestrowanej w Regionalnym Rejestrze Internetowym, 

Polityki Routingu winny być zgodne z zaleceniami organizacji IETF i

definiowania polityki Routingu RPSL (RFC 2622, 2650) lub RPSL-NG (RFC 4012),

Strony zgadzają się wykorzystywać Regionalny Rejestr Internetowy przy definiowaniu zasad 

Strony dołoŜą starań, aby utrzymywać aktualność Rejestru Routingu Internetowego 

politykami Routingu. 

 

Eksploatacja Sieci 

§7 

W celu realizacji usługi Operator zapewnia utrzymanie centrum eksploatacji sieci nadzorującego 

pracę sieci we wszystkich Punktach Styku swojej sieci z Siecią Najemca, a takŜe z

w celu wykrycia, identyfikacji, zbadania oraz naprawy wszelkich Awarii w infrastrukturze sieciowej. 

Nadzór jest prowadzony ciągle, całodobowo, w kaŜdym dniu roku. 

Operator będzie informować o wszelkich zaplanowanych pracach konserwacyjnych prowadzących 

do przestoju dostępu trwającego dłuŜej niŜ 10 (dziesięć) sekund. 

powiadomienia, o których mowa w ust. 1 i 2 dokonywane powinny być zgodnie z

adresowymi zawartymi w Załączniku Nr 6 do Umowy. 

 mających na celu minimalizację liczby zmian w informacji Routingowej 

Strony mogą zawiesić lub ograniczyć realizację Usługi, jeśli infrastruktura wykorzystywana przy jej 

świadczeniu nie będzie pozwalać na poprawną pracę w stanach natłoku. 

 

Opłaty i zasady rozliczeń 

§8 

Z tytułu świadczenia Usługi Najemca uiszcza opłatę abonamentową w wysokości [...] (słownie: 

 

W przypadku, gdy okres świadczenia Usługi nie obejmuje pełnego miesiąca, opłata 

której mowa w ust. 1 naliczane są w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej 

kaŜdy rozpoczęty dzień. 

Opłaty przewidziane Umową są opłatami netto, bez podatku od towarów i usług.
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wykorzystaniem bieŜącej wersji protokołu 

BGP (którą obecnie jest wersja 4) lub innego równowaŜnego protokołu zalecanego 

Strony zgadzają się uŜywać przy realizacji usługi zarejestrowanych numerów ASN nadanych 

Rozgłaszane będą tylko trasy Routingu odpowiadające przestrzeni adresowej IP przydzielonej 

cji IETF i spełniać normę języka 

NG (RFC 4012), 

Strony zgadzają się wykorzystywać Regionalny Rejestr Internetowy przy definiowaniu zasad 

ktualność Rejestru Routingu Internetowego 

W celu realizacji usługi Operator zapewnia utrzymanie centrum eksploatacji sieci nadzorującego 

ca, a takŜe z innymi sieciami 

infrastrukturze sieciowej. 

nserwacyjnych prowadzących 

2 dokonywane powinny być zgodnie z danymi 

mających na celu minimalizację liczby zmian w informacji Routingowej 

Strony mogą zawiesić lub ograniczyć realizację Usługi, jeśli infrastruktura wykorzystywana przy jej 

Z tytułu świadczenia Usługi Najemca uiszcza opłatę abonamentową w wysokości [...] (słownie: 

W przypadku, gdy okres świadczenia Usługi nie obejmuje pełnego miesiąca, opłata 

mowa w ust. 1 naliczane są w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej 

Opłaty przewidziane Umową są opłatami netto, bez podatku od towarów i usług. 
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4. Najemca zobowiązuje się uiszczać Operatorowi opłaty w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni 

od daty otrzymania przez niego faktury.

5. W razie opóźnienia w uiszczaniu opłat Operator ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

6. Strony oświadczają, Ŝe są płatnikami podatku od towarów i usług.

7. Za dzień dokonania płatności uwaŜa się dzień uznania rachunku ba

8. Nazwę banku,  numer rachunku bankowego Operator będzie kaŜdorazowo podawać na

VAT. 

Nieprawidłowości w działaniu Sieci

1. Strony dołoŜą wszelkich starań, aby moŜliwie szybko usunąć zaobserwowane Awarie lub inne 

nieprawidłowości w działaniu sieci.

2. Usterki zgłaszane powinny być osobom właściwym i zgodnie z danymi kontaktowymi zawartymi 

w Załączniku nr 6. 

3. Strony gwarantują moŜliwość zgłaszania usterek Usługi w sposób ciągły, całodobowo, w

dniu roku. 

1. KaŜda ze Stron zobowiązuje się do naprawienia szkody wynikłej z

wykonania Umowy, chyba Ŝe niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie jest następstwem 

okoliczności, za które Strona nie ponosi odpowiedzialności.

2. Strony ponoszą odpowiedzialność za spowodowanie z

łączy naleŜących do drugiej strony i

3. W przypadku raŜącego zaniedbania w świadczeniu usługi przez jedną ze Stron, druga ma prawo 

do ograniczenia zakresu świadczonej Usługi ze swojej strony, łącznie z jej całkowitym 

wyłączeniem. 

1. Operator zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

1) przerwa w świadczeniu Usługi 

abonamentowej, o której mowa w §8 ust. 1, za kaŜdą rozpoczętą godzinę przerwy,

2) opóźnienia w dokonaniu aktywacji 

abonamentowej, o której mowa w §8 ust. 1, za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
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Najemca zobowiązuje się uiszczać Operatorowi opłaty w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni 

daty otrzymania przez niego faktury. 

W razie opóźnienia w uiszczaniu opłat Operator ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

Strony oświadczają, Ŝe są płatnikami podatku od towarów i usług. 

Za dzień dokonania płatności uwaŜa się dzień uznania rachunku bankowego Operatora.

numer rachunku bankowego Operator będzie kaŜdorazowo podawać na

 

Nieprawidłowości w działaniu Sieci 

§9 

Strony dołoŜą wszelkich starań, aby moŜliwie szybko usunąć zaobserwowane Awarie lub inne 

w działaniu sieci. 

Usterki zgłaszane powinny być osobom właściwym i zgodnie z danymi kontaktowymi zawartymi 

Strony gwarantują moŜliwość zgłaszania usterek Usługi w sposób ciągły, całodobowo, w

 

Odpowiedzialność Stron 

§10 

KaŜda ze Stron zobowiązuje się do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub

wykonania Umowy, chyba Ŝe niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie jest następstwem 

okoliczności, za które Strona nie ponosi odpowiedzialności. 

odpowiedzialność za spowodowanie z własnej winy uszkodzenia urządzeń bądź 

łączy naleŜących do drugiej strony i pokrywają wszelkie koszty ich naprawy. 

W przypadku raŜącego zaniedbania w świadczeniu usługi przez jedną ze Stron, druga ma prawo 

zakresu świadczonej Usługi ze swojej strony, łącznie z jej całkowitym 

 

Kary umowne 

§11 

Operator zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

przerwa w świadczeniu Usługi – kara umowna w wysokości 1/720 miesięcznej opł

której mowa w §8 ust. 1, za kaŜdą rozpoczętą godzinę przerwy,

opóźnienia w dokonaniu aktywacji – kara umowna w wysokości 1/90 miesięcznej opłaty 

której mowa w §8 ust. 1, za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

  

 

Najemca zobowiązuje się uiszczać Operatorowi opłaty w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni 

W razie opóźnienia w uiszczaniu opłat Operator ma prawo naliczania odsetek ustawowych. 

nkowego Operatora. 

numer rachunku bankowego Operator będzie kaŜdorazowo podawać na fakturze 

Strony dołoŜą wszelkich starań, aby moŜliwie szybko usunąć zaobserwowane Awarie lub inne 

Usterki zgłaszane powinny być osobom właściwym i zgodnie z danymi kontaktowymi zawartymi 

Strony gwarantują moŜliwość zgłaszania usterek Usługi w sposób ciągły, całodobowo, w kaŜdym 

niewykonania lub nienaleŜytego 

wykonania Umowy, chyba Ŝe niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie jest następstwem 

własnej winy uszkodzenia urządzeń bądź 

W przypadku raŜącego zaniedbania w świadczeniu usługi przez jedną ze Stron, druga ma prawo 

zakresu świadczonej Usługi ze swojej strony, łącznie z jej całkowitym 

Operator zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach: 

kara umowna w wysokości 1/720 miesięcznej opłaty 

której mowa w §8 ust. 1, za kaŜdą rozpoczętą godzinę przerwy, 

kara umowna w wysokości 1/90 miesięcznej opłaty 

której mowa w §8 ust. 1, za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 



Studium Wykonalności projektu 

 

 

 

2. Kara umowna przysługuje, jeŜeli przerwa lub zwłoka nastąpiła z

dokonał zgłoszenia reklamacji zgodnie z

3. Operator jest zobowiązany do zapłaty kary umownej bez względu na wysokość poniesionej 

przez Usługobiorcę szkody.

4. NiezaleŜnie od moŜliwości Ŝądania kary umownej, Usługobiorca moŜe dochodzić odszkodowania 

na zasadach ogólnych. 

1. Najemca moŜe składać reklamacje z

1) niewykonania lub nienaleŜytego wykonania Usługi,

2) sposobu naliczania opłaty abonamentowej.

2. Reklamacje będą zgłaszane pisemnie, listem poleconym lub pocztą kurierską za potwierdzeniem 

odbioru lub faksem zgodnie z  danymi adresowymi Operatora określonymi w Załączniku nr 6.

3. Przyjęcie reklamacji zostanie potwierdzone przez Operatora w formie pisemne

bądź poprzez nadanie faksu zwrotnego przez osobę przyjmującą u Operatora zgłoszenie. Bieg 

terminu rozpatrzenia reklamacji rozpoczyna się z

1 dnia roboczego od dnia otrzymania reklamacji nie potwierdzi jej 

się  za doręczoną, chyba Ŝe Operator z

Ust. 4 stosuje się odpowiednio.

4. JeŜeli reklamacja została sformułowana w sposób nie określający jej przedmiotu oraz Ŝądania, 

Operator wezwie Najemca do jej uzupełnienia w terminie 7 (siedmiu) dni. W takim przypadku bieg 

terminu na rozpatrzenie reklamacji ulega zawieszeniu do czasu uzupełnienia reklamacji.

5. Operatora rozpatruje reklamację w nieprzekraczalnym terminie 21 (dwudziestu jeden

wniesienia reklamacji. JeŜeli Operator nie rozpatrzy reklamacji w powyŜszym terminie, uwaŜa się 

ją za uwzględnioną. 

6. Reklamacje mogą być wnoszone w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia.

7. Wniesienie reklamacji nie zwalnia U

abonamentowej zgodnie z

1. Usługobiorca nie moŜe przenieść praw i

trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody Operatora.

2. Mając na uwadze okoliczności zawarcia Umowy, o których mowa w §3 ust. 3 i 4, Usługobiorca 

wyraŜa bezwarunkową zgodę na przekazanie przez Operatora jego praw i obowiązków 
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a przysługuje, jeŜeli przerwa lub zwłoka nastąpiła z winy Operatora, a Usługobiorca 

dokonał zgłoszenia reklamacji zgodnie z §12. 

Operator jest zobowiązany do zapłaty kary umownej bez względu na wysokość poniesionej 

Usługobiorcę szkody. 

moŜliwości Ŝądania kary umownej, Usługobiorca moŜe dochodzić odszkodowania 

 

Tryb reklamacji 

§12 

Najemca moŜe składać reklamacje z tytułu: 

niewykonania lub nienaleŜytego wykonania Usługi, 

sposobu naliczania opłaty abonamentowej. 

Reklamacje będą zgłaszane pisemnie, listem poleconym lub pocztą kurierską za potwierdzeniem 

odbioru lub faksem zgodnie z  danymi adresowymi Operatora określonymi w Załączniku nr 6.

Przyjęcie reklamacji zostanie potwierdzone przez Operatora w formie pisemne

nadanie faksu zwrotnego przez osobę przyjmującą u Operatora zgłoszenie. Bieg 

terminu rozpatrzenia reklamacji rozpoczyna się z chwilą jej doręczenia. Jeśli Operator w terminie 

dnia roboczego od dnia otrzymania reklamacji nie potwierdzi jej otrzymania, reklamację uwaŜa 

doręczoną, chyba Ŝe Operator z przyczyn od niego niezaleŜnych nie otrzymał reklamacji. 

Ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

JeŜeli reklamacja została sformułowana w sposób nie określający jej przedmiotu oraz Ŝądania, 

r wezwie Najemca do jej uzupełnienia w terminie 7 (siedmiu) dni. W takim przypadku bieg 

terminu na rozpatrzenie reklamacji ulega zawieszeniu do czasu uzupełnienia reklamacji.

Operatora rozpatruje reklamację w nieprzekraczalnym terminie 21 (dwudziestu jeden

wniesienia reklamacji. JeŜeli Operator nie rozpatrzy reklamacji w powyŜszym terminie, uwaŜa się 

Reklamacje mogą być wnoszone w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia.

Wniesienie reklamacji nie zwalnia Usługobiorcy z obowiązku uiszczenia 

abonamentowej zgodnie z §8. 

 

Cesja praw i obowiązków 

§13 

Usługobiorca nie moŜe przenieść praw i obowiązków wynikających z 

trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody Operatora. 

uwadze okoliczności zawarcia Umowy, o których mowa w §3 ust. 3 i 4, Usługobiorca 

wyraŜa bezwarunkową zgodę na przekazanie przez Operatora jego praw i obowiązków 
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winy Operatora, a Usługobiorca 

Operator jest zobowiązany do zapłaty kary umownej bez względu na wysokość poniesionej 

moŜliwości Ŝądania kary umownej, Usługobiorca moŜe dochodzić odszkodowania 

Reklamacje będą zgłaszane pisemnie, listem poleconym lub pocztą kurierską za potwierdzeniem 

odbioru lub faksem zgodnie z  danymi adresowymi Operatora określonymi w Załączniku nr 6. 

Przyjęcie reklamacji zostanie potwierdzone przez Operatora w formie pisemnej 

nadanie faksu zwrotnego przez osobę przyjmującą u Operatora zgłoszenie. Bieg 

chwilą jej doręczenia. Jeśli Operator w terminie 

otrzymania, reklamację uwaŜa 

przyczyn od niego niezaleŜnych nie otrzymał reklamacji. 

JeŜeli reklamacja została sformułowana w sposób nie określający jej przedmiotu oraz Ŝądania, 

r wezwie Najemca do jej uzupełnienia w terminie 7 (siedmiu) dni. W takim przypadku bieg 

terminu na rozpatrzenie reklamacji ulega zawieszeniu do czasu uzupełnienia reklamacji. 

Operatora rozpatruje reklamację w nieprzekraczalnym terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty 

wniesienia reklamacji. JeŜeli Operator nie rozpatrzy reklamacji w powyŜszym terminie, uwaŜa się 

Reklamacje mogą być wnoszone w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia. 

obowiązku uiszczenia miesięcznej opłaty 

 Umowy na rzecz osób 

uwadze okoliczności zawarcia Umowy, o których mowa w §3 ust. 3 i 4, Usługobiorca 

wyraŜa bezwarunkową zgodę na przekazanie przez Operatora jego praw i obowiązków 
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wynikających z Umowy na rzecz innego Przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu lub

[...], które wyznaczy odpowiedniego Przedsiębiorcę telekomunikacyjnego.

3. Zmiana podmiotu, o której mowa w ust. 2 nastąpi za uprzednim pisemnym powiadomieniem i

skuteczna od chwili jego otrzymania przez Uprawnionego.

4. Operator oświadcza, Ŝe zmiana podmiotu świa

wpływ na ich ciągłość, dostępność oraz jakość.

1. Strony zobowiązują się do ochrony i nieujawniania osobom trzecim Informacji poufnych, 

z zastrzeŜeniem ust. 3. w czasie obowiązywania umowy

zakończenia. 

2. Dostęp do informacji poufnych mogą mieć wyłącznie osoby upowaŜnione przez kaŜdą ze Stron 

do wykonywania czynności w związku z Umową. Strony odpowiadają za działania i

tych osób jak za działania własne.

3. Strony zobowiązują się: 

1) wykorzystywać Informacje poufne, jedynie w celach wykonywania Umowy lub innych umów, 

które zostaną przez Strony zawarte w związku z

2) podejmować wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia, Ŝeby Ŝaden z

o których mowa w pkt 3) nie ujawniał tych Informacji poufnych ani ich źródła, zarówno 

w całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzednio pisemnego upowaŜnienia 

od Strony, której określona Informacja poufna lub źródło informacji dotyczy,

3) ujawniać Informacje poufne osobom upowaŜnionym, w szczególności pracownikom 

i podwykonawcom, wyłącznie w zakresie, w

określonych w pkt 1). 

4. Strony mogą upubliczniać informacje dotyczące faktu podpisania i

deklarowanej przepływności łączy transmisyjnych między obu sieciami, w oparciu 

o które realizowana jest wymiana ruchu typu Peering oraz informacje statystyczne dotyczące 

wielkości wymienianego ruchu w Punktach Wymiany Ruchu zestawionych pomięd

w ramach Umowy. 

5. Strony winny przekazywać sobie informacje ruchowe w celu ustalenia charakteru wymienianego 

ruchu, jego analizy i utrzymania Usługi, jego optymalizacji oraz zapewnienia wysokiej jakości.

6. Dane pozyskane w oparciu o analizę ruchu n

7. Informacje poufne mogą być ujawniane na Ŝądanie upowaŜnionych organów, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, oraz w
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wynikających z Umowy na rzecz innego Przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu lub

które wyznaczy odpowiedniego Przedsiębiorcę telekomunikacyjnego. 

Zmiana podmiotu, o której mowa w ust. 2 nastąpi za uprzednim pisemnym powiadomieniem i

skuteczna od chwili jego otrzymania przez Uprawnionego. 

Operator oświadcza, Ŝe zmiana podmiotu świadczącego usługi w ramach Umowy nie

wpływ na ich ciągłość, dostępność oraz jakość. 

 

Informacje poufne 

§14 

Strony zobowiązują się do ochrony i nieujawniania osobom trzecim Informacji poufnych, 

zastrzeŜeniem ust. 3. w czasie obowiązywania umowy i w okresie 5 (pięciu) lat od jej 

Dostęp do informacji poufnych mogą mieć wyłącznie osoby upowaŜnione przez kaŜdą ze Stron 

wykonywania czynności w związku z Umową. Strony odpowiadają za działania i

asne. 

wykorzystywać Informacje poufne, jedynie w celach wykonywania Umowy lub innych umów, 

które zostaną przez Strony zawarte w związku z realizacją Umowy, 

podejmować wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia, Ŝeby Ŝaden z

których mowa w pkt 3) nie ujawniał tych Informacji poufnych ani ich źródła, zarówno 

w części osobom trzecim bez uzyskania uprzednio pisemnego upowaŜnienia 

Strony, której określona Informacja poufna lub źródło informacji dotyczy, 

ujawniać Informacje poufne osobom upowaŜnionym, w szczególności pracownikom 

podwykonawcom, wyłącznie w zakresie, w jakim muszą one mieć do nich dostęp dla

Strony mogą upubliczniać informacje dotyczące faktu podpisania i rozwią

deklarowanej przepływności łączy transmisyjnych między obu sieciami, w oparciu 

realizowana jest wymiana ruchu typu Peering oraz informacje statystyczne dotyczące 

wielkości wymienianego ruchu w Punktach Wymiany Ruchu zestawionych pomięd

Strony winny przekazywać sobie informacje ruchowe w celu ustalenia charakteru wymienianego 

utrzymania Usługi, jego optymalizacji oraz zapewnienia wysokiej jakości.

analizę ruchu nie mogą być wykorzystane do celów marketingowych.

Informacje poufne mogą być ujawniane na Ŝądanie upowaŜnionych organów, zgodnie 

obowiązującymi przepisami prawa, oraz w celu dochodzenia przez Stronę roszczeń.

  

 

wynikających z Umowy na rzecz innego Przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu lub Województwa 

Zmiana podmiotu, o której mowa w ust. 2 nastąpi za uprzednim pisemnym powiadomieniem i jest 

dczącego usługi w ramach Umowy nie będzie miała 

Strony zobowiązują się do ochrony i nieujawniania osobom trzecim Informacji poufnych, 

i w okresie 5 (pięciu) lat od jej 

Dostęp do informacji poufnych mogą mieć wyłącznie osoby upowaŜnione przez kaŜdą ze Stron 

wykonywania czynności w związku z Umową. Strony odpowiadają za działania i zaniechania 

wykorzystywać Informacje poufne, jedynie w celach wykonywania Umowy lub innych umów, 

podejmować wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia, Ŝeby Ŝaden z podmiotów, 

których mowa w pkt 3) nie ujawniał tych Informacji poufnych ani ich źródła, zarówno 

w części osobom trzecim bez uzyskania uprzednio pisemnego upowaŜnienia 

 

ujawniać Informacje poufne osobom upowaŜnionym, w szczególności pracownikom 

jakim muszą one mieć do nich dostęp dla celów 

rozwiązania Umowy, 

deklarowanej przepływności łączy transmisyjnych między obu sieciami, w oparciu 

realizowana jest wymiana ruchu typu Peering oraz informacje statystyczne dotyczące 

wielkości wymienianego ruchu w Punktach Wymiany Ruchu zestawionych pomiędzy Stronami 

Strony winny przekazywać sobie informacje ruchowe w celu ustalenia charakteru wymienianego 

utrzymania Usługi, jego optymalizacji oraz zapewnienia wysokiej jakości. 

ie mogą być wykorzystane do celów marketingowych. 

Informacje poufne mogą być ujawniane na Ŝądanie upowaŜnionych organów, zgodnie 

celu dochodzenia przez Stronę roszczeń. 
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8. W przypadku naruszenia postanowień dotyczącyc

której tego rodzaju informacje dotyczyły ma prawo Ŝądać zapłaty kary umownej w wysokości 

50 000,00 (pięćdziesięciu tysięcy) zł lub dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

9. W razie wygaśnięcia Umowy kaŜda ze Stron 

Informacje poufne. 

1. Umowa wchodzi w Ŝycie z

2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 

1. NiezaleŜnie od postanowień art. 7 ust. 1 pkt 5 

bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku utraty uprawnień do prowadzenia 

działalności telekomunikacyjnej przez drugą Stronę.

2. KaŜda ze Stron moŜe wypowiedzieć Umowę z

ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.

3. Wypowiedzenie wymaga pod rygorem niewaŜności zachowania formy pisemnej.

 

1. Strony będą dąŜyły do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów powstałych w związku 

z wykonaniem Umowy, w szczególności w drodze negocjacji i mediacji.

2. Negocjacje będą prowadzone przez upowaŜnionych przedstawicieli Usługobiorcy i

po uprzednim wezwaniu drugiej Strony do ich rozpoczęcia. 

3. Mediacja będzie prowadzona przez bezstronnego media

4. JeŜeli po upływie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty wezwania do rozpoczęcia negocjacji lub

spór nie zostanie rozwiązany, Stronom przysługuje prawo do poddania sprawy pod

sadu powszechnego. 

1. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

2. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania Umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Operatora.
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W przypadku naruszenia postanowień dotyczących ochrony Informacji poufnych, Strona 

tego rodzaju informacje dotyczyły ma prawo Ŝądać zapłaty kary umownej w wysokości 

000,00 (pięćdziesięciu tysięcy) zł lub dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

W razie wygaśnięcia Umowy kaŜda ze Stron zwróci drugiej Stronie wszelkie materiały zawierające 

 

Obowiązywanie Umowy 

§15 

Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem jej zawarcia. 

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

Rozwiązanie Umowy 

§16 

NiezaleŜnie od postanowień art. 7 ust. 1 pkt 5 kaŜda ze Stron moŜe rozwiązać Umowę 

zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku utraty uprawnień do prowadzenia 

działalności telekomunikacyjnej przez drugą Stronę. 

KaŜda ze Stron moŜe wypowiedzieć Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia

ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. 

Wypowiedzenie wymaga pod rygorem niewaŜności zachowania formy pisemnej.

Zasady rozstrzygania sporów 

§17 

Strony będą dąŜyły do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów powstałych w związku 

em Umowy, w szczególności w drodze negocjacji i mediacji. 

Negocjacje będą prowadzone przez upowaŜnionych przedstawicieli Usługobiorcy i

uprzednim wezwaniu drugiej Strony do ich rozpoczęcia.  

Mediacja będzie prowadzona przez bezstronnego mediatora powołanego za zgodą obu Stron.

JeŜeli po upływie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty wezwania do rozpoczęcia negocjacji lub

spór nie zostanie rozwiązany, Stronom przysługuje prawo do poddania sprawy pod

 

Postanowienia końcowe 

§18 

Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania Umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Operatora. 

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej  

Strona 139 z 210 

 
 

h ochrony Informacji poufnych, Strona 

tego rodzaju informacje dotyczyły ma prawo Ŝądać zapłaty kary umownej w wysokości 

000,00 (pięćdziesięciu tysięcy) zł lub dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

zwróci drugiej Stronie wszelkie materiały zawierające 

kaŜda ze Stron moŜe rozwiązać Umowę 

zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku utraty uprawnień do prowadzenia 

zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia 

Wypowiedzenie wymaga pod rygorem niewaŜności zachowania formy pisemnej. 

Strony będą dąŜyły do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów powstałych w związku 

Negocjacje będą prowadzone przez upowaŜnionych przedstawicieli Usługobiorcy i Operatora, 

tora powołanego za zgodą obu Stron. 

JeŜeli po upływie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty wezwania do rozpoczęcia negocjacji lub mediacji 

spór nie zostanie rozwiązany, Stronom przysługuje prawo do poddania sprawy pod rozstrzygnięcie 

Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania Umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny 
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3. Z zastrzeŜeniem ust. 4, wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemn

niewaŜności. 

4. Zmiana Załącznika nr 6 nie stanowi zmiany Umowy.

5. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz Prawa telekomunikacyjnego.

6. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 

ze Stron. 

 

 

OPERATOR   
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Z zastrzeŜeniem ust. 4, wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemn

stanowi zmiany Umowy. 

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 

Prawa telekomunikacyjnego. 

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla kaŜdej 

      

  

 

Z zastrzeŜeniem ust. 4, wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 

po dwa dla kaŜdej 

NAJEMCA 
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Lista Załączników: 

 

1) Załącznik nr 1 – Odpis z

Operatora. 

2) Załącznik nr 2 – 

telekomunikacyjnych.

3) Załącznik nr 3 – Odpis z

Abonenta. 

4) Załącznik nr 4 – 

telekomunikacyjnych.

5) Załącznik nr 5 – Parametry dla warstwy M

6) Załącznik nr 6 – Dane kontaktowe.
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Odpis z rejestru i dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela 

 Zaświadczenie o wpisie Operatora do rejestru przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych. 

Odpis z rejestru i dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela 

 Zaświadczenie o wpisie Abonenta do rejestru przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych. 

Parametry dla warstwy MAC połączenia sieci. 

Dane kontaktowe. 
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rejestru i dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela 

Zaświadczenie o wpisie Operatora do rejestru przedsiębiorców 

rejestru i dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela 

Zaświadczenie o wpisie Abonenta do rejestru przedsiębiorców 
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Załącznik nr 5 do umowy 

 

PARAMETRY DLA WARSTWY MAC POŁĄCZENIA SIECI

 

 

1. Przesyłane ramki mogą być następujących typów:

1) IPv4: Etype = 0x0800, 

2) ARP: Etype = 0x0806, 

3) IPv6: Etype = 0x86DD. 

2. Przełączane ramki nie powinny być adresowane na docelowe adresy MAC typu multicast 

bądź broadcast poza następującymi wyjątkami:

1) pakiety ARP broadcast, 

2) pakiety multicast IPv6 Neighbor Discovery (ND),

3) pakiety zezwolone na danym porcie (np. usługa Multicast VLAN).

3. Ruch protokołów dla adresów lokalnych łącza (ang. link

poza następującymi przypadkami:

1) ARP z wyłączeniem Proxy ARP,

2) IPv6 ND. 

4. PoniŜszych protokołów w lokalnych łączach nie powinno się wysyłać:

1) IRDP, 

2) ICMP redirect, 

3) IEE802 Spanning Tree, 

4) protokoły wykrywania urządzeń specyficzne dla konkretnych dostawców sprzętu (np. CDP, 

EDP), 

5) pakiety multicast i broadcast protokołów rout

6) pakiety protokołu BOOTP/DHCP,

7) PIM-SM, 

8) PIM-DM, 

9) DVMRP, 

10) ICMPv6 ND-RA. 

5. Usługa obejmuje: 

1) strumień z gwarantowaną jakością umoŜliwiającą realizację połączeń telefonicznych i wideo 

telefonicznych, 

2) strumień z gwarantowaną jakością umoŜliwiającą przekaz strumieni wideo, w tym wideo HD.
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Załącznik nr 5 do umowy o świadczenie usługi dostępowej do sieci Internet

zawartej w [...] w dniu [...] 

PARAMETRY DLA WARSTWY MAC POŁĄCZENIA SIECI 

Przesyłane ramki mogą być następujących typów: 

Przełączane ramki nie powinny być adresowane na docelowe adresy MAC typu multicast 

broadcast poza następującymi wyjątkami: 

multicast IPv6 Neighbor Discovery (ND), 

pakiety zezwolone na danym porcie (np. usługa Multicast VLAN). 

Ruch protokołów dla adresów lokalnych łącza (ang. link-local) nie powinien być przesyłany 

następującymi przypadkami: 

wyłączeniem Proxy ARP, 

PoniŜszych protokołów w lokalnych łączach nie powinno się wysyłać: 

protokoły wykrywania urządzeń specyficzne dla konkretnych dostawców sprzętu (np. CDP, 

broadcast protokołów routingu IGP (np. RIP, OSPF, IS-IS, IGRP, EIGRP),

pakiety protokołu BOOTP/DHCP, 

strumień z gwarantowaną jakością umoŜliwiającą realizację połączeń telefonicznych i wideo 

gwarantowaną jakością umoŜliwiającą przekaz strumieni wideo, w tym wideo HD.

  

 

świadczenie usługi dostępowej do sieci Internet 

Przełączane ramki nie powinny być adresowane na docelowe adresy MAC typu multicast 

local) nie powinien być przesyłany 

protokoły wykrywania urządzeń specyficzne dla konkretnych dostawców sprzętu (np. CDP, 

IS, IGRP, EIGRP), 

strumień z gwarantowaną jakością umoŜliwiającą realizację połączeń telefonicznych i wideo 

gwarantowaną jakością umoŜliwiającą przekaz strumieni wideo, w tym wideo HD. 
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Załącznik nr 6 do umowy o

 

Wykaz osób/komórek właściwych do kontaktów pomiędzy 

związanych z realizacją umowy.

 

 

Lp. 

 

Sprawy 

związane z: 

 

Osoba/komórka upowaŜniona 

do kontaktów ze strony Operatora

imię i nazwisko

1.    

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   
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Załącznik nr 6 do umowy o świadczenie usługi dostępowej do sieci Internet

zawartej w [...] w dniu [...] 

 

DANE KONTAKTOWE 

Wykaz osób/komórek właściwych do kontaktów pomiędzy Stronami w poszczególnych sprawach 

związanych z realizacją umowy. 

Osoba/komórka upowaŜniona 

kontaktów ze strony Operatora 

Osoba/komórka upowaŜniona 

do kontaktów ze strony Najemcy

imię i nazwisko adres/telefon imię i nazwisko
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świadczenie usługi dostępowej do sieci Internet 

Stronami w poszczególnych sprawach 

Osoba/komórka upowaŜniona 

kontaktów ze strony Najemcy 

nazwisko adres/telefon 
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V. Umowa o świadczenie usługi tranzytu IP 

UMOWA O

 

zawarta w dniu [data] w [miejscowość] pomiędzy:

 

[pełna nazwa podmiotu lub imię i 
gospodarczą] z siedzibą w [miejscowość], [pełny adres], wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy [miejscowość, nazwa i wydział sądu] 
pod numerem [numer KRS], posiadającą w całości po
w wysokości [kwota] (słownie: [kwota]) / wpisanym do ewidencji 
działalności prowadzonej przez [nazwa organu] pod numerem [numer EDG] (odpis 
z rejestru stanowi Załącznik nr 1 do Umowy), posiadającą numer REGON [numer REGON], 
NIP [numer NIP], prowadzącą działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu 
do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej pod numerem [numer] (zaświadczenie o wpisie do
stanowi Załącznik nr 2 do Umowy), reprezentowaną przez [funkcja] 
zwaną w dalszej części umowy „Operatorem”,

 

a 

 

[pełna nazwa podmiotu lub imię i nazwisko i firma osoby prowadzącej działalność 
gospodarczą] z siedzibą w [miejscowość], [pełny adres], wpisaną d
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy [miejscowość, nazwa i wydział sądu] 
pod numerem [numer KRS], posiadającą w całości pokryty kapitał zakładowy 
w wysokości [kwota] (słownie: [kwota]) / wpisanym do ewidencji działalności 
prowadzonej przez [nazwa organu] pod numerem [numer EDG] (odpis z rejestru stanowi 
Załącznik nr 3 do Umowy), posiadającą numer REGON [numer REGON], NIP
prowadzącą działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu do
przedsiębiorców telekomunikacyj
Elektronicznej pod numerem [numer] (zaświadczenie o wpisie do rejestru stanowi 
Załącznik nr 4 do Umowy), reprezentowaną przez [funkcja] 
w dalszej części umowy „Usługobiorcą”,

  

zwanych dalej łącznie „Stronami”.
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Umowa o świadczenie usługi tranzytu IP  

 

UMOWA O ŚWIADCZENE USŁUGI TRANZYTU IP 

zawarta w dniu [data] w [miejscowość] pomiędzy: 

[pełna nazwa podmiotu lub imię i nazwisko i firma osoby prowadzącej działalność 
gospodarczą] z siedzibą w [miejscowość], [pełny adres], wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy [miejscowość, nazwa i wydział sądu] 
pod numerem [numer KRS], posiadającą w całości pokryty kapitał zakładowy 

wysokości [kwota] (słownie: [kwota]) / wpisanym do ewidencji 
prowadzonej przez [nazwa organu] pod numerem [numer EDG] (odpis 

rejestru stanowi Załącznik nr 1 do Umowy), posiadającą numer REGON [numer REGON], 
er NIP], prowadzącą działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu 

rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej pod numerem [numer] (zaświadczenie o wpisie do

do Umowy), reprezentowaną przez [funkcja] – [imię i nazwisko], 
zwaną w dalszej części umowy „Operatorem”, 

[pełna nazwa podmiotu lub imię i nazwisko i firma osoby prowadzącej działalność 
gospodarczą] z siedzibą w [miejscowość], [pełny adres], wpisaną d
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy [miejscowość, nazwa i wydział sądu] 
pod numerem [numer KRS], posiadającą w całości pokryty kapitał zakładowy 

wysokości [kwota] (słownie: [kwota]) / wpisanym do ewidencji działalności 
przez [nazwa organu] pod numerem [numer EDG] (odpis z rejestru stanowi 

Załącznik nr 3 do Umowy), posiadającą numer REGON [numer REGON], NIP
prowadzącą działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu do
przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej pod numerem [numer] (zaświadczenie o wpisie do rejestru stanowi 
Załącznik nr 4 do Umowy), reprezentowaną przez [funkcja] – [imię i nazwisko], zwaną 

dalszej części umowy „Usługobiorcą”, 

zwanych dalej łącznie „Stronami”. 

  

 

nazwisko i firma osoby prowadzącej działalność 
gospodarczą] z siedzibą w [miejscowość], [pełny adres], wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy [miejscowość, nazwa i wydział sądu] 

kryty kapitał zakładowy 
wysokości [kwota] (słownie: [kwota]) / wpisanym do ewidencji 

prowadzonej przez [nazwa organu] pod numerem [numer EDG] (odpis 
rejestru stanowi Załącznik nr 1 do Umowy), posiadającą numer REGON [numer REGON], 

er NIP], prowadzącą działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu 
rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej pod numerem [numer] (zaświadczenie o wpisie do rejestru 
[imię i nazwisko], 

[pełna nazwa podmiotu lub imię i nazwisko i firma osoby prowadzącej działalność 
gospodarczą] z siedzibą w [miejscowość], [pełny adres], wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy [miejscowość, nazwa i wydział sądu] 
pod numerem [numer KRS], posiadającą w całości pokryty kapitał zakładowy 

wysokości [kwota] (słownie: [kwota]) / wpisanym do ewidencji działalności 
przez [nazwa organu] pod numerem [numer EDG] (odpis z rejestru stanowi 

Załącznik nr 3 do Umowy), posiadającą numer REGON [numer REGON], NIP [numer NIP], 
prowadzącą działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu do rejestru 

nych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej pod numerem [numer] (zaświadczenie o wpisie do rejestru stanowi 

nazwisko], zwaną 
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Na potrzeby Umowy przyjmuje się następujące znaczenie uŜytych w niej terminów:

1) „Adres IP” – unikalny w skali świata numer, jaki posiada kaŜdy komputer podłączony do 
Internetu. 

2) „AS” - ang. Autonomous System 
w Bazie RIPE. 

3) „Awaria” – stan techniczny sieci lub jej elementów uniemoŜliwiający lub powaŜnie 
ograniczający świadczenie usług w zakresie połączonych Sieci Stron, do
wykorzystywana jest infrastruktura połączonych Sieci.

4) „Baza RIPE” – baza organizacji Reseaux IP Europeens 
www.ripe.net. 

5) „BGP” - ang. Border Gateway Protocol
BGP zdefiniowanego zaleceniem RFC 1771, słuŜąca do wymiany informacji routingowej na 
temat dostępności publicznej puli adresów IP zgrupowanych w systemy autonomiczne AS, 
zgodnie z obowiązującymi politykami 
w sieci Internet. Protokół ten umoŜliwia korzystanie z usług kilku operatorów Internetu, co 
zapewnia przesyłanie danych zgodnie z przyjętymi politykami routingu. W sieci Usługobiorcy 
udostępniany jest dostęp poprzez sieć Operatora do wszystkich AS 

łącza międzynarodowe Operatora

6) „Informacje poufne” 
informacje mające związek z wykonaniem Umowy, uzyskane przez Strony c
przypadkowo, w szczególności tajemnica przedsiębiorcy.

7) „Infrastruktura telekomunikacyjna” 
w art. 2 pkt 8) ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 r. nr 171 
poz. 1800 z późn. zm.).

8) „Klient tranzytowy sieci”
na świadczenie usług oraz uruchomioną usługę polegającą na dostępie do wszystkich sieci 
operatorów trzecich. 

9) „Łącze dostępowe”
a siecią Usługobiorcy .

10) „Model OSI” -  ang. Open Systems Interconnection; Model Referencyjny dla połączonych 
systemów otwartych stworzony przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną opisujący 
strukturę komunikacji sieciowej.

11) „Numer systemu autonomicznego ASN” 
globalnie, międzydomenowy identyfikator ruchu przyznany przez Regionalny Rejestr 
Internetowy. 

12) „Tranzyt IP- podłączenie z protokołem BGP do sieci Operatora, a za jej pośrednictwem
Internetu światowego; tranzyt ruchu pochodzącego z prefiksów zarejestrowanych w bazie 
RIPE jako naleŜące do Usługobiorcy, brak moŜliwości tranzytowania ruchu z innych prefixów 
niŜ naleŜących do AS ...................... Usługobiorcy.
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Definicje 

§1 

Na potrzeby Umowy przyjmuje się następujące znaczenie uŜytych w niej terminów:

unikalny w skali świata numer, jaki posiada kaŜdy komputer podłączony do 

ang. Autonomous System number; numer systemu autonomicznego zarejestrowanego 

stan techniczny sieci lub jej elementów uniemoŜliwiający lub powaŜnie 
ograniczający świadczenie usług w zakresie połączonych Sieci Stron, do

st infrastruktura połączonych Sieci. 

baza organizacji Reseaux IP Europeens – RIPE, opublikowana w witrynie 

ang. Border Gateway Protocol; usługa routingu dynamicznego na bazie protokołu 
BGP zdefiniowanego zaleceniem RFC 1771, słuŜąca do wymiany informacji routingowej na 
temat dostępności publicznej puli adresów IP zgrupowanych w systemy autonomiczne AS, 
zgodnie z obowiązującymi politykami routingu przyjętymi przez operatorów i dostawców treści 
w sieci Internet. Protokół ten umoŜliwia korzystanie z usług kilku operatorów Internetu, co 
zapewnia przesyłanie danych zgodnie z przyjętymi politykami routingu. W sieci Usługobiorcy 

dostęp poprzez sieć Operatora do wszystkich AS 

łącza międzynarodowe Operatora. 

„Informacje poufne” – treść Umowy wraz z wszystkimi jej załącznikami oraz wszelkie inne 
informacje mające związek z wykonaniem Umowy, uzyskane przez Strony c

szczególności tajemnica przedsiębiorcy. 

„Infrastruktura telekomunikacyjna” – urządzenia telekomunikacyjne, o których mowa 
art. 2 pkt 8) ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 r. nr 171 

.). 

„Klient tranzytowy sieci” – klient sieci, który posiada podpisaną umowę abonencką 
świadczenie usług oraz uruchomioną usługę polegającą na dostępie do wszystkich sieci 

 

„Łącze dostępowe” – pojedyncze łącze dostępowe zestawione pom
a siecią Usługobiorcy . 

ang. Open Systems Interconnection; Model Referencyjny dla połączonych 
systemów otwartych stworzony przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną opisujący 
strukturę komunikacji sieciowej. 

„Numer systemu autonomicznego ASN” – (ang. Autonomous System Number
globalnie, międzydomenowy identyfikator ruchu przyznany przez Regionalny Rejestr 

podłączenie z protokołem BGP do sieci Operatora, a za jej pośrednictwem
Internetu światowego; tranzyt ruchu pochodzącego z prefiksów zarejestrowanych w bazie 
RIPE jako naleŜące do Usługobiorcy, brak moŜliwości tranzytowania ruchu z innych prefixów 
niŜ naleŜących do AS ...................... Usługobiorcy.  
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Na potrzeby Umowy przyjmuje się następujące znaczenie uŜytych w niej terminów: 

unikalny w skali świata numer, jaki posiada kaŜdy komputer podłączony do 

number; numer systemu autonomicznego zarejestrowanego 

stan techniczny sieci lub jej elementów uniemoŜliwiający lub powaŜnie 
ograniczający świadczenie usług w zakresie połączonych Sieci Stron, do realizacji których 

RIPE, opublikowana w witrynie 

; usługa routingu dynamicznego na bazie protokołu 
BGP zdefiniowanego zaleceniem RFC 1771, słuŜąca do wymiany informacji routingowej na 
temat dostępności publicznej puli adresów IP zgrupowanych w systemy autonomiczne AS, 

routingu przyjętymi przez operatorów i dostawców treści 
w sieci Internet. Protokół ten umoŜliwia korzystanie z usług kilku operatorów Internetu, co 
zapewnia przesyłanie danych zgodnie z przyjętymi politykami routingu. W sieci Usługobiorcy 

dostęp poprzez sieć Operatora do wszystkich AS osiąganych poprzez 

wszystkimi jej załącznikami oraz wszelkie inne 
informacje mające związek z wykonaniem Umowy, uzyskane przez Strony choćby 

urządzenia telekomunikacyjne, o których mowa 
art. 2 pkt 8) ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 r. nr 171 

klient sieci, który posiada podpisaną umowę abonencką 
świadczenie usług oraz uruchomioną usługę polegającą na dostępie do wszystkich sieci 

pojedyncze łącze dostępowe zestawione pomiędzy siecią Operatora,  

ang. Open Systems Interconnection; Model Referencyjny dla połączonych 
systemów otwartych stworzony przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną opisujący 

Autonomous System Number) unikalny 
globalnie, międzydomenowy identyfikator ruchu przyznany przez Regionalny Rejestr 

podłączenie z protokołem BGP do sieci Operatora, a za jej pośrednictwem do 
Internetu światowego; tranzyt ruchu pochodzącego z prefiksów zarejestrowanych w bazie 
RIPE jako naleŜące do Usługobiorcy, brak moŜliwości tranzytowania ruchu z innych prefixów 
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13) „Przepływność gwarantowana” 
jednostce czasu, mierzona w bitach na sekundę gwarantowana na łączu transmisji danych.

14) „Punkt Styku” – miejsce, w którym następuje fizyczne przyłączenie Sieci Usługobiorcy do 
Sieci Operatora. 

15)  „Rozgłaszanie” – dystrybucja informacji o

16) „Routing” – przesyłanie ruchu IP między sieciami Stron przyłączonych do Punktu Wymiany 
Ruchu, zgodnie z ustaloną przez Stronę konfiguracją jej infrastruktury technicznej.

17) „Serwer Routingu RS” –
komunikuje się z wszystkimi urządzeniami Stron, przyjmuje trasy routingu od kaŜdej ze Stron 
oraz rozgłasza je do wszystkich pozostałych podmiotów
którzy podpisali umowę na wymianę ruchu typu peering.

18) „Sieć Usługobiorcy” – System autonomiczny ASN nr [...] oraz systemy autonomiczne 
wszystkich klientów tranzytowych Usługobiorcy.

19) „Sieć Operatora” – System autonomiczny ASN nr [...] oraz systemy autonomiczne 
wszystkich bezpośrednich klientów tranzytowych Operatora.

20) „Tablica routingu” – spis w protokołach routingu sieci komputerowych wskazujący, przez 
które sąsiadujące z routerem węzły sieci prowadzi trasa do węzłów oddalonych.

21) „Umowa” – niniejsza umowa 

22) „Usługa” – usługa tranzytu

23) „Zamówienie” – dokument składany przez Usługobiorcę do Operatora, na podstawie którego 
Operator uruchamia nową usługę dostępu do sieci Operatora wraz z wybranym przez 
Usługobiorcę poziomem SLA lub dokonuj
określony jest w Załączniku Nr 7 do Umowy.

 

1. Operator oświadcza, iŜ uprawniony jest do zarządzania Siecią Operatora na mocy umowy z
[...] zawartej z właścicielem infrastruktury 
podmiotu] oraz Ŝe uprawnienie to obejmuje takŜe zawarcie niniejszej Umowy.

2. Operator oświadcza, Ŝe nie istnieją po jego stronie przeszkody prawne do zawarcia Umowy oraz, 
Ŝe dysponuje odpowiednim doświadczeniem, 
organizacyjnymi oraz personelem niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy.

 

1. Przedmiotem Umowy jest określenie warunków odpłatnego świadczenia przez Operatora Usługi.

 

2. Umowa zostaje zawarta w związ
celem jest zapewnienie infrastruktury szkieletowo
w Województwie [...]. 
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rantowana” - ilość przesyłanych informacji zapisanych bitowow 
jednostce czasu, mierzona w bitach na sekundę gwarantowana na łączu transmisji danych.

miejsce, w którym następuje fizyczne przyłączenie Sieci Usługobiorcy do 

dystrybucja informacji o podsieciach IP. 

przesyłanie ruchu IP między sieciami Stron przyłączonych do Punktu Wymiany 
ustaloną przez Stronę konfiguracją jej infrastruktury technicznej.

– (ang. Route Server) urządzenie, które poprzez protokół BGP4 
wszystkimi urządzeniami Stron, przyjmuje trasy routingu od kaŜdej ze Stron 

oraz rozgłasza je do wszystkich pozostałych podmiotów-stron Punktów Wymiany Ruchu, 
wę na wymianę ruchu typu peering. 

System autonomiczny ASN nr [...] oraz systemy autonomiczne 
wszystkich klientów tranzytowych Usługobiorcy. 

System autonomiczny ASN nr [...] oraz systemy autonomiczne 
średnich klientów tranzytowych Operatora. 

spis w protokołach routingu sieci komputerowych wskazujący, przez 
które sąsiadujące z routerem węzły sieci prowadzi trasa do węzłów oddalonych.

niniejsza umowa o świadczenie usługi tranzytu IP. 

usługa tranzytu IP. 

dokument składany przez Usługobiorcę do Operatora, na podstawie którego 
Operator uruchamia nową usługę dostępu do sieci Operatora wraz z wybranym przez 
Usługobiorcę poziomem SLA lub dokonuje modyfikacji istniejących usług. Wzór Zamówienia  
określony jest w Załączniku Nr 7 do Umowy. 

Oświadczenia Stron 

§2 

Operator oświadcza, iŜ uprawniony jest do zarządzania Siecią Operatora na mocy umowy z
[...] zawartej z właścicielem infrastruktury wchodzącej w jej skład – [pełna nazwa i

oraz Ŝe uprawnienie to obejmuje takŜe zawarcie niniejszej Umowy. 

Operator oświadcza, Ŝe nie istnieją po jego stronie przeszkody prawne do zawarcia Umowy oraz, 
dysponuje odpowiednim doświadczeniem, wiedzą fachową oraz środkami techniczno

organizacyjnymi oraz personelem niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy.

Przedmiot Umowy 

§3 

Przedmiotem Umowy jest określenie warunków odpłatnego świadczenia przez Operatora Usługi.

Umowa zostaje zawarta w związku z projektem Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
celem jest zapewnienie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej regionalnej sieci NGA 

  

 

ilość przesyłanych informacji zapisanych bitowow 
jednostce czasu, mierzona w bitach na sekundę gwarantowana na łączu transmisji danych. 

miejsce, w którym następuje fizyczne przyłączenie Sieci Usługobiorcy do 

przesyłanie ruchu IP między sieciami Stron przyłączonych do Punktu Wymiany 
ustaloną przez Stronę konfiguracją jej infrastruktury technicznej. 

) urządzenie, które poprzez protokół BGP4 
wszystkimi urządzeniami Stron, przyjmuje trasy routingu od kaŜdej ze Stron 

stron Punktów Wymiany Ruchu, 

System autonomiczny ASN nr [...] oraz systemy autonomiczne 

System autonomiczny ASN nr [...] oraz systemy autonomiczne 

spis w protokołach routingu sieci komputerowych wskazujący, przez 
które sąsiadujące z routerem węzły sieci prowadzi trasa do węzłów oddalonych. 

dokument składany przez Usługobiorcę do Operatora, na podstawie którego 
Operator uruchamia nową usługę dostępu do sieci Operatora wraz z wybranym przez 

e modyfikacji istniejących usług. Wzór Zamówienia  

Operator oświadcza, iŜ uprawniony jest do zarządzania Siecią Operatora na mocy umowy z dnia 
[pełna nazwa i adres 

Operator oświadcza, Ŝe nie istnieją po jego stronie przeszkody prawne do zawarcia Umowy oraz, 
wiedzą fachową oraz środkami techniczno-

organizacyjnymi oraz personelem niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy. 

Przedmiotem Umowy jest określenie warunków odpłatnego świadczenia przez Operatora Usługi. 

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej, którego 
dystrybucyjnej regionalnej sieci NGA 
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3. W zakresie projektu, o którym mowa w ust. 2, Operator działa jako partner prywatny, s
umowy o partnerstwie publiczno
publicznym. 

 

1. Operator świadczy na rzecz Usługobiorcy Usługę obejmującą:

1) zestawienie, konfigurację i

[***] w lokalizacji wskazanej przez Usługobiorcę w Zamówieniu, którego wzór stanowi 

Załącznik Nr 7 do Umowy;

2) transmisję danych IP poprzez sieć Operatora w ramach której:

a) Operator umoŜliwi Usługobiorcy tranzyt ruchu poprzez Si

międzynarodowym,

b) Operator udostępni 

innych usługobiorców połączonych protokołem BGP z siecią Operatora. W wyniku takiej 

propagacji informacji routingowej 

(i) z bezpośrednimi klientami Sieci Operatora;

(ii) z krajowymi zasobami sieci Internet z ograniczeniem do:

- zasobów Systemu Autonomicznego Operatora

 zasobów Systemów Autonomicznych akceptowanych przez System 

Operatora, o ile taki dostęp nie zostanie zabroniony przez operatorów tych Systemów 

Autonomicznych; 

(iii) ze światowym Internetem poprzez łącza międzynarodowe Operatora.

 

c) Operator zaakceptuje od Usługobiorcy tylko prefiksy rozgłaszane pod pref

ASUsługobiorcy pod warunkiem, Ŝę będą posiadały poprawne rekordy w bazie RIPE. 

Terminacja sesji BGP z Usługobiorcą nastąpi po stronie Operatora w AS[***].

d) Informacja o dostępie do AS Usługobiorcy będzie rozgłaszana wyłącznie w sieci Operatora 

i Sieciach Klientów BGP Operatora oraz na stykach z łączami międzynarodowymi 

Operatora (światowy Internet). 
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W zakresie projektu, o którym mowa w ust. 2, Operator działa jako partner prywatny, s
umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym zawartej z Województwem [...], jako partnerem 

Sposób świadczenia Usługi 

§4 

Operator świadczy na rzecz Usługobiorcy Usługę obejmującą: 

zestawienie, konfigurację i utrzymanie Łącza dostępowego do sieci Operatora, w technologii 

[***] w lokalizacji wskazanej przez Usługobiorcę w Zamówieniu, którego wzór stanowi 

Załącznik Nr 7 do Umowy; 

transmisję danych IP poprzez sieć Operatora w ramach której: 

Operator umoŜliwi Usługobiorcy tranzyt ruchu poprzez Sieć Operatora wraz z tranzytem 

międzynarodowym, 

Operator udostępni Usługobiorcy pełną tablicę routingu oraz pełną informację o sieciach 

innych usługobiorców połączonych protokołem BGP z siecią Operatora. W wyniku takiej 

propagacji informacji routingowej Usługobiorca otrzymuje moŜliwość wymiany ruchu:

(i) z bezpośrednimi klientami Sieci Operatora; 

(ii) z krajowymi zasobami sieci Internet z ograniczeniem do: 

zasobów Systemu Autonomicznego Operatora 

zasobów Systemów Autonomicznych akceptowanych przez System 

Operatora, o ile taki dostęp nie zostanie zabroniony przez operatorów tych Systemów 

(iii) ze światowym Internetem poprzez łącza międzynarodowe Operatora.

Operator zaakceptuje od Usługobiorcy tylko prefiksy rozgłaszane pod pref

ASUsługobiorcy pod warunkiem, Ŝę będą posiadały poprawne rekordy w bazie RIPE. 

Terminacja sesji BGP z Usługobiorcą nastąpi po stronie Operatora w AS[***].

Informacja o dostępie do AS Usługobiorcy będzie rozgłaszana wyłącznie w sieci Operatora 

h Klientów BGP Operatora oraz na stykach z łączami międzynarodowymi 

Operatora (światowy Internet).  
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W zakresie projektu, o którym mowa w ust. 2, Operator działa jako partner prywatny, strona 
prywatnym zawartej z Województwem [...], jako partnerem 

sieci Operatora, w technologii 

[***] w lokalizacji wskazanej przez Usługobiorcę w Zamówieniu, którego wzór stanowi 

eć Operatora wraz z tranzytem 

pełną tablicę routingu oraz pełną informację o sieciach 

innych usługobiorców połączonych protokołem BGP z siecią Operatora. W wyniku takiej 

otrzymuje moŜliwość wymiany ruchu: 

zasobów Systemów Autonomicznych akceptowanych przez System Autonomiczny 

Operatora, o ile taki dostęp nie zostanie zabroniony przez operatorów tych Systemów 

(iii) ze światowym Internetem poprzez łącza międzynarodowe Operatora. 

Operator zaakceptuje od Usługobiorcy tylko prefiksy rozgłaszane pod prefiks 

ASUsługobiorcy pod warunkiem, Ŝę będą posiadały poprawne rekordy w bazie RIPE. 

Terminacja sesji BGP z Usługobiorcą nastąpi po stronie Operatora w AS[***]. 

Informacja o dostępie do AS Usługobiorcy będzie rozgłaszana wyłącznie w sieci Operatora 

h Klientów BGP Operatora oraz na stykach z łączami międzynarodowymi 
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2. Operator zapewni Przepływność gwarantowaną z/do routera brzegowego sieci Operatora 

określoną w Protokole Zdawczo

poziomie 3 warstwy Modelu OSI dla ruchu IP.

3. Operator zobowiązuje się zapewnić zapasowe Łącze dostępowe przeznaczone wyłącznie do 

wymiany ruchu IP w przypadku awarii Łącza dostępowego podstawowego, które będzie 

uruchamiane dzięki automatyc

ruchu IP uruchomiona na zapasowym Łączu dostępowym będzie taka sama jak dla Łącza 

dostępowego podstawowego. W przypadku prawidłowego działania Łącza dostępowego 

podstawowego przez zapasowe Łącze dost

zobowiązują się zapewnić zgodność zastosowanych mechanizmów routingu dynamicznego BGP.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do podania przyznanego mu przez RIPE zakresu adresów IP lub 

uzyskanego numeru AS. 

5. Baza zarejestrowanych adresów IP zamieszczona na stronie www.ripe.net jest ogólnie dostępna.

 

Ogólne zobowiązania Stron

1. Operator zapewnia sprawne działanie Sieci Operatora, za którą ponosi odpowiedzialność 
oraz swobodny przepływ ruchu telekomunikacyjnego, 
z Umowy, w szczególności poziom SLA wybrany przez Usługobiorcę z oferty Operatora. Dostępne 
poziomy SLA określa Załącznik nr 9 do Umowy. Strony ustalają następującą klasę SLA [***]

2. Operator oświadcza, Ŝe przyłączenie S
Usługi. 

3. KaŜda ze Stron zobowiązana jest do nadzorowania własnego sprzętu i
odpowiedzialna za ich prawidłowe funkcjonowanie. 

4. KaŜda ze Stron pokrywa koszty interwencji i

5. Strony winny monitorować ruch w zakresie niezbędnym do właściwej eksploatacji i
sieci. 

6. Usługobiorca zobowiązuje się podejmować wszelkie działania, aby ograniczyć ruch transmitowany 
ze swojej sieci, który narusza postanowienia Umowy lub przepisy obowiązującego prawa.

7. Strony są zobligowane do przedsięwzięcia działań mających na celu zabezpieczenie swoich Sieci 
w Punkcie Styku oraz tranzytowanego ruchu przed nieuprawnionym dostępem, transmisją 
czy uŜyciem.  

                                                 

4 Postanowienie opcjonalne w zaleŜności od wyboru Usługobiorcy, za dodatkową opłatą naleŜną 

Operatorowi. 
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Operator zapewni Przepływność gwarantowaną z/do routera brzegowego sieci Operatora 

określoną w Protokole Zdawczo-Odbiorczym, którego wzór stanowi Załącznik Nr 8 do Umowy, na 

poziomie 3 warstwy Modelu OSI dla ruchu IP. 

Operator zobowiązuje się zapewnić zapasowe Łącze dostępowe przeznaczone wyłącznie do 

wymiany ruchu IP w przypadku awarii Łącza dostępowego podstawowego, które będzie 

uruchamiane dzięki automatycznym mechanizmom routingu dynamicznego BGP. Przepływność 

ruchu IP uruchomiona na zapasowym Łączu dostępowym będzie taka sama jak dla Łącza 

dostępowego podstawowego. W przypadku prawidłowego działania Łącza dostępowego 

podstawowego przez zapasowe Łącze dostępowe ruch nie będzie wymieniany. Strony 

zobowiązują się zapewnić zgodność zastosowanych mechanizmów routingu dynamicznego BGP.

zobowiązany jest do podania przyznanego mu przez RIPE zakresu adresów IP lub 

zarejestrowanych adresów IP zamieszczona na stronie www.ripe.net jest ogólnie dostępna.

Ogólne zobowiązania Stron 

§5 

Operator zapewnia sprawne działanie Sieci Operatora, za którą ponosi odpowiedzialność 
swobodny przepływ ruchu telekomunikacyjnego, uwzględniając zobowiązania wynikające 

Umowy, w szczególności poziom SLA wybrany przez Usługobiorcę z oferty Operatora. Dostępne 
poziomy SLA określa Załącznik nr 9 do Umowy. Strony ustalają następującą klasę SLA [***]

Operator oświadcza, Ŝe przyłączenie Sieci Usługobiorcy do Sieci Operatora zapewni świadczenie 

KaŜda ze Stron zobowiązana jest do nadzorowania własnego sprzętu i urządzeń, a takŜe jest 
odpowiedzialna za ich prawidłowe funkcjonowanie.  

KaŜda ze Stron pokrywa koszty interwencji i naprawy własnej Infrastruktury Telekomunikacyjnej.

Strony winny monitorować ruch w zakresie niezbędnym do właściwej eksploatacji i

Usługobiorca zobowiązuje się podejmować wszelkie działania, aby ograniczyć ruch transmitowany 
ry narusza postanowienia Umowy lub przepisy obowiązującego prawa.

Strony są zobligowane do przedsięwzięcia działań mających na celu zabezpieczenie swoich Sieci 
Punkcie Styku oraz tranzytowanego ruchu przed nieuprawnionym dostępem, transmisją 

Postanowienie opcjonalne w zaleŜności od wyboru Usługobiorcy, za dodatkową opłatą naleŜną 

  

 

Operator zapewni Przepływność gwarantowaną z/do routera brzegowego sieci Operatora 

Nr 8 do Umowy, na 

Operator zobowiązuje się zapewnić zapasowe Łącze dostępowe przeznaczone wyłącznie do 

wymiany ruchu IP w przypadku awarii Łącza dostępowego podstawowego, które będzie 

znym mechanizmom routingu dynamicznego BGP. Przepływność 

ruchu IP uruchomiona na zapasowym Łączu dostępowym będzie taka sama jak dla Łącza 

dostępowego podstawowego. W przypadku prawidłowego działania Łącza dostępowego 

ępowe ruch nie będzie wymieniany. Strony 

zobowiązują się zapewnić zgodność zastosowanych mechanizmów routingu dynamicznego BGP.4 

zobowiązany jest do podania przyznanego mu przez RIPE zakresu adresów IP lub 

zarejestrowanych adresów IP zamieszczona na stronie www.ripe.net jest ogólnie dostępna. 

Operator zapewnia sprawne działanie Sieci Operatora, za którą ponosi odpowiedzialność 
uwzględniając zobowiązania wynikające 

Umowy, w szczególności poziom SLA wybrany przez Usługobiorcę z oferty Operatora. Dostępne 
poziomy SLA określa Załącznik nr 9 do Umowy. Strony ustalają następującą klasę SLA [***] 

ieci Usługobiorcy do Sieci Operatora zapewni świadczenie 

urządzeń, a takŜe jest 

własnej Infrastruktury Telekomunikacyjnej. 

Strony winny monitorować ruch w zakresie niezbędnym do właściwej eksploatacji i utrzymania 

Usługobiorca zobowiązuje się podejmować wszelkie działania, aby ograniczyć ruch transmitowany 
ry narusza postanowienia Umowy lub przepisy obowiązującego prawa. 

Strony są zobligowane do przedsięwzięcia działań mających na celu zabezpieczenie swoich Sieci 
Punkcie Styku oraz tranzytowanego ruchu przed nieuprawnionym dostępem, transmisją 

Postanowienie opcjonalne w zaleŜności od wyboru Usługobiorcy, za dodatkową opłatą naleŜną 
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8. Treści przenoszone w tranzytowanym ruchu, rodzaj aplikacji wykorzystywanej przez uŜytkownika 
końcowego a takŜe identyfikator uŜytkownika inicjującego lub u którego zakańczany jest ruch 
nie mogą podlegać jakimkolwiek ograniczeniom, modyfikacjom czy kontro
wynikającymi z postanowień Umowy lub przepisów obowiązującego prawa.

9. W ramach Umowy Operator zapewnia poprawne świadczenie usług telekomunikacyjnych 
z parametrami technicznymi i jakościowymi ustalonymi pomiędzy Stronami.

10. Strony są zobowiązane do zgodnego współdziałania w celu zapewnienia efektywnego 
wykorzystania istniejących zasobów Infrastruktury Telekomunikacyjnej znajdujących się w ich 
dyspozycji na potrzeby realizacji Usługi.

11. Strony są zobowiązane do wzajemnego informowania się
w trakcie realizacji Usługi mogących mieć wpływ na integralność ich sieci telekomunikacyjnych 
lub na jakość usług świadczonych uŜytkownikom końcowym, w szczególności o naruszeniach 
polityki bezpieczeństwa. Postanowieni

12. W przypadku współpracy z
współpracy w taki sposób, aby nie powodować szkód w Sieci Operatora dokonującej tranzytu 
ruchu IP. 

13. Strony będą współpracować w 
końcowych, które mogą mieć wpływ na jakość realizacji Usługi, wykorzystywane urządzenia 
lub inne usługi drugiej Strony.

14. Strony zobowiązują się współpracować nad zagadnieniami bezpieczeństwa oraz
wzajemnie akceptowalnych procedur zapewnienia bezpieczeństwa sieci, zwłaszcza w
śledzenia i usuwania skutków ataków typu DoS oraz, w miarę moŜliwości technicznych, włamań 
komputerowych i naduŜyć z wykorzystaniem sieci.

 

Zamówienia n

1. W celu świadczenia przez Operatora Usługi, Usługobiorca składa Zamówienie, na adres Operatora, 
zgodny z załącznikiem adresowym, stanowiącym Załącznik Nr 6 do Umowy. Wzór Zamówienia 
stanowi Załącznik Nr 7 do 
w dotychczasowej lokalizacji Usługobiorca zobowiązuje się złoŜyć do Operatora nie później niŜ na 
2 miesiące przed planowanym terminem uruchomienia Usługi w danej lokalizacji. Zamówienie 
obejmuje jedną lokalizację Usługobiorcy.

2. Operator w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Zamówienia dokonuje jego weryfikacji, 
a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego lub niekompletnego wypełnienia wzywa 
Usługobiorcę w formie pisemnej, do uzupełnienia Zamówienia. 

3. Za datę złoŜenia Zamówienia przez Usługobiorcę przyjmuje się datę wpłynięcia do Operatora 
prawidłowo i kompletnie wypełnionego Zamówienia.

4. Po otrzymaniu prawidłowo oraz kompletnie wypełnionego i podpisanego Zamówienia, Operator 
dokonuje sprawdzenia techniczny

5. Operator udziela odpowiedzi na Zamówienie w terminie 14 dni roboczych na adres wskazany 
w Wykazie adresowym, stanowiącym Załącznik Nr 6 do Umowy wskazując warunki techniczne na 
jakich moŜe zrealizować Zamówienie. Usługobiorca w terminie 7 dni roboczych potwierdza 
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Treści przenoszone w tranzytowanym ruchu, rodzaj aplikacji wykorzystywanej przez uŜytkownika 
końcowego a takŜe identyfikator uŜytkownika inicjującego lub u którego zakańczany jest ruch 

mogą podlegać jakimkolwiek ograniczeniom, modyfikacjom czy kontro
postanowień Umowy lub przepisów obowiązującego prawa.

W ramach Umowy Operator zapewnia poprawne świadczenie usług telekomunikacyjnych 
parametrami technicznymi i jakościowymi ustalonymi pomiędzy Stronami.

zobowiązane do zgodnego współdziałania w celu zapewnienia efektywnego 
wykorzystania istniejących zasobów Infrastruktury Telekomunikacyjnej znajdujących się w ich 
dyspozycji na potrzeby realizacji Usługi. 

Strony są zobowiązane do wzajemnego informowania się o wszelkich zdarzeniach zaistniałych 
trakcie realizacji Usługi mogących mieć wpływ na integralność ich sieci telekomunikacyjnych 
na jakość usług świadczonych uŜytkownikom końcowym, w szczególności o naruszeniach 

polityki bezpieczeństwa. Postanowienia §12 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

W przypadku współpracy z podmiotami trzecimi, Strony są zobowiązane do ustalenia zasad tej 
współpracy w taki sposób, aby nie powodować szkód w Sieci Operatora dokonującej tranzytu 

Strony będą współpracować w celu zapobieŜenia naduŜyciom dokonywanym przez
końcowych, które mogą mieć wpływ na jakość realizacji Usługi, wykorzystywane urządzenia 

inne usługi drugiej Strony. 

Strony zobowiązują się współpracować nad zagadnieniami bezpieczeństwa oraz
wzajemnie akceptowalnych procedur zapewnienia bezpieczeństwa sieci, zwłaszcza w

usuwania skutków ataków typu DoS oraz, w miarę moŜliwości technicznych, włamań 
naduŜyć z wykorzystaniem sieci. 

Zamówienia na przyłączenie Sieci oraz budowa Punktu Styku

§6 

W celu świadczenia przez Operatora Usługi, Usługobiorca składa Zamówienie, na adres Operatora, 
zgodny z załącznikiem adresowym, stanowiącym Załącznik Nr 6 do Umowy. Wzór Zamówienia 
stanowi Załącznik Nr 7 do Umowy. Zamówienie na zmianę parametrów Usługi 
w dotychczasowej lokalizacji Usługobiorca zobowiązuje się złoŜyć do Operatora nie później niŜ na 
2 miesiące przed planowanym terminem uruchomienia Usługi w danej lokalizacji. Zamówienie 

cję Usługobiorcy. 

Operator w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Zamówienia dokonuje jego weryfikacji, 
a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego lub niekompletnego wypełnienia wzywa 
Usługobiorcę w formie pisemnej, do uzupełnienia Zamówienia.  

datę złoŜenia Zamówienia przez Usługobiorcę przyjmuje się datę wpłynięcia do Operatora 
prawidłowo i kompletnie wypełnionego Zamówienia. 

Po otrzymaniu prawidłowo oraz kompletnie wypełnionego i podpisanego Zamówienia, Operator 
dokonuje sprawdzenia technicznych moŜliwości realizacji Usługi określonej w Zamówieniu.

Operator udziela odpowiedzi na Zamówienie w terminie 14 dni roboczych na adres wskazany 
w Wykazie adresowym, stanowiącym Załącznik Nr 6 do Umowy wskazując warunki techniczne na 

ać Zamówienie. Usługobiorca w terminie 7 dni roboczych potwierdza 
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Treści przenoszone w tranzytowanym ruchu, rodzaj aplikacji wykorzystywanej przez uŜytkownika 
końcowego a takŜe identyfikator uŜytkownika inicjującego lub u którego zakańczany jest ruch 

mogą podlegać jakimkolwiek ograniczeniom, modyfikacjom czy kontroli poza sytuacjami 
postanowień Umowy lub przepisów obowiązującego prawa. 

W ramach Umowy Operator zapewnia poprawne świadczenie usług telekomunikacyjnych 
parametrami technicznymi i jakościowymi ustalonymi pomiędzy Stronami. 

zobowiązane do zgodnego współdziałania w celu zapewnienia efektywnego 
wykorzystania istniejących zasobów Infrastruktury Telekomunikacyjnej znajdujących się w ich 

wszelkich zdarzeniach zaistniałych 
trakcie realizacji Usługi mogących mieć wpływ na integralność ich sieci telekomunikacyjnych 
na jakość usług świadczonych uŜytkownikom końcowym, w szczególności o naruszeniach 

a §12 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

podmiotami trzecimi, Strony są zobowiązane do ustalenia zasad tej 
współpracy w taki sposób, aby nie powodować szkód w Sieci Operatora dokonującej tranzytu 

celu zapobieŜenia naduŜyciom dokonywanym przez uŜytkowników 
końcowych, które mogą mieć wpływ na jakość realizacji Usługi, wykorzystywane urządzenia 

Strony zobowiązują się współpracować nad zagadnieniami bezpieczeństwa oraz nad rozwijaniem 
wzajemnie akceptowalnych procedur zapewnienia bezpieczeństwa sieci, zwłaszcza w zakresie 

usuwania skutków ataków typu DoS oraz, w miarę moŜliwości technicznych, włamań 

a przyłączenie Sieci oraz budowa Punktu Styku 

W celu świadczenia przez Operatora Usługi, Usługobiorca składa Zamówienie, na adres Operatora, 
zgodny z załącznikiem adresowym, stanowiącym Załącznik Nr 6 do Umowy. Wzór Zamówienia 

Umowy. Zamówienie na zmianę parametrów Usługi  
w dotychczasowej lokalizacji Usługobiorca zobowiązuje się złoŜyć do Operatora nie później niŜ na 
2 miesiące przed planowanym terminem uruchomienia Usługi w danej lokalizacji. Zamówienie 

Operator w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Zamówienia dokonuje jego weryfikacji,  
a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego lub niekompletnego wypełnienia wzywa 

datę złoŜenia Zamówienia przez Usługobiorcę przyjmuje się datę wpłynięcia do Operatora 

Po otrzymaniu prawidłowo oraz kompletnie wypełnionego i podpisanego Zamówienia, Operator 
ch moŜliwości realizacji Usługi określonej w Zamówieniu. 

Operator udziela odpowiedzi na Zamówienie w terminie 14 dni roboczych na adres wskazany  
w Wykazie adresowym, stanowiącym Załącznik Nr 6 do Umowy wskazując warunki techniczne na 

ać Zamówienie. Usługobiorca w terminie 7 dni roboczych potwierdza 
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realizację Zamówienia zgodnie z warunkami 
odpowiedzi w powyŜszym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją z Zamówienia.

6. Poza wyjątkowymi sytuacjami uzgodnionymi przez strony Operator zrealizuje Zamówienie 
w terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania akceptacji Usługobiorcy o której mowa w ust. 5 
powyŜej. 

7. Uruchomienie Usługi następuje z dniem określonym w Protokole Zdawczo
podpisanym przez upowaŜnionych przedstawicieli Stron
stanowi Załącznik Nr 8 do Umowy.

8. Od dnia wskazanego przez Strony w podpisanym Protokole Zdawczo
jest zobowiązany do uiszczania opłat za Usługę.

9. Operator moŜe odmówić realizacji Zamówienia na Usługę jeŜeli:

i. realizacja Zamówienia jest niemoŜliwa z powodu Siły WyŜszej,

ii. Usługobiorca zalega z płatnościami na rzecz Operatora z tytułu Umowy lub innych umów 
zawartych z Operatorem, 

iii. realizacja Zamówienia jest niemoŜliwa z przyczyn technicznych.

 

Parametry techniczne wymiany ruchu

1. Zasady wymiany ruchu: 

1) wymiana tras Routingu winna być realizowana z
BGP (którą na chwilę zawarcia umowy jest wersja 4) lub innego równowaŜnego protokołu 
zalecanego przez organizację IETF (ang. 

2) Strony zgadzają się uŜywać przy wymianie ruchu zarejestrowanych numerów AS ujawnionych 
w Bazie RIPE. 

3) Usługobiorca zgadza się, aby prefiksy Routingu (bloki adresów IP) miały maksymalną długość 
[...] bitów, 

4) Usługobiorca zgadza się, Ŝe Rozgłaszane będą tylko trasy R
adresowej IP przydzielonej i

5) Polityki Routingu winny być zgodne z
definiowania polityki Routingu RPSL (RFC 2622, 2650) lub RPSL

6) Operator będzie wykorzystywał Regionalny Rejestr Internetowy przy definiowaniu zasad 
polityki Routingu, 

7) Usługobiorca dołoŜy starań, aby utrzymywać aktualność Rejestru Routingu Internetowego 
wraz z politykami Routingu, 

8) swobodny Routing źródłowy jest 

2. Zasady połączeń fizycznych: 

1) interfejsy w Punkcie Styku winny być ustawione w trybie wymuszonej prędkości i
nie powinny być ustawione w trybie autonegocjacji,

2) połączenie sieci zrealizowane zostanie za

a) łącza światłowodowego jednomodowego (1000BaseLX/LH, 1000BaseZX, 10GB ER, 10GB 
LR, 10GB ZR), 
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realizację Zamówienia zgodnie z warunkami technicznymi przedstawionymi przez Operatora. Brak 
odpowiedzi w powyŜszym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją z Zamówienia.

uacjami uzgodnionymi przez strony Operator zrealizuje Zamówienie 
w terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania akceptacji Usługobiorcy o której mowa w ust. 5 

Uruchomienie Usługi następuje z dniem określonym w Protokole Zdawczo
nym przez upowaŜnionych przedstawicieli Stron. Wzór Protokołu Zdawczo

stanowi Załącznik Nr 8 do Umowy. 

Od dnia wskazanego przez Strony w podpisanym Protokole Zdawczo-Odbiorczym, 
jest zobowiązany do uiszczania opłat za Usługę. 

tor moŜe odmówić realizacji Zamówienia na Usługę jeŜeli: 

realizacja Zamówienia jest niemoŜliwa z powodu Siły WyŜszej, 

Usługobiorca zalega z płatnościami na rzecz Operatora z tytułu Umowy lub innych umów 

emoŜliwa z przyczyn technicznych. 

Parametry techniczne wymiany ruchu 

§7 

wymiana tras Routingu winna być realizowana z wykorzystaniem bieŜącej wersji protokołu 
BGP (którą na chwilę zawarcia umowy jest wersja 4) lub innego równowaŜnego protokołu 
zalecanego przez organizację IETF (ang. Internet Engineering Task Force), 

zgadzają się uŜywać przy wymianie ruchu zarejestrowanych numerów AS ujawnionych 

Usługobiorca zgadza się, aby prefiksy Routingu (bloki adresów IP) miały maksymalną długość 

Usługobiorca zgadza się, Ŝe Rozgłaszane będą tylko trasy Routingu odpowiadające przestrzeni 
adresowej IP przydzielonej i zarejestrowanej w Bazie RIPE, 

Polityki Routingu winny być zgodne z zaleceniami organizacji IETF i spełniać normę języka 
definiowania polityki Routingu RPSL (RFC 2622, 2650) lub RPSL-NG (RFC 401

Operator będzie wykorzystywał Regionalny Rejestr Internetowy przy definiowaniu zasad 

Usługobiorca dołoŜy starań, aby utrzymywać aktualność Rejestru Routingu Internetowego 
 

swobodny Routing źródłowy jest dopuszczalny jedynie w celach diagnostycznych.

interfejsy w Punkcie Styku winny być ustawione w trybie wymuszonej prędkości i
nie powinny być ustawione w trybie autonegocjacji, 

połączenie sieci zrealizowane zostanie za pomocą: 

łącza światłowodowego jednomodowego (1000BaseLX/LH, 1000BaseZX, 10GB ER, 10GB 

  

 

technicznymi przedstawionymi przez Operatora. Brak 
odpowiedzi w powyŜszym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją z Zamówienia. 

uacjami uzgodnionymi przez strony Operator zrealizuje Zamówienie  
w terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania akceptacji Usługobiorcy o której mowa w ust. 5 

Uruchomienie Usługi następuje z dniem określonym w Protokole Zdawczo-Odbiorczym 
. Wzór Protokołu Zdawczo-Odbiorczego 

Odbiorczym, Usługobiorca 

Usługobiorca zalega z płatnościami na rzecz Operatora z tytułu Umowy lub innych umów 

wykorzystaniem bieŜącej wersji protokołu 
BGP (którą na chwilę zawarcia umowy jest wersja 4) lub innego równowaŜnego protokołu 

zgadzają się uŜywać przy wymianie ruchu zarejestrowanych numerów AS ujawnionych 

Usługobiorca zgadza się, aby prefiksy Routingu (bloki adresów IP) miały maksymalną długość 

outingu odpowiadające przestrzeni 

spełniać normę języka 
NG (RFC 4012), 

Operator będzie wykorzystywał Regionalny Rejestr Internetowy przy definiowaniu zasad 

Usługobiorca dołoŜy starań, aby utrzymywać aktualność Rejestru Routingu Internetowego 

dopuszczalny jedynie w celach diagnostycznych. 

interfejsy w Punkcie Styku winny być ustawione w trybie wymuszonej prędkości i dupleksu; 

łącza światłowodowego jednomodowego (1000BaseLX/LH, 1000BaseZX, 10GB ER, 10GB 
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b) kabla UTP/STP o kategorii dostosowanej do rodzaju styku (100Base
10GBase-T), 

3) dla połączeń 10GB wymagane jest łącze nadmiarowe ze względów n

3. Warstwa IP i MAC: 

1) interfejsy podłączone do portów powinny uŜywać jednolitej adresacji IP i
samej długości; w szczególności:

a) adresy IPv6 dla zakresu łącza (ang. 
być ustawione na stałe, a nie w tryb konfiguracji automatycznej,

b) adresy IPv6 lokalne węzła (ang. 

2) pakiety IP skierowane na bezpośredni adres broadcast publicznej sieci VLAN nie powinny być 
automatycznie przełączane do portów

3) ramki wysyłane na pojedyncze porty powinny mieć ten sam adres źródłowy MAC (jeden adres 
MAC na jeden port); moŜliwość korzystania z
być zgłoszona drugie Stronie w celu dodania do li

4) parametry transmisji dla warstwy MAC przedstawione zostały w Załączniku 5.

 

1. Operator zapewnia utrzymanie skutecznie funkcjonującego centrum eksploatacji sieci 
nadzorującego pracę sieci we wszystkich 
świadczonych usług w celu wykrycia, identyfikacji, zbadania oraz naprawy wszelkich Awarii 
w infrastrukturze sieciowej. Nadzór jest ciągły, całodobowy, wykonywany w kaŜdym dniu w
oraz pozwala na gradację w przekazywaniu informacji o

2. Operator będzie informować Usługobiorcę o
prowadzących do przestoju trwającego dłuŜej niŜ 10 (dziesięć) sekund. W przypadku planowanego 
przestoju trwającego powyŜej 30 (trzydzieści) minut, Operator powiadomi o
Usługobiorcę z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

3. Operator jest zobowiązany do utrzymywania Punktów Styku zgodnie z Umową.

4. Operator zapewni najwyŜszy praktyczny stopień agregacji ruch

5. Operator dołoŜy starań mających na celu minimalizację liczby zmian w informacji Routingowej 
(ang. route flap). 
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kabla UTP/STP o kategorii dostosowanej do rodzaju styku (100Base

dla połączeń 10GB wymagane jest łącze nadmiarowe ze względów niezawodnościowych.

interfejsy podłączone do portów powinny uŜywać jednolitej adresacji IP i
samej długości; w szczególności: 

adresy IPv6 dla zakresu łącza (ang. link-scope) i globalnego (ang. 
ustawione na stałe, a nie w tryb konfiguracji automatycznej, 

adresy IPv6 lokalne węzła (ang. site-local) nie powinny być uŜywane,

pakiety IP skierowane na bezpośredni adres broadcast publicznej sieci VLAN nie powinny być 
automatycznie przełączane do portów infrastruktury drugiej Strony, 

ramki wysyłane na pojedyncze porty powinny mieć ten sam adres źródłowy MAC (jeden adres 
MAC na jeden port); moŜliwość korzystania z kilku adresów MAC na jednym porcie powinna 
być zgłoszona drugie Stronie w celu dodania do listy dostępu dla konkretnego portu,

parametry transmisji dla warstwy MAC przedstawione zostały w Załączniku 5.

Eksploatacja Sieci 

§8 

Operator zapewnia utrzymanie skutecznie funkcjonującego centrum eksploatacji sieci 
nadzorującego pracę sieci we wszystkich Punktach Styku objętych Umową oraz funkcjonowanie 
świadczonych usług w celu wykrycia, identyfikacji, zbadania oraz naprawy wszelkich Awarii 

infrastrukturze sieciowej. Nadzór jest ciągły, całodobowy, wykonywany w kaŜdym dniu w
ę w przekazywaniu informacji o incydentach (eskalacja).

Operator będzie informować Usługobiorcę o wszelkich zaplanowanych pracach konserwacyjnych 
prowadzących do przestoju trwającego dłuŜej niŜ 10 (dziesięć) sekund. W przypadku planowanego 

cego powyŜej 30 (trzydzieści) minut, Operator powiadomi o
co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. 

Operator jest zobowiązany do utrzymywania Punktów Styku zgodnie z Umową.

Operator zapewni najwyŜszy praktyczny stopień agregacji ruchu. 

Operator dołoŜy starań mających na celu minimalizację liczby zmian w informacji Routingowej 
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kabla UTP/STP o kategorii dostosowanej do rodzaju styku (100Base-TX, 1000Base-T, 

iezawodnościowych. 

interfejsy podłączone do portów powinny uŜywać jednolitej adresacji IP i masek podsieci tej 

globalnego (ang. global-scope) powinny 

) nie powinny być uŜywane, 

pakiety IP skierowane na bezpośredni adres broadcast publicznej sieci VLAN nie powinny być 

ramki wysyłane na pojedyncze porty powinny mieć ten sam adres źródłowy MAC (jeden adres 
kilku adresów MAC na jednym porcie powinna 

sty dostępu dla konkretnego portu, 

parametry transmisji dla warstwy MAC przedstawione zostały w Załączniku 5. 

Operator zapewnia utrzymanie skutecznie funkcjonującego centrum eksploatacji sieci 
Punktach Styku objętych Umową oraz funkcjonowanie 

świadczonych usług w celu wykrycia, identyfikacji, zbadania oraz naprawy wszelkich Awarii 
infrastrukturze sieciowej. Nadzór jest ciągły, całodobowy, wykonywany w kaŜdym dniu w roku 

incydentach (eskalacja). 

wszelkich zaplanowanych pracach konserwacyjnych 
prowadzących do przestoju trwającego dłuŜej niŜ 10 (dziesięć) sekund. W przypadku planowanego 

cego powyŜej 30 (trzydzieści) minut, Operator powiadomi o tym fakcie 

Operator jest zobowiązany do utrzymywania Punktów Styku zgodnie z Umową. 

Operator dołoŜy starań mających na celu minimalizację liczby zmian w informacji Routingowej 
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6. Usługobiorca zgadza się na rejestrację oraz udostępnianie informacji, które umoŜliwią kontrolę 
poszczególnych konfiguracji urządzeń realizujących przesył pakietów protokołu internetowego, 
a w szczególności: czas transmisji pakietów, wielkość obsługiwanych 
transmisji i straty pakietów między sieciami.

7. Do powiadomień, o których mowa w niniejszym artykule, stosuje się odpowiednio postanowienia 
§12 ust. 2. 

 

 

1. Z tytułu świadczenia Usługi Usługobiorca uiszcza Operat

1) opłat instalacyjnych - jednorazowo po podpisaniu Protokołu Zdawczo 

uruchomieniu Usługi, 

2) opłat abonamentowych (za utrzymanie portu i za pasmo IP) 

3) opłat abonamentowych 

usługi SLA, 

2. JeŜeli okres świadczenia Usługi na podstawie Umowy nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas 
opłaty abonamentowe ustala się w wysokości 1/30 (słownie: jednej trzydziestej) miesięcznej 
opłaty abonamentowej za kaŜdy dzień.

3. Opłaty przewidziane Umową są opłatami netto, bez podatku od towarów i usług.

4. Usługobiorca zobowiązuje się uiszczać Operatorowi opłaty w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni 
od daty wystawienia faktury. 

5. W razie opóźnienia w uiszczaniu opłat Operator ma prawo nalicza

6. Strony oświadczają, Ŝe są płatnikami podatku od towarów i usług.

7. Za dzień dokonania płatności uwaŜa się dzień uznania rachunku bankowego Operatora.

8. Nazwę banku,  numer rachunku bankowego Operator będzie kaŜdorazowo podawać na
VAT. 

 

1. Operator dołoŜy wszelkich starań, aby moŜliwie szybko usunąć zaobserwowane Awarie, zgodnie 
z wybranym przez Usługobiorcę poziomem SLA.

2. Usługobiorca dołoŜy wszelkich starań, aby moŜliwie szybko usunąć zaobserwowane Awarie 
lub inne nieprawidłowości w działaniu sieci mające wpływ na właściwe świadczenie Usługi 
przez Operatora. 

3. W ramach obsługi Awarii Operator zapewnia:

1) usuwanie nieprawidłowości w pracy urządzeń,
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Usługobiorca zgadza się na rejestrację oraz udostępnianie informacji, które umoŜliwią kontrolę 
poszczególnych konfiguracji urządzeń realizujących przesył pakietów protokołu internetowego, 

szczególności: czas transmisji pakietów, wielkość obsługiwanych pakietów, kolejność 
straty pakietów między sieciami. 

których mowa w niniejszym artykule, stosuje się odpowiednio postanowienia 

Opłaty i zasady rozliczeń 

§9 

Z tytułu świadczenia Usługi Usługobiorca uiszcza Operatorowi: 

jednorazowo po podpisaniu Protokołu Zdawczo –

opłat abonamentowych (za utrzymanie portu i za pasmo IP) - miesięcznie z góry,

opłat abonamentowych - miesięcznie z góry, w przypadku świadczenia przez 

JeŜeli okres świadczenia Usługi na podstawie Umowy nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas 
opłaty abonamentowe ustala się w wysokości 1/30 (słownie: jednej trzydziestej) miesięcznej 
opłaty abonamentowej za kaŜdy dzień. 

przewidziane Umową są opłatami netto, bez podatku od towarów i usług.

Usługobiorca zobowiązuje się uiszczać Operatorowi opłaty w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni 

W razie opóźnienia w uiszczaniu opłat Operator ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

Strony oświadczają, Ŝe są płatnikami podatku od towarów i usług. 

Za dzień dokonania płatności uwaŜa się dzień uznania rachunku bankowego Operatora.

numer rachunku bankowego Operator będzie kaŜdorazowo podawać na

Awarie 

§10 

Operator dołoŜy wszelkich starań, aby moŜliwie szybko usunąć zaobserwowane Awarie, zgodnie 
z wybranym przez Usługobiorcę poziomem SLA. 

Usługobiorca dołoŜy wszelkich starań, aby moŜliwie szybko usunąć zaobserwowane Awarie 
nieprawidłowości w działaniu sieci mające wpływ na właściwe świadczenie Usługi 

W ramach obsługi Awarii Operator zapewnia: 

usuwanie nieprawidłowości w pracy urządzeń, 

  

 

Usługobiorca zgadza się na rejestrację oraz udostępnianie informacji, które umoŜliwią kontrolę 
poszczególnych konfiguracji urządzeń realizujących przesył pakietów protokołu internetowego, 

pakietów, kolejność 

których mowa w niniejszym artykule, stosuje się odpowiednio postanowienia 

– Odbiorczego po 

miesięcznie z góry, 

a przez Operatora 

JeŜeli okres świadczenia Usługi na podstawie Umowy nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas 
opłaty abonamentowe ustala się w wysokości 1/30 (słownie: jednej trzydziestej) miesięcznej 

przewidziane Umową są opłatami netto, bez podatku od towarów i usług. 

Usługobiorca zobowiązuje się uiszczać Operatorowi opłaty w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni 

nia odsetek ustawowych. 

Za dzień dokonania płatności uwaŜa się dzień uznania rachunku bankowego Operatora. 

numer rachunku bankowego Operator będzie kaŜdorazowo podawać na fakturze 

Operator dołoŜy wszelkich starań, aby moŜliwie szybko usunąć zaobserwowane Awarie, zgodnie  

Usługobiorca dołoŜy wszelkich starań, aby moŜliwie szybko usunąć zaobserwowane Awarie 
nieprawidłowości w działaniu sieci mające wpływ na właściwe świadczenie Usługi 
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2) konserwację, naprawę lub wymianę uszkodzonych urządzeń,

3) rozwiązywanie problemów konfiguracyjnych sieci Operatora,

4) wykrywanie sytuacji awaryjnych i prowadzenia działań naprawczych dla Usługi,

5) usuwanie Awarii, 

4. Strony gwarantują moŜliwość zgłaszania Awarii Usługi w sposób ciągły, całodobowo, w
dniu roku. 

5. Operator moŜe zawiesić lub ograniczyć realizację Usługi, jeśli infrastruktura wykorzystywana 
przy świadczeniu Usługi nie będzie pozwalać na poprawną pracę w stanach natłoku.

 

1. Operator zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

1) przerwa w świadczeniu Usługi 
o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 2, za miesiąc poprzedzający, za kaŜdą rozpoczętą godzinę 
przerwy, 

2) opóźnienia w dokonaniu aktywacji 
o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 2, za miesiąc poprzedzający, za kaŜdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia. 

2. JeŜeli poprzedni okres, za który była uiszczana opłata abonamentowa był krótszy niŜ miesiąc, karę 
umowną ustala się na zasadach określonych w ust. 1

3. Kara umowna przysługuje, jeŜeli przerwa lub zwłoka nastąpiła z
dokonał zgłoszenia reklamacji zgodnie z

4. Operator jest zobowiązany do zapłaty kary umownej bez względu na wysokość poniesionej 
przez Usługobiorcę szkody.

5. NiezaleŜnie od moŜliwości Ŝądania kary umownej, Usługobiorca moŜe dochodzić odszkodowania 
na zasadach ogólnych. 

 

1. Strony mogą składać reklamacje z

2. Reklamacje będą zgłaszane pisemnie, listem poleconym lub pocztą kurierską za potwierdzeniem 
odbioru lub e-mailem zgodnie z danymi adresowymi określonymi w Załączniku nr 6.

3. Przyjęcie reklamacji zostanie potwierdzone w formie pisemnej bądź poprzez
zwrotnego przez osobę przyjmującą zgłoszenie. Bieg terminu rozpatrzenia reklamacji rozpoczyna 
się z chwilą jej doręczenia. Jeśli Strona w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania reklamacji 
nie potwierdzi jej otrzymania, reklamację uwaŜa się 
niej niezaleŜnych nie otrzymała reklamacji. Ust.

4. JeŜeli reklamacja została sformułowana w sposób nie określający jej przedmiotu oraz Ŝądania, 
druga Strona wezwie wnoszącego reklamację do jej uzupełnieni
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konserwację, naprawę lub wymianę uszkodzonych urządzeń, 

blemów konfiguracyjnych sieci Operatora, 

wykrywanie sytuacji awaryjnych i prowadzenia działań naprawczych dla Usługi,

Strony gwarantują moŜliwość zgłaszania Awarii Usługi w sposób ciągły, całodobowo, w

zawiesić lub ograniczyć realizację Usługi, jeśli infrastruktura wykorzystywana 
świadczeniu Usługi nie będzie pozwalać na poprawną pracę w stanach natłoku.

Kary umowne 

§11 

Operator zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

przerwa w świadczeniu Usługi – kara umowna w wysokości 1/720 opłaty abonamentowej, 
której mowa w § 9 ust. 1 pkt 2, za miesiąc poprzedzający, za kaŜdą rozpoczętą godzinę 

opóźnienia w dokonaniu aktywacji – kara umowna w wysokości 1/90 opłaty abona
której mowa w § 9 ust. 1 pkt 2, za miesiąc poprzedzający, za kaŜdy rozpoczęty dzień 

JeŜeli poprzedni okres, za który była uiszczana opłata abonamentowa był krótszy niŜ miesiąc, karę 
umowną ustala się na zasadach określonych w ust. 1 w oparciu o ten okres.

Kara umowna przysługuje, jeŜeli przerwa lub zwłoka nastąpiła z winy Operatora, a Usługobiorca 
dokonał zgłoszenia reklamacji zgodnie z § 12. 

Operator jest zobowiązany do zapłaty kary umownej bez względu na wysokość poniesionej 
Usługobiorcę szkody. 

NiezaleŜnie od moŜliwości Ŝądania kary umownej, Usługobiorca moŜe dochodzić odszkodowania 

Tryb reklamacji 

§12 

Strony mogą składać reklamacje z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania Umowy.

ą zgłaszane pisemnie, listem poleconym lub pocztą kurierską za potwierdzeniem 
mailem zgodnie z danymi adresowymi określonymi w Załączniku nr 6.

Przyjęcie reklamacji zostanie potwierdzone w formie pisemnej bądź poprzez
o przez osobę przyjmującą zgłoszenie. Bieg terminu rozpatrzenia reklamacji rozpoczyna 

chwilą jej doręczenia. Jeśli Strona w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania reklamacji 
nie potwierdzi jej otrzymania, reklamację uwaŜa się  za doręczoną, chyba Ŝe Strona z
niej niezaleŜnych nie otrzymała reklamacji. Ust. 4 stosuje się odpowiednio.

JeŜeli reklamacja została sformułowana w sposób nie określający jej przedmiotu oraz Ŝądania, 
druga Strona wezwie wnoszącego reklamację do jej uzupełnienia w terminie 7 (siedmiu) dni. 

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej  

Strona 153 z 210 

 
 

wykrywanie sytuacji awaryjnych i prowadzenia działań naprawczych dla Usługi, 

Strony gwarantują moŜliwość zgłaszania Awarii Usługi w sposób ciągły, całodobowo, w kaŜdym 

zawiesić lub ograniczyć realizację Usługi, jeśli infrastruktura wykorzystywana 
świadczeniu Usługi nie będzie pozwalać na poprawną pracę w stanach natłoku. 

Operator zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach: 

kara umowna w wysokości 1/720 opłaty abonamentowej, 
której mowa w § 9 ust. 1 pkt 2, za miesiąc poprzedzający, za kaŜdą rozpoczętą godzinę 

kara umowna w wysokości 1/90 opłaty abonamentowej, 
której mowa w § 9 ust. 1 pkt 2, za miesiąc poprzedzający, za kaŜdy rozpoczęty dzień 

JeŜeli poprzedni okres, za który była uiszczana opłata abonamentowa był krótszy niŜ miesiąc, karę 
w oparciu o ten okres. 

winy Operatora, a Usługobiorca 

Operator jest zobowiązany do zapłaty kary umownej bez względu na wysokość poniesionej 

NiezaleŜnie od moŜliwości Ŝądania kary umownej, Usługobiorca moŜe dochodzić odszkodowania 

tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania Umowy. 

ą zgłaszane pisemnie, listem poleconym lub pocztą kurierską za potwierdzeniem 
mailem zgodnie z danymi adresowymi określonymi w Załączniku nr 6. 

Przyjęcie reklamacji zostanie potwierdzone w formie pisemnej bądź poprzez nadanie e-maila 
o przez osobę przyjmującą zgłoszenie. Bieg terminu rozpatrzenia reklamacji rozpoczyna 

chwilą jej doręczenia. Jeśli Strona w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania reklamacji 
ba Ŝe Strona z przyczyn od 

4 stosuje się odpowiednio. 

JeŜeli reklamacja została sformułowana w sposób nie określający jej przedmiotu oraz Ŝądania, 
a w terminie 7 (siedmiu) dni.  
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W takim przypadku bieg terminu na rozpatrzenie reklamacji ulega zawieszeniu do czasu 
uzupełnienia reklamacji. 

5. Strona rozpatruje reklamację w nieprzekraczalnym terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty 
wniesienia reklamacji. JeŜeli nie rozpatrzy reklamacji w powyŜszym terminie, uwaŜa się ją za 
uwzględnioną. 

6. Reklamacje mogą być wnoszone w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia.

7. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Usługobiorcy z
abonamentowej zgodnie z § 9. 

 

1. KaŜda ze Stron zobowiązuje się do naprawienia szkody wynikłej z
wykonania Umowy, chyba Ŝe niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie jest następstwem 
okoliczności, za które Strona nie ponosi odpowiedzialności.

2. Strony ponoszą odpowiedzialność za spowodowanie z
bądź łączy naleŜących do drugiej strony i

3. W przypadku raŜącego zaniedbania w świadczeni
do ograniczenia zakresu świadczonej Usługi ze swojej strony, łącznie z jej całkowitym 
wyłączeniem. 

 

1. Usługobiorca nie moŜe przenieść praw i
trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody Operatora.

2. Mając na uwadze okoliczności zawarcia Umowy, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3, Usługobiorca 
wyraŜa bezwarunkową zgodę na przekazanie przez Operatora jego praw i obowiązków 
wynikających z Umowy na rzecz
[...], które wyznaczy odpowiedniego Przedsiębiorcę telekomunikacyjnego.

3. Zmiana podmiotu, o której mowa w ust. 2 nastąpi za uprzednim pisemnym powiadomieniem i
skuteczna od chwili jego otrzyman

4. Operator oświadcza, Ŝe zmiana podmiotu świadczącego usługi w ramach Umowy nie
wpływ na ich ciągłość, dostępność oraz jakość.

 

1. Strony zobowiązują się do ochrony i nieujawniania osobom trzecim 
z zastrzeŜeniem ust. 3. w czasie obowiązywania umowy i w okresie 5 (pięciu) lat od jej 
zakończenia. 

2. Dostęp do informacji poufnych mogą mieć wyłącznie osoby upowaŜnione przez kaŜdą ze Stron 
do wykonywania czynności w związku z Umową. St
tych osób jak za działania własne.
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W takim przypadku bieg terminu na rozpatrzenie reklamacji ulega zawieszeniu do czasu 

Strona rozpatruje reklamację w nieprzekraczalnym terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty 
JeŜeli nie rozpatrzy reklamacji w powyŜszym terminie, uwaŜa się ją za 

Reklamacje mogą być wnoszone w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia.

Wniesienie reklamacji nie zwalnia Usługobiorcy z obowiązku uiszczenia miesięcznej
 

Odpowiedzialność Stron 

§13 

KaŜda ze Stron zobowiązuje się do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub
wykonania Umowy, chyba Ŝe niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie jest następstwem 

za które Strona nie ponosi odpowiedzialności. 

Strony ponoszą odpowiedzialność za spowodowanie z własnej winy uszkodzenia urządzeń 
łączy naleŜących do drugiej strony i pokrywają wszelkie koszty ich naprawy.

W przypadku raŜącego zaniedbania w świadczeniu usługi przez jedną ze Stron, druga ma prawo 
do ograniczenia zakresu świadczonej Usługi ze swojej strony, łącznie z jej całkowitym 

Cesja praw i obowiązków 

§14 

Usługobiorca nie moŜe przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz 
trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody Operatora. 

Mając na uwadze okoliczności zawarcia Umowy, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3, Usługobiorca 
wyraŜa bezwarunkową zgodę na przekazanie przez Operatora jego praw i obowiązków 
wynikających z Umowy na rzecz innego Przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu lub
[...], które wyznaczy odpowiedniego Przedsiębiorcę telekomunikacyjnego. 

Zmiana podmiotu, o której mowa w ust. 2 nastąpi za uprzednim pisemnym powiadomieniem i
skuteczna od chwili jego otrzymania przez Uprawnionego. 

Operator oświadcza, Ŝe zmiana podmiotu świadczącego usługi w ramach Umowy nie
wpływ na ich ciągłość, dostępność oraz jakość. 

Informacje poufne 

§15 

Strony zobowiązują się do ochrony i nieujawniania osobom trzecim Informacji poufnych, 
zastrzeŜeniem ust. 3. w czasie obowiązywania umowy i w okresie 5 (pięciu) lat od jej 

Dostęp do informacji poufnych mogą mieć wyłącznie osoby upowaŜnione przez kaŜdą ze Stron 
wykonywania czynności w związku z Umową. Strony odpowiadają za działania i

tych osób jak za działania własne. 

  

 

W takim przypadku bieg terminu na rozpatrzenie reklamacji ulega zawieszeniu do czasu 

Strona rozpatruje reklamację w nieprzekraczalnym terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty 
JeŜeli nie rozpatrzy reklamacji w powyŜszym terminie, uwaŜa się ją za 

Reklamacje mogą być wnoszone w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia. 

obowiązku uiszczenia miesięcznej opłaty 

niewykonania lub nienaleŜytego 
wykonania Umowy, chyba Ŝe niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie jest następstwem 

własnej winy uszkodzenia urządzeń 
pokrywają wszelkie koszty ich naprawy. 

u usługi przez jedną ze Stron, druga ma prawo 
do ograniczenia zakresu świadczonej Usługi ze swojej strony, łącznie z jej całkowitym 

Umowy na rzecz osób 

Mając na uwadze okoliczności zawarcia Umowy, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3, Usługobiorca 
wyraŜa bezwarunkową zgodę na przekazanie przez Operatora jego praw i obowiązków 

innego Przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu lub Województwa 

Zmiana podmiotu, o której mowa w ust. 2 nastąpi za uprzednim pisemnym powiadomieniem i jest 

Operator oświadcza, Ŝe zmiana podmiotu świadczącego usługi w ramach Umowy nie będzie miała 

Informacji poufnych, 
zastrzeŜeniem ust. 3. w czasie obowiązywania umowy i w okresie 5 (pięciu) lat od jej 

Dostęp do informacji poufnych mogą mieć wyłącznie osoby upowaŜnione przez kaŜdą ze Stron 
rony odpowiadają za działania i zaniechania 
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3. Strony zobowiązują się: 

1) wykorzystywać Informacje poufne, jedynie w celach wykonywania Umowy lub innych umów, 
które zostaną przez Strony zawarte w związku z

2) podejmować wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia, Ŝeby Ŝaden z
o których mowa w pkt 3) nie ujawniał tych Informacji poufnych ani ich źródła, zarówno 
w całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzednio pisemnego upowaŜnienia 
od Strony, której określona Informacja poufna lub źródło informacji dotyczy,

3) ujawniać Informacje poufne osobom upowaŜnionym, w szczególności pracownikom 
i podwykonawcom, wyłącznie w zakresie, w
określonych w pkt 1).

4. Strony mogą upubliczniać informacje dotyczące faktu podpisania i
deklarowanej przepływności łączy transmisyjnych między obu sieciami, w oparciu 
o które realizowana jest wymiana ruchu typu Peering oraz informacje statystyczne dotyczące 
wielkości wymienianego ruchu w Punktach Wymiany Ruchu zestawionych pomiędzy Stronami 
w ramach Umowy. 

5. Strony winny przekazywać sobie informacje ruchowe w celu ustalenia charakteru wymienianego 
ruchu, jego analizy i utrzymania Usługi, jego optymalizacji oraz

6. Dane pozyskane w oparciu o

7. Informacje poufne mogą być ujawniane na Ŝądanie upowaŜnionych organów, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, oraz w

8. W przypadku naruszenia postanowień dotyczących ochrony Informacji poufnych, Strona 
której tego rodzaju informacje dotyczyły ma prawo Ŝądać zapłaty kary umownej w wysokości 
50 000,00 (pięćdziesięciu tysięcy) zł lub dochodzić odsz

9. W razie wygaśnięcia Umowy kaŜda ze Stron zwróci drugiej Stronie wszelkie materiały zawierające 
Informacje poufne. 

 

1. Umowa wchodzi w Ŝycie z

2. Umowa zostaje zawarta na czas 

 

1. KaŜda ze Stron moŜe rozwiązać Umowę bez
utraty uprawnień do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej przez drugą Stronę.

2. KaŜda ze Stron moŜe wypowiedzieć 
ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.

3. Wypowiedzenie wymaga pod rygorem niewaŜności zachowania formy pisemnej.
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wykorzystywać Informacje poufne, jedynie w celach wykonywania Umowy lub innych umów, 
które zostaną przez Strony zawarte w związku z realizacją Umowy, 

ejmować wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia, Ŝeby Ŝaden z
których mowa w pkt 3) nie ujawniał tych Informacji poufnych ani ich źródła, zarówno 

w części osobom trzecim bez uzyskania uprzednio pisemnego upowaŜnienia 
trony, której określona Informacja poufna lub źródło informacji dotyczy,

ujawniać Informacje poufne osobom upowaŜnionym, w szczególności pracownikom 
podwykonawcom, wyłącznie w zakresie, w jakim muszą one mieć do nich dostęp dla

. 

Strony mogą upubliczniać informacje dotyczące faktu podpisania i
deklarowanej przepływności łączy transmisyjnych między obu sieciami, w oparciu 

realizowana jest wymiana ruchu typu Peering oraz informacje statystyczne dotyczące 
wielkości wymienianego ruchu w Punktach Wymiany Ruchu zestawionych pomiędzy Stronami 

Strony winny przekazywać sobie informacje ruchowe w celu ustalenia charakteru wymienianego 
utrzymania Usługi, jego optymalizacji oraz zapewnienia wysokiej jakości.

Dane pozyskane w oparciu o analizę ruchu nie mogą być wykorzystane do celów marketingowych.

Informacje poufne mogą być ujawniane na Ŝądanie upowaŜnionych organów, zgodnie 
obowiązującymi przepisami prawa, oraz w celu dochodzenia przez Stronę roszczeń.

W przypadku naruszenia postanowień dotyczących ochrony Informacji poufnych, Strona 
tego rodzaju informacje dotyczyły ma prawo Ŝądać zapłaty kary umownej w wysokości 

000,00 (pięćdziesięciu tysięcy) zł lub dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

W razie wygaśnięcia Umowy kaŜda ze Stron zwróci drugiej Stronie wszelkie materiały zawierające 

Obowiązywanie Umowy 

§16 

Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem jej zawarcia. 

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony /określony . 

Rozwiązanie Umowy 

§17 

KaŜda ze Stron moŜe rozwiązać Umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku 
utraty uprawnień do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej przez drugą Stronę.

KaŜda ze Stron moŜe wypowiedzieć Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia 
ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. 

Wypowiedzenie wymaga pod rygorem niewaŜności zachowania formy pisemnej.

Zasady rozstrzygania sporów 

§18 
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wykorzystywać Informacje poufne, jedynie w celach wykonywania Umowy lub innych umów, 

ejmować wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia, Ŝeby Ŝaden z podmiotów, 
których mowa w pkt 3) nie ujawniał tych Informacji poufnych ani ich źródła, zarówno 

w części osobom trzecim bez uzyskania uprzednio pisemnego upowaŜnienia 
trony, której określona Informacja poufna lub źródło informacji dotyczy, 

ujawniać Informacje poufne osobom upowaŜnionym, w szczególności pracownikom 
jakim muszą one mieć do nich dostęp dla celów 

Strony mogą upubliczniać informacje dotyczące faktu podpisania i rozwiązania Umowy, 
deklarowanej przepływności łączy transmisyjnych między obu sieciami, w oparciu 

realizowana jest wymiana ruchu typu Peering oraz informacje statystyczne dotyczące 
wielkości wymienianego ruchu w Punktach Wymiany Ruchu zestawionych pomiędzy Stronami 

Strony winny przekazywać sobie informacje ruchowe w celu ustalenia charakteru wymienianego 
zapewnienia wysokiej jakości. 

analizę ruchu nie mogą być wykorzystane do celów marketingowych. 

Informacje poufne mogą być ujawniane na Ŝądanie upowaŜnionych organów, zgodnie 
enia przez Stronę roszczeń. 

W przypadku naruszenia postanowień dotyczących ochrony Informacji poufnych, Strona 
tego rodzaju informacje dotyczyły ma prawo Ŝądać zapłaty kary umownej w wysokości 

kodowania na zasadach ogólnych. 

W razie wygaśnięcia Umowy kaŜda ze Stron zwróci drugiej Stronie wszelkie materiały zawierające 

zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku 
utraty uprawnień do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej przez drugą Stronę. 

zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia 

Wypowiedzenie wymaga pod rygorem niewaŜności zachowania formy pisemnej. 
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1. Strony będą dąŜyły do polubownego rozwiązyw
z wykonaniem Umowy, w szczególności w drodze negocjacji i mediacji.

2. Negocjacje będą prowadzone przez upowaŜnionych przedstawicieli Usługobiorcy i
po uprzednim wezwaniu drugiej Strony do ich rozpoczęcia.

3. Mediacja będzie prowadzona przez bezstronnego mediatora powołanego za zgodą obu Stron.

4. JeŜeli po upływie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty wezwania do rozpoczęcia negocjacji lub
spór nie zostanie rozwiązany, Stronom przysługuje prawo do poddania 
sadu powszechnego. 

 

1. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

2. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania Umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Operatora.

3. Z zastrzeŜeniem ust. 4, wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
niewaŜności. 

4. Zmiana Załącznika nr 6 nie stanowi zmiany Umowy.

5. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz Prawa telekomunikacyjnego.

6. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla kaŜdej 
ze Stron. 

 

 

OPERATOR   

 

 

Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej 
- województwo świętokrzyskie 

   

Strony będą dąŜyły do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów powstałych w związku 
wykonaniem Umowy, w szczególności w drodze negocjacji i mediacji. 

Negocjacje będą prowadzone przez upowaŜnionych przedstawicieli Usługobiorcy i
uprzednim wezwaniu drugiej Strony do ich rozpoczęcia.  

Mediacja będzie prowadzona przez bezstronnego mediatora powołanego za zgodą obu Stron.

JeŜeli po upływie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty wezwania do rozpoczęcia negocjacji lub
spór nie zostanie rozwiązany, Stronom przysługuje prawo do poddania sprawy pod

Postanowienia końcowe 

§19 

Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania Umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Operatora. 

zastrzeŜeniem ust. 4, wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

stanowi zmiany Umowy. 

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 
Prawa telekomunikacyjnego. 

wa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla kaŜdej 

     Usługobiorca

  

 

ania wszelkich sporów powstałych w związku 

Negocjacje będą prowadzone przez upowaŜnionych przedstawicieli Usługobiorcy i Operatora, 

Mediacja będzie prowadzona przez bezstronnego mediatora powołanego za zgodą obu Stron. 

JeŜeli po upływie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty wezwania do rozpoczęcia negocjacji lub mediacji 
sprawy pod rozstrzygnięcie 

Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania Umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny 

zastrzeŜeniem ust. 4, wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 

wa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla kaŜdej 

Usługobiorca 
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Lista Załączników: 

 

1) Załącznik nr 1 – Odpis z
Operatora. 

2) Załącznik nr 2 – 
telekomunikacyjnych.

3) Załącznik nr 3 – Odpis z
Usługobiorcy. 

4) Załącznik nr 4 – 
telekomunikacyjnych.

5) Załącznik nr 5 – Parametry techniczne Usługi.

6) Załącznik nr 6 – Dane kontaktowe.

7) Załącznik nr 7 Wzór Zamówienia

8) Załącznik nr 8 Wzór Protokołu Zdawczo

9) Załącznik nr 9 SLA 
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Odpis z rejestru i dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela 

 Zaświadczenie o wpisie Operatora do rejestru przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych. 

Odpis z rejestru i dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela 

 Zaświadczenie o wpisie Usługobiorcy do rejestru prz
telekomunikacyjnych. 

Parametry techniczne Usługi. 

Dane kontaktowe. 

Załącznik nr 7 Wzór Zamówienia 

Załącznik nr 8 Wzór Protokołu Zdawczo-Odbiorczego 
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rejestru i dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela 

Zaświadczenie o wpisie Operatora do rejestru przedsiębiorców 

rejestru i dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela 

Zaświadczenie o wpisie Usługobiorcy do rejestru przedsiębiorców 
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Załącznik nr 5 do umowy 

PARAMETRY TECHNICZNE USŁUGI

 

1. Kanały i klasy ruchu: 

1) styk nr 1 – styk nr n: klasa RT voice / RT video / BusInt / BusLAN / Best Effort*,

2) styk nr 2 – styk nr n: klasa RT voice / RT video / BusInt / BusLAN

3) styk nr 3 – styk nr n: klasa RT voice / RT video / BusInt / BusLAN / Best Effort*,

4) […]. 

2. Parametry klas ruchu: 

1) klasa RT voice: pasmo gwarantowane […] kb/s, opóźnienie gwarantowane […] ms,

2) klasa RT Video: pasmo gwarantowane […] kb/s, 

3) klasa BusInt: pasmo maksymalne […] kb/s, opóźnienie maksymalne […] ms,

4) klasa BusLAN: pasmo gwarantowane […] kb/s,

5) klasa Best Effort: pasmo maksymalne […] kb/s.

3. Maksymalna liczba VLAN: […]. 

4. Typ połączenia: Q-in-Q / VLAN.* 

5. Dostępność usługi w okresie rocznym 

6. Dostępność usługi w okresie miesięcznym 

7. Przesyłane ramki mogą być następujących typów:

1) IPv4: Etype = 0x0800, 

2) ARP: Etype = 0x0806, 

3) IPv6: Etype = 0x86DD. 

8. Przełączane ramki nie powinny być adresowane na docelowe adresy MAC typu multicast bądź 
broadcast poza następującymi wyjątkami:

1) pakiety ARP broadcast, 

2) pakiety multicast IPv6 Neighbor Discovery (ND),

3) pakiety zezwolone na danym porcie (np. usługa Multicast V

9. Ruch protokołów dla adresów lokalnych łącza (ang. 
poza następującymi przypadkami:

1) ARP z wyłączeniem Proxy ARP,

2) IPv6 ND. 
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Załącznik nr 5 do umowy o świadczenie usługi tranzytu IP 

zawartej w [...] w dniu [...] 

 

PARAMETRY TECHNICZNE USŁUGI 

klasa RT voice / RT video / BusInt / BusLAN / Best Effort*,

klasa RT voice / RT video / BusInt / BusLAN / Best Effort*,

klasa RT voice / RT video / BusInt / BusLAN / Best Effort*,

klasa RT voice: pasmo gwarantowane […] kb/s, opóźnienie gwarantowane […] ms,

klasa RT Video: pasmo gwarantowane […] kb/s, opóźnienie gwarantowane […] ms,

klasa BusInt: pasmo maksymalne […] kb/s, opóźnienie maksymalne […] ms, 

klasa BusLAN: pasmo gwarantowane […] kb/s, 

klasa Best Effort: pasmo maksymalne […] kb/s. 

 

tępność usługi w okresie rocznym – 99,7%. 

Dostępność usługi w okresie miesięcznym – 99,0%. 

Przesyłane ramki mogą być następujących typów: 

Przełączane ramki nie powinny być adresowane na docelowe adresy MAC typu multicast bądź 
broadcast poza następującymi wyjątkami: 

pakiety multicast IPv6 Neighbor Discovery (ND), 

pakiety zezwolone na danym porcie (np. usługa Multicast VLAN). 

Ruch protokołów dla adresów lokalnych łącza (ang. link-local) nie powinien być przesyłany 
następującymi przypadkami: 

wyłączeniem Proxy ARP, 

 

  

 

 

klasa RT voice / RT video / BusInt / BusLAN / Best Effort*, 

/ Best Effort*, 

klasa RT voice / RT video / BusInt / BusLAN / Best Effort*, 

klasa RT voice: pasmo gwarantowane […] kb/s, opóźnienie gwarantowane […] ms, 

opóźnienie gwarantowane […] ms, 

 

Przełączane ramki nie powinny być adresowane na docelowe adresy MAC typu multicast bądź 

) nie powinien być przesyłany 
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10. PoniŜszych protokołów w lokalnych łączach nie powinno się wysyłać:

1) IRDP, 

2) ICMP redirect, 

3) IEE802 Spanning Tree,

4) protokoły wykrywania urządzeń specyficzne dla konkretnych dostawców sprzętu (np. CDP, 
EDP), 

5) pakiety multicast i broadcast protokołów routingu IGP (np. 

6) pakiety protokołu BOOTP/DHCP,

7) PIM-SM, 

8) PIM-DM, 

9) DVMRP, 

10) ICMPv6 ND-RA. 

 

* – niepotrzebne skreślić. 
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PoniŜszych protokołów w lokalnych łączach nie powinno się wysyłać: 

IEE802 Spanning Tree, 

protokoły wykrywania urządzeń specyficzne dla konkretnych dostawców sprzętu (np. CDP, 

broadcast protokołów routingu IGP (np. RIP, OSPF, IS

pakiety protokołu BOOTP/DHCP, 
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protokoły wykrywania urządzeń specyficzne dla konkretnych dostawców sprzętu (np. CDP, 

RIP, OSPF, IS-IS, IGRP, EIGRP), 
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Załącznik nr 6 do umowy 

 

Wykaz osób/komórek właściwych do kontaktów pomiędzy Stronami w poszczególnych sprawach 
związanych z realizacją umowy. 

 

 

Lp. 

 

Sprawy 
związane z: 

 

Osoba/komórka upowaŜniona 
do kontaktów ze strony Operatora

imię i nazwisko

1.    

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   
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Załącznik nr 6 do umowy o świadczenie usługi tranzytu IP 

zawartej w [...] w dniu [...] 

 

DANE KONTAKTOWE 

Wykaz osób/komórek właściwych do kontaktów pomiędzy Stronami w poszczególnych sprawach 

Osoba/komórka upowaŜniona 
kontaktów ze strony Operatora 

Osoba/komórka upowaŜniona 
do kontaktów ze strony Najemcy

imię i nazwisko 
adres/telefon/

e-mail 
imię i nazwisko 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Wykaz osób/komórek właściwych do kontaktów pomiędzy Stronami w poszczególnych sprawach 

Osoba/komórka upowaŜniona 
kontaktów ze strony Najemcy 

adres/telefon/
e-mail 
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VI. Umowa o świadczenie usługi dzierŜawy łączy cyfrowych

 

 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI DZIERśAWY ŁĄCZY

zawarta w dniu [data] w [miejscowość] pomiędzy:

 

[pełna nazwa podmiotu lub imię i nazwisko i 

gospodarczą] z siedzibą w [miejscowość], [pełny adres], wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy [miejscowość, nazwa i wydział sądu] 

pod numerem [numer KRS], posiadającą w całości pokryty kapit

w wysokości [kwota] (słownie: [kwota]) / wpisanym do ewidencji 

działalności prowadzonej przez [nazwa organu] pod numerem [numer EDG] (odpis 

z rejestru stanowi Załącznik nr 1 do Umowy), posiadającą numer REGON [numer REGON], 

NIP [numer NIP], prowadzącą działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu 

do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej pod numerem [numer] (zaświadczenie o wpisie do

stanowi Załącznik nr 2 do Umowy),

zwaną w dalszej części umowy „Operatorem”,

 

a 

 

[pełna nazwa podmiotu lub imię i nazwisko i firma osoby prowadzącej działalność 

gospodarczą] z siedzibą w [miejscowość], [pełny adres], wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy [miejscowość, nazwa i wydział sądu] 

pod numerem [numer KRS], posiadającą w całości pokryty kapitał zakładowy 

w wysokości [kwota] (słownie: [kwota]) / wpisanym do ewidencji działalności 

prowadzonej przez [nazwa organu] pod numerem [numer EDG] (odpis z rejestru stanowi 

Załącznik nr 3 do Umowy), posiadającą nu

prowadzącą działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu do

przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej pod numerem [numer] (zaświadczenie o wpisie d
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świadczenie usługi dzierŜawy łączy cyfrowych 

 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI DZIERśAWY ŁĄCZY

CYFROWYCH 

 

zawarta w dniu [data] w [miejscowość] pomiędzy: 

[pełna nazwa podmiotu lub imię i nazwisko i firma osoby prowadzącej działalność 

gospodarczą] z siedzibą w [miejscowość], [pełny adres], wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy [miejscowość, nazwa i wydział sądu] 

pod numerem [numer KRS], posiadającą w całości pokryty kapit

wysokości [kwota] (słownie: [kwota]) / wpisanym do ewidencji 

prowadzonej przez [nazwa organu] pod numerem [numer EDG] (odpis 

rejestru stanowi Załącznik nr 1 do Umowy), posiadającą numer REGON [numer REGON], 

owadzącą działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu 

rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej pod numerem [numer] (zaświadczenie o wpisie do

stanowi Załącznik nr 2 do Umowy), reprezentowaną przez [funkcja] 

zwaną w dalszej części umowy „Operatorem”, 

[pełna nazwa podmiotu lub imię i nazwisko i firma osoby prowadzącej działalność 

gospodarczą] z siedzibą w [miejscowość], [pełny adres], wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy [miejscowość, nazwa i wydział sądu] 

er KRS], posiadającą w całości pokryty kapitał zakładowy 

wysokości [kwota] (słownie: [kwota]) / wpisanym do ewidencji działalności 

prowadzonej przez [nazwa organu] pod numerem [numer EDG] (odpis z rejestru stanowi 

Załącznik nr 3 do Umowy), posiadającą numer REGON [numer REGON], NIP

prowadzącą działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu do

przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej pod numerem [numer] (zaświadczenie o wpisie d
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UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI DZIERśAWY ŁĄCZY 

firma osoby prowadzącej działalność 

gospodarczą] z siedzibą w [miejscowość], [pełny adres], wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy [miejscowość, nazwa i wydział sądu] 

pod numerem [numer KRS], posiadającą w całości pokryty kapitał zakładowy 

wysokości [kwota] (słownie: [kwota]) / wpisanym do ewidencji 

prowadzonej przez [nazwa organu] pod numerem [numer EDG] (odpis 

rejestru stanowi Załącznik nr 1 do Umowy), posiadającą numer REGON [numer REGON], 

owadzącą działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu 

rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej pod numerem [numer] (zaświadczenie o wpisie do rejestru 

reprezentowaną przez [funkcja] – [imię i nazwisko], 

[pełna nazwa podmiotu lub imię i nazwisko i firma osoby prowadzącej działalność 

gospodarczą] z siedzibą w [miejscowość], [pełny adres], wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy [miejscowość, nazwa i wydział sądu] 

er KRS], posiadającą w całości pokryty kapitał zakładowy 

wysokości [kwota] (słownie: [kwota]) / wpisanym do ewidencji działalności 

prowadzonej przez [nazwa organu] pod numerem [numer EDG] (odpis z rejestru stanowi 

mer REGON [numer REGON], NIP [numer NIP], 

prowadzącą działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu do rejestru 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej pod numerem [numer] (zaświadczenie o wpisie do rejestru stanowi 
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Załącznik nr 4 do Umowy), reprezentowaną przez [funkcja] 

w dalszej części umowy „Usługobiorcą”,

  

zwanych dalej łącznie „Stronami”.

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Operatora Us

2. W ramach Usługi Operator oferuje następujące rodzaje 

1) Łącza cyfrowe klasy standardowej, o przep

z zakresu n=2...31 i równego wartości określonej w Cenniku; 32 Mbi

Mbit/s; 622 Mbit/s; 

2) Łącza cyfrowe klasy standardowej, o przep

kbit/s (łącza strukturalne 2 Mbit/s);

3) Łącza cyfrowe klasy standardowej, o przep

(łącza niestrukturalne 2 Mbit/s);

3. Umowa zostaje zawarta w związku z projektem 

celem jest zapewnienie infrastruktury szkieletowo

w Województwie [...]. 

4. W zakresie projektu, o którym mowa w ust. 2, Operator działa jako partner prywatny, strona 

umowy o partnerstwie publiczno

publicznym. 

 

Operator wydzierŜawia Łącza DzierŜawione na rzecz 

przez Operatora Zamówień na Us

warunkach określonych w Umowie i zaakceptowanych Zamówieniach na Usługę, które stanowią 

integralną część Umowy. 

 

Ilekroć w Umowie uŜyte są poniŜsze zwroty lub wyraŜenia, oznaczają one:

Awaria - zdarzenie czasowo uniemoŜliwiające świadczenie Usługi powstałe na skutek zdarzenia, za 

które Operator ponosi odpowiedzialność, dotyczące części infrastruktury, za którą jes

Operator; 

Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej 
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Załącznik nr 4 do Umowy), reprezentowaną przez [funkcja] – [imię i nazwisko], zwaną 

dalszej części umowy „Usługobiorcą”, 

zwanych dalej łącznie „Stronami”. 

§1 

Przedmiot Umowy 

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Operatora Usługi na rzecz Usługobiorcy.

ugi Operator oferuje następujące rodzaje Łączy DzierŜawionych: 

cza cyfrowe klasy standardowej, o przepływności: 64 kbit/s; n*64 kbit/s dla wartości „n" 

z zakresu n=2...31 i równego wartości określonej w Cenniku; 32 Mbit/s; 140 Mbit/s; 155 

cza cyfrowe klasy standardowej, o przepływności 2048 kbit/s, podzielonej na kana

ącza strukturalne 2 Mbit/s); 

cza cyfrowe klasy standardowej, o przepływności 2048 kbit/s, nie podzielonej na kana

cza niestrukturalne 2 Mbit/s); 

Umowa zostaje zawarta w związku z projektem Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

celem jest zapewnienie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej regionalnej sieci NGA 

projektu, o którym mowa w ust. 2, Operator działa jako partner prywatny, strona 

umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym zawartej z Województwem [...], jako partnerem 

§2 

Postanowienia ogólne 

ącza DzierŜawione na rzecz Usługobiorcy na podstawie zaakceptowanych 

przez Operatora Zamówień na Usługę. Usługa jest świadczona przez Operatora w zakresie i na 

warunkach określonych w Umowie i zaakceptowanych Zamówieniach na Usługę, które stanowią 

§3 

Definicje 

Ilekroć w Umowie uŜyte są poniŜsze zwroty lub wyraŜenia, oznaczają one: 

zdarzenie czasowo uniemoŜliwiające świadczenie Usługi powstałe na skutek zdarzenia, za 

które Operator ponosi odpowiedzialność, dotyczące części infrastruktury, za którą jes

  

 

nazwisko], zwaną 

na rzecz Usługobiorcy. 

ywności: 64 kbit/s; n*64 kbit/s dla wartości „n"  

t/s; 140 Mbit/s; 155 

ywności 2048 kbit/s, podzielonej na kanały po 64 

ywności 2048 kbit/s, nie podzielonej na kanały 

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej, którego 

dystrybucyjnej regionalnej sieci NGA 

projektu, o którym mowa w ust. 2, Operator działa jako partner prywatny, strona 

prywatnym zawartej z Województwem [...], jako partnerem 

Usługobiorcy na podstawie zaakceptowanych 

uga jest świadczona przez Operatora w zakresie i na 

warunkach określonych w Umowie i zaakceptowanych Zamówieniach na Usługę, które stanowią 

zdarzenie czasowo uniemoŜliwiające świadczenie Usługi powstałe na skutek zdarzenia, za 

które Operator ponosi odpowiedzialność, dotyczące części infrastruktury, za którą jest odpowiedzialny 
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Długość łącza - odległość w linii prostej pomiędzy punktami zakończenia 

Czas Odtwarzania Usługi -

przejęte zostaną przez inny element sieci telekomunikacyjnej lub uszkodzone 

zostanie naprawione; 

Dzień Awarii - kaŜdy dzień trwania Awarii, liczony od godziny 00.00 do 24.00;

Dzień Roboczy - kaŜdy dzień tygodnia, poza s

uznanymi za wolne od pracy w RP;

Łącze cyfrowe - Łącze DzierŜawione umoŜliwiające transmisję sygna

usługi Usługobiorcy udostępniany jest przeźroczysty bitowo kana

Łącze dzierŜawione - będące we w

władaniu Operatora łącze telekomunikacyjne wraz z Urządzeniami;

Okres Niedostępności - okres następujących po sobie kolejno co najmniej dziesięciu sekund ze 

znaczącym błędem; 

Planowane Prace - planowana rozbudowa, okresowe przeglądy i modernizacja istniejącej 

infrastruktury sieci telekomunikacyjnej przez Operatora;

Protokół Zdawczo-Odbiorczy 

eksploatacji albo jego zwrot, podpisany przez umocowanych przedstawicieli Operatora i Usługobiorcy; 

Przerwa w Pracy - zdarzenie czasowo uniemoŜliwiające świadczenie Us

niezaleŜnych od Operatora, dotyczące części infrastruktury za którą odpowiedzialny 

Przerwa w Świadczeniu Usługi 

Siła WyŜsza - zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, niezaleŜne od Stron, któremu nie 

moŜna zapobiec przy dołoŜeniu najwyŜszej staranności, a w szczególności:

a) wojna, a w tym: wojna domowa, zamieszki, akty sabotaŜu, rozruchy,

b) katastrofy naturalne np. burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie,

c) strajk, za wyjątkiem strajku pracowników Stron,

d) akty organów władzy o charakterze powszechnym;

Transmisja Przeźroczysta 

identyczny z ciągiem bitów wprowadzonym na wejściu, w granicach dopuszczalnej stopy b

Urządzenie końcowe - wyposaŜenie telekomunikacyjne Operatora będące zakończeniem 

telekomunikacyjnego; 

Urządzenie - wyposaŜenie telekomunikacyjne Operatora, wykorzystywane w sieci Operatora do 

realizacji Usługi; 

Usługa - usługa dzierŜawy łączy cyfrowych, w ramach której Operator jest wydzierŜawiającym;

Usterka - pogorszenie parametrów jakości

Umową. W przypadku wystąpienia Usterki na skutek zdarzenia powsta
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ość w linii prostej pomiędzy punktami zakończenia Łącza dzierŜawionego;

- czas, w którym funkcje spełniane przez uszkodzone 

przejęte zostaną przez inny element sieci telekomunikacyjnej lub uszkodzone 

kaŜdy dzień trwania Awarii, liczony od godziny 00.00 do 24.00;

kaŜdy dzień tygodnia, poza sobotami, niedzielami i innymi dniami ustawowo 

uznanymi za wolne od pracy w RP; 

ącze DzierŜawione umoŜliwiające transmisję sygnału cyfrowego. 

ugi Usługobiorcy udostępniany jest przeźroczysty bitowo kanał cyfrowy; 

będące we władaniu Operatora łącze telekomunikacyjne lub będące we 

ącze telekomunikacyjne wraz z Urządzeniami; 

okres następujących po sobie kolejno co najmniej dziesięciu sekund ze 

planowana rozbudowa, okresowe przeglądy i modernizacja istniejącej 

infrastruktury sieci telekomunikacyjnej przez Operatora; 

Odbiorczy - protokół potwierdzający przekazanie Łącza DzierŜawionego do 

wrot, podpisany przez umocowanych przedstawicieli Operatora i Usługobiorcy; 

zdarzenie czasowo uniemoŜliwiające świadczenie Usługi, powsta

niezaleŜnych od Operatora, dotyczące części infrastruktury za którą odpowiedzialny 

Przerwa w Świadczeniu Usługi - Przerwa w pracy albo Awaria; 

zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, niezaleŜne od Stron, któremu nie 

oŜeniu najwyŜszej staranności, a w szczególności: 

a, a w tym: wojna domowa, zamieszki, akty sabotaŜu, rozruchy, 

b) katastrofy naturalne np. burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie, 

strajk, za wyjątkiem strajku pracowników Stron, 

adzy o charakterze powszechnym; 

ysta - transmisja, w której ciąg bitów pojawiający się na wyjściu jest 

identyczny z ciągiem bitów wprowadzonym na wejściu, w granicach dopuszczalnej stopy b

wyposaŜenie telekomunikacyjne Operatora będące zakończeniem 

wyposaŜenie telekomunikacyjne Operatora, wykorzystywane w sieci Operatora do 

ączy cyfrowych, w ramach której Operator jest wydzierŜawiającym;

pogorszenie parametrów jakościowych Usługi, w stosunku do parametrów określonych 

Umową. W przypadku wystąpienia Usterki na skutek zdarzenia powstałego z przyczyn niezaleŜnych od 

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej  
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ącza dzierŜawionego; 

niane przez uszkodzone Łącze dzierŜawione 

przejęte zostaną przez inny element sieci telekomunikacyjnej lub uszkodzone Łącze dzierŜawione 

kaŜdy dzień trwania Awarii, liczony od godziny 00.00 do 24.00; 

obotami, niedzielami i innymi dniami ustawowo 

u cyfrowego. W ramach tej 

ącze telekomunikacyjne lub będące we 

okres następujących po sobie kolejno co najmniej dziesięciu sekund ze 

planowana rozbudowa, okresowe przeglądy i modernizacja istniejącej 

ącza DzierŜawionego do 

wrot, podpisany przez umocowanych przedstawicieli Operatora i Usługobiorcy;  

ugi, powstałe z przyczyn 

niezaleŜnych od Operatora, dotyczące części infrastruktury za którą odpowiedzialny jest Usługobiorca; 

zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, niezaleŜne od Stron, któremu nie 

transmisja, w której ciąg bitów pojawiający się na wyjściu jest 

identyczny z ciągiem bitów wprowadzonym na wejściu, w granicach dopuszczalnej stopy błędów; 

wyposaŜenie telekomunikacyjne Operatora będące zakończeniem łącza 

wyposaŜenie telekomunikacyjne Operatora, wykorzystywane w sieci Operatora do 

ączy cyfrowych, w ramach której Operator jest wydzierŜawiającym; 

ugi, w stosunku do parametrów określonych 

ego z przyczyn niezaleŜnych od 
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Usługobiorcy, dotyczącego części infrastruktury, za którą jest odpowiedzialny Operator, Usterka jest 

kwalifikowana jako Awaria. W przypadku wystąpienia Usterki na skutek zdarzenia powsta

przyczyn niezaleŜnych od Operatora, dotyczącego części infrastruktury, za którą odpowiedzialny jest 

Usługobiorcy, Usterka kwalifikowana jest jako Przerwa w Pracy;

Zamówienie na Usługę - dokument sk

świadczenia przez Operatora na rzecz Usługobiorcy Us

  

1. Usługobiorca zobowiązany jest do:

a) wykorzystywania Łącza

Zamówieniami na Usługę;

b) umoŜliwienia pracownikom Operatora, w tym w szczególności w przypadku wystąpienia 

Awarii, Usterki i prowadzenia Prac Planowych, dokonywania kontroli stanu oraz 

wykorzystywania Łącza DzierŜawionego;

c) rekompensowania w 

Usługobiorcy; 

d) niedokonywania bez uzyskania pisemnej zgody Operatora jakichkolwiek przeróbek lub zmian 

w Urządzeniach lub Urządzeniach końcowych;

e) usuwania uszkodzeń na odcinku 

rozumiany jest jako obowiązek dbania przez Usługobiorcę o 

poprowadzone do punktu dystrybucyjnego. Za odcinek od punktu dystrybucyjnego do 

uŜytkownika końcowego Operator nie ponosi odpowiedzialności;

f) zwrotu Łącza dzierŜawionego po wygaśnięciu Umowy lub Zamówienia na Usługę;

g) umoŜliwienia pracownikom Operatora na kaŜde wezwanie dostępu do lokalu, w którym ma 

zostać dokonana instalacja, konserwacja lub naprawa Urządzeń;

h) zapewnienia poziomu sygna

z obowiązującymi normami w tym zakresie.

2. Operator zobowiązany jest do: 

a) świadczenia usług na zasadach określonych w Umowie i zaakceptowanych Zamówieniach na 

Usługę; 

b) zachowania odpowiednich parametrów technicznych 
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Usługobiorcy, dotyczącego części infrastruktury, za którą jest odpowiedzialny Operator, Usterka jest 

kowana jako Awaria. W przypadku wystąpienia Usterki na skutek zdarzenia powsta

przyczyn niezaleŜnych od Operatora, dotyczącego części infrastruktury, za którą odpowiedzialny jest 

Usługobiorcy, Usterka kwalifikowana jest jako Przerwa w Pracy; 

dokument składany przez Usługobiorcę Operatorowi w celu rozpoczęcia 

świadczenia przez Operatora na rzecz Usługobiorcy Usługi lub Usług; 

§4 

Zobowiązania Stron 

Usługobiorca zobowiązany jest do: 

ącza DzierŜawionego zgodnie z Umową 

Zamówieniami na Usługę; 

umoŜliwienia pracownikom Operatora, w tym w szczególności w przypadku wystąpienia 

Awarii, Usterki i prowadzenia Prac Planowych, dokonywania kontroli stanu oraz 

ącza DzierŜawionego; 

 formie pienięŜnej szkód wynikających 

niedokonywania bez uzyskania pisemnej zgody Operatora jakichkolwiek przeróbek lub zmian 

w Urządzeniach lub Urządzeniach końcowych; 

usuwania uszkodzeń na odcinku łącza nie będącego własnością Operatora; obow

rozumiany jest jako obowiązek dbania przez Usługobiorcę o łącze zlokalizowane w budynku 

poprowadzone do punktu dystrybucyjnego. Za odcinek od punktu dystrybucyjnego do 

uŜytkownika końcowego Operator nie ponosi odpowiedzialności; 

rŜawionego po wygaśnięciu Umowy lub Zamówienia na Usługę;

umoŜliwienia pracownikom Operatora na kaŜde wezwanie dostępu do lokalu, w którym ma 

zostać dokonana instalacja, konserwacja lub naprawa Urządzeń; 

zapewnienia poziomu sygnałów transmitowanych Łączem dzierŜawionym zgodnie 

z obowiązującymi normami w tym zakresie. 

ug na zasadach określonych w Umowie i zaakceptowanych Zamówieniach na 

zachowania odpowiednich parametrów technicznych Łączy dzierŜawionych. 

 

§5 

Zamówienia 

  

 

Usługobiorcy, dotyczącego części infrastruktury, za którą jest odpowiedzialny Operator, Usterka jest 

kowana jako Awaria. W przypadku wystąpienia Usterki na skutek zdarzenia powstałego z 

przyczyn niezaleŜnych od Operatora, dotyczącego części infrastruktury, za którą odpowiedzialny jest 

adany przez Usługobiorcę Operatorowi w celu rozpoczęcia 

 i 

umoŜliwienia pracownikom Operatora, w tym w szczególności w przypadku wystąpienia 

Awarii, Usterki i prowadzenia Prac Planowych, dokonywania kontroli stanu oraz 

 z winy 

niedokonywania bez uzyskania pisemnej zgody Operatora jakichkolwiek przeróbek lub zmian 

asnością Operatora; obowiązek ten 

ącze zlokalizowane w budynku 

poprowadzone do punktu dystrybucyjnego. Za odcinek od punktu dystrybucyjnego do 

rŜawionego po wygaśnięciu Umowy lub Zamówienia na Usługę; 

umoŜliwienia pracownikom Operatora na kaŜde wezwanie dostępu do lokalu, w którym ma 

ączem dzierŜawionym zgodnie  

ug na zasadach określonych w Umowie i zaakceptowanych Zamówieniach na 
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1. W celu świadczenia Usługi, Usługobiorca sk

przez uprawnionych przedstawicieli Usługobiorcy Zamówienie na Us

zgodnie z Wykazem adresowym stanowiącym Za

będzie Operatorowi osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską 

2. Operator po otrzymaniu Zamówienia dokonuje jego weryfikacji, a w przypadku stwierdzenia jego 

nieprawidłowego lub niekompletneg

pisemnej do uzupełnienia Zamówienia.

3. Niedoręczenie Operatorowi prawid

w terminie 7 dni od dnia doręczenia Usługobiorcy wezwania Operatora do

Zamówienia na Usługę oznacza rezygnację Usługobiorcy

przypadku Zamówienie na Us

4. Za datę złoŜenia Zamówienia na Us

Operatora dokumentu praw

przedstawicieli Usługobiorcy.

5. Po otrzymaniu prawidłowo oraz kompletnie wype

Operator dokonuje sprawdzenia technicznych moŜliwości realizacji Us

w Zamówieniu na Usługę.

6. Operator udziela odpowiedzi na Zamówienie na Us

przez Usługobiorcę, zgodnie z ust. 4, na adres wskazany w Wykazie adresowym, informując 

Usługobiorcę o: 

− moŜliwości realizacji Us

− braku moŜliwości realizacji Us

informacji odnośnie przyczyn uniemoŜliwiających realizację Us

Usługę. 

7. W przypadku gdy istnieje 

Operator określi wymagany termin, nie przekraczający 14 dni, w jakim Usługobiorca jest 

zobowiązany udostępnić lokale, w których ma być dokonana instalacja Urządzeń lub Urządzeń 

końcowych. 

8. Nieudzielanie przez Operatora odpowiedzi na Zamówienie na Us

6 oznacza jego pozytywne rozpatrzenie.

9. Uruchomienie Łącza dzierŜawionego potwierdzone zostaje Protoko

10. W przypadku braku technicznych moŜliwo

poinformuje Usługobiorcę o:

− moŜliwości realizacji w sposób alternatywny Us

− braku moŜliwości realizacji w sposób alternatywny Us
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ugi, Usługobiorca składa Operatorowi prawidłowo wype

przez uprawnionych przedstawicieli Usługobiorcy Zamówienie na Usługę, na adres Operatora, 

zgodnie z Wykazem adresowym stanowiącym Załącznik do Umowy. Zamówienie dostarczone 

będzie Operatorowi osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską - za potwierdzeniem odbioru.

Operator po otrzymaniu Zamówienia dokonuje jego weryfikacji, a w przypadku stwierdzenia jego 

owego lub niekompletnego wypełnienia, Operator wzywa Usługobiorcę w formie 

nienia Zamówienia. 

Niedoręczenie Operatorowi prawidłowo i kompletnie wypełnionego Zamówienia na Us

w terminie 7 dni od dnia doręczenia Usługobiorcy wezwania Operatora do

ugę oznacza rezygnację Usługobiorcy z Zamówienia na Us

przypadku Zamówienie na Usługę zostaje anulowane. 

oŜenia Zamówienia na Usługę przez Usługobiorcę przyjmuje się 

Operatora dokumentu prawidłowo i kompletnie wypełnionego, podpisanego

przedstawicieli Usługobiorcy. 

owo oraz kompletnie wypełnionego i podpisanego Zamówienia na Us

Operator dokonuje sprawdzenia technicznych moŜliwości realizacji Us

ugę. 

Operator udziela odpowiedzi na Zamówienie na Usługę w terminie 7 dni od dnia jego z

przez Usługobiorcę, zgodnie z ust. 4, na adres wskazany w Wykazie adresowym, informując 

moŜliwości realizacji Usługi określonej w Zamówieniu na Usługę, 

braku moŜliwości realizacji Usługi określonej w Zamówieniu na Us

informacji odnośnie przyczyn uniemoŜliwiających realizację Usługi określonej w Zamówieniu na 

W przypadku gdy istnieje moŜliwość realizacji Usługi, w odpowiedzi, o której mowa w ust. 6, 

Operator określi wymagany termin, nie przekraczający 14 dni, w jakim Usługobiorca jest 

zobowiązany udostępnić lokale, w których ma być dokonana instalacja Urządzeń lub Urządzeń 

ieudzielanie przez Operatora odpowiedzi na Zamówienie na Usługę w terminie określonym w ust. 

6 oznacza jego pozytywne rozpatrzenie. 

ącza dzierŜawionego potwierdzone zostaje Protokołem Zdawczo

W przypadku braku technicznych moŜliwości realizacji Usługi, o których mowa w ust. 6, Operator 

poinformuje Usługobiorcę o: 

moŜliwości realizacji w sposób alternatywny Usługi określonej w Zamówieniu na Us

braku moŜliwości realizacji w sposób alternatywny Usługi określonej w Zamówieniu 
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owo wypełnione i podpisane 

ugę, na adres Operatora, 

do Umowy. Zamówienie dostarczone 

za potwierdzeniem odbioru. 

Operator po otrzymaniu Zamówienia dokonuje jego weryfikacji, a w przypadku stwierdzenia jego 

Operator wzywa Usługobiorcę w formie 

nionego Zamówienia na Usługę  

w terminie 7 dni od dnia doręczenia Usługobiorcy wezwania Operatora do uzupełnienia 

z Zamówienia na Usługę. W takim 

ugę przez Usługobiorcę przyjmuje się datę wpłynięcia do 

nionego, podpisanego przez uprawnionych 

nionego i podpisanego Zamówienia na Usługę 

Operator dokonuje sprawdzenia technicznych moŜliwości realizacji Usługi określonej  

ugę w terminie 7 dni od dnia jego złoŜenia 

przez Usługobiorcę, zgodnie z ust. 4, na adres wskazany w Wykazie adresowym, informując 

ugi określonej w Zamówieniu na Usługę wraz z podaniem 

ugi określonej w Zamówieniu na 

ugi, w odpowiedzi, o której mowa w ust. 6, 

Operator określi wymagany termin, nie przekraczający 14 dni, w jakim Usługobiorca jest 

zobowiązany udostępnić lokale, w których ma być dokonana instalacja Urządzeń lub Urządzeń 

ugę w terminie określonym w ust. 

em Zdawczo-Odbiorczym. 

ugi, o których mowa w ust. 6, Operator 

ugi określonej w Zamówieniu na Usługę albo 

ugi określonej w Zamówieniu na Usługę 
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wraz z podaniem informacji odnośnie powodów braku moŜliwości realizacji Us

Zamówieniu na Usługę. 

11. Operator przedstawi stanowisko określające szczegó

alternatywnego, zawierające warunki dodatkowe 

Usługi (w tym termin realizacji Us

w terminie 14 dni od dnia udzielenia odpowiedzi na Zamówienie na Us

12. W przypadku gdy Operator poinformowa

alternatywny, nieprzedstawienie przez Operatora stanowiska określającego sposób realizacji 

rozwiązania alternatywnego w terminie, o którym mowa w ust. 11, oznacza pozytywne 

rozpatrzenie Zamówienia na Us

moŜliwość realizacji Usługi określonej w Zamówieniu na Us

13. Usługobiorca w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska Operatora określającego 

szczegółowy sposób realizacji rozwiązania alternaty

odpowiedzi w przedmiocie wyraŜenia zgody na rozwiązanie alternatywne obejmujące warunki 

dodatkowe, o których mowa w ust. 11. Nieudzielanie odpowiedzi przez Usługobiorcę 

w powyŜszym terminie oznacza brak akcepta

realizacji zamówionej Usługi i skutkuje rezygnacją z Zamówienia na Us

 

Akceptacja Zamówienia na Usługę

1. Akceptacja Zamówienia na Usługę moŜe być dokonana na czas oznaczony lub nieoznaczony.

2. Akceptacja Zamówienia na Usługę wygasa z dniem rozwiązania Umowy.

3. W przypadku, gdy w celu realizacji Zamówienia na Usługę zachodzi konieczność 

Operatora dodatkowych nakładów inwestycyjnych, w szczególności

w sposób alternatywny, Akceptacja Zamówienia na Usługę 

nie krótszy niŜ 12 miesięcy. 

4. Akceptacja Zamówienia na Usługę moŜe dotyczyć jednej lub kilku Us

DzierŜawionych). 

5. Akceptacja Zamówienia na Usługę zawart

okres lub moŜe zostać dokonana na czas nieoznaczony. W tym celu Usługobiorca z

dotyczącym Zamówień na Usługę odpowiedni wniosek o przed

na usługę lub o Akceptację Zamówienia na czas nieoznaczony najpóźniej 60 dni przed dniem 

wygaśnięcia Akceptacji Zamówienia na Usługę. W ciągu 7 dni od dnia otrzymania prawid

sporządzonego wniosku Operator przekaŜe Usługobiorcy zmienioną Akceptację Zamówienia na 

Usługę.  
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wraz z podaniem informacji odnośnie powodów braku moŜliwości realizacji Us

Operator przedstawi stanowisko określające szczegółowy sposób realizacji rozwiązania 

alternatywnego, zawierające warunki dodatkowe związane z uzyskaniem moŜliwości świadczenia 

ugi (w tym termin realizacji Usługi) oraz szacunkowe określenie kosztów takiego rozwiązania, 

w terminie 14 dni od dnia udzielenia odpowiedzi na Zamówienie na Usługę. 

W przypadku gdy Operator poinformował Usługobiorcę o moŜliwości realizacji Us

alternatywny, nieprzedstawienie przez Operatora stanowiska określającego sposób realizacji 

rozwiązania alternatywnego w terminie, o którym mowa w ust. 11, oznacza pozytywne 

rozpatrzenie Zamówienia na Usługę. W takim przypadku przyjmuje się, Ŝe istnieje techniczna 

ugi określonej w Zamówieniu na Usługę. 

Usługobiorca w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska Operatora określającego 

owy sposób realizacji rozwiązania alternatywnego, jest zobowiązany udzielić Operatorowi 

odpowiedzi w przedmiocie wyraŜenia zgody na rozwiązanie alternatywne obejmujące warunki 

dodatkowe, o których mowa w ust. 11. Nieudzielanie odpowiedzi przez Usługobiorcę 

w powyŜszym terminie oznacza brak akceptacji Usługobiorcy na alternatywne rozwiązanie 

ugi i skutkuje rezygnacją z Zamówienia na Usługę. 

§6 

Akceptacja Zamówienia na Usługę 

Akceptacja Zamówienia na Usługę moŜe być dokonana na czas oznaczony lub nieoznaczony.

Zamówienia na Usługę wygasa z dniem rozwiązania Umowy. 

W przypadku, gdy w celu realizacji Zamówienia na Usługę zachodzi konieczność 

adów inwestycyjnych, w szczególności w przypadku realizacji Us

Akceptacja Zamówienia na Usługę moŜe być zawarta na czas określony, 

Akceptacja Zamówienia na Usługę moŜe dotyczyć jednej lub kilku Usług (jednego lub kilku 

Akceptacja Zamówienia na Usługę zawarta na czas oznaczony moŜe zostać przed

okres lub moŜe zostać dokonana na czas nieoznaczony. W tym celu Usługobiorca z

ugę odpowiedni wniosek o przedłuŜenie czasu trwania Zamówienia 

Akceptację Zamówienia na czas nieoznaczony najpóźniej 60 dni przed dniem 

wygaśnięcia Akceptacji Zamówienia na Usługę. W ciągu 7 dni od dnia otrzymania prawid

sporządzonego wniosku Operator przekaŜe Usługobiorcy zmienioną Akceptację Zamówienia na 

  

 

wraz z podaniem informacji odnośnie powodów braku moŜliwości realizacji Usługi określonej w 

owy sposób realizacji rozwiązania 

związane z uzyskaniem moŜliwości świadczenia 

ugi) oraz szacunkowe określenie kosztów takiego rozwiązania,  

ugobiorcę o moŜliwości realizacji Usługi w sposób 

alternatywny, nieprzedstawienie przez Operatora stanowiska określającego sposób realizacji 

rozwiązania alternatywnego w terminie, o którym mowa w ust. 11, oznacza pozytywne 

. W takim przypadku przyjmuje się, Ŝe istnieje techniczna 

Usługobiorca w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska Operatora określającego 

wnego, jest zobowiązany udzielić Operatorowi 

odpowiedzi w przedmiocie wyraŜenia zgody na rozwiązanie alternatywne obejmujące warunki 

dodatkowe, o których mowa w ust. 11. Nieudzielanie odpowiedzi przez Usługobiorcę  

cji Usługobiorcy na alternatywne rozwiązanie 

Akceptacja Zamówienia na Usługę moŜe być dokonana na czas oznaczony lub nieoznaczony. 

W przypadku, gdy w celu realizacji Zamówienia na Usługę zachodzi konieczność poniesienia przez 

w przypadku realizacji Usługi 

zawarta na czas określony, 

ug (jednego lub kilku Łączy 

a na czas oznaczony moŜe zostać przedłuŜona na dalszy 

okres lub moŜe zostać dokonana na czas nieoznaczony. W tym celu Usługobiorca złoŜy w trybie 

uŜenie czasu trwania Zamówienia 

Akceptację Zamówienia na czas nieoznaczony najpóźniej 60 dni przed dniem 

wygaśnięcia Akceptacji Zamówienia na Usługę. W ciągu 7 dni od dnia otrzymania prawidłowo 

sporządzonego wniosku Operator przekaŜe Usługobiorcy zmienioną Akceptację Zamówienia na 
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6. Usługobiorca moŜe zrezygnować z 

z Zamówienia na Usługę. Rezygnacja staje się skuteczna 30 dnia od jej doręczenia Operatorowi.

 

Przekazanie Łącza DzierŜawionego do eksploatacji

1. Przekazanie do eksploatacji 

podstawie Protokołu Zdawczo

Stron. 

2. Z zastrzeŜeniem ust. 6-

w terminie liczonym od daty z

a) 18 dni dla Łączy o przepustowości 64kbit/s gdzie n=2...31,

b) 25 dni dla Łączy o przepustowości 2Mbit/s (niestrukturalnych i strukturalnych), 34 Mbit/s, 140 

Mbit/s,155 Mbit/s i 622 Mbit/s,

c) 25 dni dla oferowanych po raz pierwszy typów 

3. Terminy określone w ust. 2 nie mają zastosowania w przypadku:

a) braku moŜliwości realizacji Us

b) braku udostępnienia lokalizacji.

4. Przed przekazaniem Łącza dzier

mające na celu ustalenie czy parametry danego 

testów zostaną przekazane Usługobiorcy wraz z protoko

5. O terminie przeprowadzonych pomiarów i testów, Operator

lub za pomocą e-maila na adres wskazany w Wykazie adresowym, w terminie do 3 Dni Roboczych 

przed ich rozpoczęciem, celem umoŜliwienia przedstawicielom Usługobiorcy udzia

i testach. 

6. W przypadku nie wzięcia udzia

Operatora pomiarach i testach oraz odbiorze 

e-mailem lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, na 

adresowym, jednostronnie podpisany Protokó

Roboczych od dnia otrzymania tego protoko

przedmiotowy protokół lub zg

tego terminu, Łącze DzierŜawione uwaŜa się za przekazane do eksploatacji w dacie 

jednostronnego złoŜenia podpisu przez Operatora.

7. W przypadku zgłoszenia zastrzeŜeń, o których mowa w ust. 6, Strony niezw

niŜ w ciągu 3 Dni Roboczych, wyznaczą przedstawicieli, których zadaniem będzie ustalenie, czy 

zgłoszone zastrzeŜenia są uzasadnione. Prace wyznaczonych przedstawicieli Stron powinny 
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Usługobiorca moŜe zrezygnować z Łącza dzierŜawionego, na podstawie oświadczenia o rezygnacji 

z Zamówienia na Usługę. Rezygnacja staje się skuteczna 30 dnia od jej doręczenia Operatorowi.

§7 

Przekazanie Łącza DzierŜawionego do eksploatacji

Przekazanie do eksploatacji Łącza dzierŜawionego, w tym równieŜ Urządzeń, następuje na 

u Zdawczo-Odbiorczego podpisanego przez upowaŜnionych przedstawicieli 

-10 poniŜej, Łącze dzierŜawione zostaje przekazane d

w terminie liczonym od daty złoŜenia Zamówienia na Usługę, nie później niŜ:

ączy o przepustowości 64kbit/s gdzie n=2...31, 

ączy o przepustowości 2Mbit/s (niestrukturalnych i strukturalnych), 34 Mbit/s, 140 

/s,155 Mbit/s i 622 Mbit/s, 

25 dni dla oferowanych po raz pierwszy typów Łączy DzierŜawionych. 

Terminy określone w ust. 2 nie mają zastosowania w przypadku: 

braku moŜliwości realizacji Usługi, 

braku udostępnienia lokalizacji. 

ącza dzierŜawionego do eksploatacji, Operator przeprowadzi pomiary i testy 

mające na celu ustalenie czy parametry danego łącza spełniają standardy jakościowe. Wyniki 

testów zostaną przekazane Usługobiorcy wraz z protokołem Zdawczo-Odbiorczym.

nych pomiarów i testów, Operator powiadomi Usługobiorcę telefonicznie 

maila na adres wskazany w Wykazie adresowym, w terminie do 3 Dni Roboczych 

przed ich rozpoczęciem, celem umoŜliwienia przedstawicielom Usługobiorcy udzia

W przypadku nie wzięcia udziału przez przedstawicieli Usługobiorcy w prowadzonych przez 

Operatora pomiarach i testach oraz odbiorze Łącza dzierŜawionego, Operator prześle Usługobiorcy 

mailem lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, na adres wskazany w Wykazie 

adresowym, jednostronnie podpisany Protokół Zdawczo-Odbiorczy. Usługobiorca

Roboczych od dnia otrzymania tego protokołu, dostarczy Operatorowi podpisany przez siebie 

lub zgłosi na piśmie ewentualne zastrzeŜenia. Po bezskutecznym up

ącze DzierŜawione uwaŜa się za przekazane do eksploatacji w dacie 

oŜenia podpisu przez Operatora. 

oszenia zastrzeŜeń, o których mowa w ust. 6, Strony niezw

niŜ w ciągu 3 Dni Roboczych, wyznaczą przedstawicieli, których zadaniem będzie ustalenie, czy 

oszone zastrzeŜenia są uzasadnione. Prace wyznaczonych przedstawicieli Stron powinny 
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ącza dzierŜawionego, na podstawie oświadczenia o rezygnacji 

z Zamówienia na Usługę. Rezygnacja staje się skuteczna 30 dnia od jej doręczenia Operatorowi. 

Przekazanie Łącza DzierŜawionego do eksploatacji 

ącza dzierŜawionego, w tym równieŜ Urządzeń, następuje na 

Odbiorczego podpisanego przez upowaŜnionych przedstawicieli 

ącze dzierŜawione zostaje przekazane do eksploatacji  

ugę, nie później niŜ: 

ączy o przepustowości 2Mbit/s (niestrukturalnych i strukturalnych), 34 Mbit/s, 140 

 

Ŝawionego do eksploatacji, Operator przeprowadzi pomiary i testy 

niają standardy jakościowe. Wyniki 

Odbiorczym. 

powiadomi Usługobiorcę telefonicznie 

maila na adres wskazany w Wykazie adresowym, w terminie do 3 Dni Roboczych 

przed ich rozpoczęciem, celem umoŜliwienia przedstawicielom Usługobiorcy udziału w pomiarach  

u przez przedstawicieli Usługobiorcy w prowadzonych przez 

ącza dzierŜawionego, Operator prześle Usługobiorcy 

adres wskazany w Wykazie 

Odbiorczy. Usługobiorca w ciągu 3 Dni 

u, dostarczy Operatorowi podpisany przez siebie 

ewentualne zastrzeŜenia. Po bezskutecznym upływie 

ącze DzierŜawione uwaŜa się za przekazane do eksploatacji w dacie 

oszenia zastrzeŜeń, o których mowa w ust. 6, Strony niezwłocznie, ale nie później 

niŜ w ciągu 3 Dni Roboczych, wyznaczą przedstawicieli, których zadaniem będzie ustalenie, czy 

oszone zastrzeŜenia są uzasadnione. Prace wyznaczonych przedstawicieli Stron powinny 
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zakończyć się w terminie nie dłuŜszym niŜ 3 Dni Roboc

8. W przypadku braku moŜliwości uzyskania prawid

4, Strony niezwłocznie wyznaczą przedstawicieli, których zadaniem będzie ustalenie przyczyn 

braku moŜliwości uzyskania prawid

infrastruktury, za którą odpowiedzialność ponoszą

prawidłowych wyników testów umoŜliwiających oddanie 

spowodowany okolicznościami związanymi z infrastrukturą, za którą odpowiedzialność ponosi 

Usługobiorca, Strony ustalą inny termin przeprowadzenia testów i oddania 

do eksploatacji. W takim przypadku termin, o którym mowa w ust. 2, nie ma zastosowania, 

a Operator jest zwolniony z obowiązku uiszczenia kary umownej. JeŜeli brak moŜliwości uzyskania 

prawidłowych wyników testów umoŜliwiających oddanie 

spowodowane okolicznościami związanymi z infrastrukturą, za którą 

Operator, Operator poinformuje Usługobiorcę o nowej dacie oddania 

9. W przypadku, o którym mowa w ustępie 8, gdy wyznaczeni przedstawiciele Stron stwierdzą, Ŝe 

zgłoszone zastrzeŜenia są uzasadnione, za datę przekaz

przyjmuje się datę podaną w nowo podpisanym przez Strony Protokole Zdawczo

ponownym przeprowadzeniu testów i pomiarów, o których mowa w ust. 2. W razie uznania 

zastrzeŜeń za nieuzasadnione, za 

przyjmuje się datę jednostronnego podpisania przez Operatora Protoko

10. Operator nada kaŜdemu przekazanemu do eksploatacji 

eksploatacyjny, który będzie uŜywany

między Stronami w ramach dzierŜawy 

przez Usługobiorcę. 

 

Parametry Łączy DzierŜawionych

1. Dostępność Łączy cyfrowych klasy standardowej 

poprzez następujące parametry: 

a) Średnia długość okresu niedostępności wszystkich 

kalendarzowym: 

 

Długość łącza L ≤ 500 km

Długość okresu 

niedostępności 

20 x 10
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uŜszym niŜ 3 Dni Robocze, licząc od dnia ich wyznaczenia.

W przypadku braku moŜliwości uzyskania prawidłowych wyników testów, o których mowa w ust. 

ocznie wyznaczą przedstawicieli, których zadaniem będzie ustalenie przyczyn 

braku moŜliwości uzyskania prawidłowych wyników testów w zakresie prawid

infrastruktury, za którą odpowiedzialność ponoszą Strony. JeŜeli brak moŜliwości uzyskania 

owych wyników testów umoŜliwiających oddanie Łącza dzierŜawionego do eksploatacji jest 

nościami związanymi z infrastrukturą, za którą odpowiedzialność ponosi 

Usługobiorca, Strony ustalą inny termin przeprowadzenia testów i oddania Łącza dzierŜawionego 

do eksploatacji. W takim przypadku termin, o którym mowa w ust. 2, nie ma zastosowania, 

Operator jest zwolniony z obowiązku uiszczenia kary umownej. JeŜeli brak moŜliwości uzyskania 

owych wyników testów umoŜliwiających oddanie Łącza dzierŜawionego do 

spowodowane okolicznościami związanymi z infrastrukturą, za którą odpowiedzialność ponosi 

Operator, Operator poinformuje Usługobiorcę o nowej dacie oddania łącza do eksploatacji.

W przypadku, o którym mowa w ustępie 8, gdy wyznaczeni przedstawiciele Stron stwierdzą, Ŝe 

oszone zastrzeŜenia są uzasadnione, za datę przekazania Łącza dzierŜawionego do eksploatacji 

przyjmuje się datę podaną w nowo podpisanym przez Strony Protokole Zdawczo

ponownym przeprowadzeniu testów i pomiarów, o których mowa w ust. 2. W razie uznania 

zastrzeŜeń za nieuzasadnione, za datę przekazania Łącza dzierŜawionego do eksploatacji 

jednostronnego podpisania przez Operatora Protokołu Zdawczo 

Operator nada kaŜdemu przekazanemu do eksploatacji Łączu dzierŜawionemu numer 

eksploatacyjny, który będzie uŜywany w celu jego identyfikacji w sieci Operatora i we wspó

między Stronami w ramach dzierŜawy łączy telekomunikacyjnych, w okresie jego eksploatacji 

§8 

Parametry Łączy DzierŜawionych 

ączy cyfrowych klasy standardowej oferowanych przez Operatora jest określona 

ugość okresu niedostępności wszystkich Łączy cyfrowych klasy standardowej w roku 

≤ 500 km 500 km < L ≤ 1.000 

km 

L > 1.000 km

20 x 10-4 40 x 10-4 

  

 

ze, licząc od dnia ich wyznaczenia. 

owych wyników testów, o których mowa w ust. 

ocznie wyznaczą przedstawicieli, których zadaniem będzie ustalenie przyczyn 

w zakresie prawidłowości działania 

Strony. JeŜeli brak moŜliwości uzyskania 

ącza dzierŜawionego do eksploatacji jest 

nościami związanymi z infrastrukturą, za którą odpowiedzialność ponosi 

ącza dzierŜawionego 

do eksploatacji. W takim przypadku termin, o którym mowa w ust. 2, nie ma zastosowania,  

Operator jest zwolniony z obowiązku uiszczenia kary umownej. JeŜeli brak moŜliwości uzyskania 

ącza dzierŜawionego do eksploatacji jest 

powiedzialność ponosi 

ącza do eksploatacji. 

W przypadku, o którym mowa w ustępie 8, gdy wyznaczeni przedstawiciele Stron stwierdzą, Ŝe 

ącza dzierŜawionego do eksploatacji 

przyjmuje się datę podaną w nowo podpisanym przez Strony Protokole Zdawczo-Odbiorczym, po 

ponownym przeprowadzeniu testów i pomiarów, o których mowa w ust. 2. W razie uznania 

ącza dzierŜawionego do eksploatacji 

u Zdawczo - Odbiorczego. 

ączu dzierŜawionemu numer 

w celu jego identyfikacji w sieci Operatora i we współpracy 

ączy telekomunikacyjnych, w okresie jego eksploatacji 

oferowanych przez Operatora jest określona 

ączy cyfrowych klasy standardowej w roku 

L > 1.000 km 

60 x 10-4 
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b) Maksymalna długość okresu niedostępności w okresie kolejnych 12 miesięcy dla pojedynczego 

Łącza cyfrowego klasy standardowej:

 

Długość łącza 

Długość okresu 

niedostępności 

 

c) Średnia liczba okresów niedostępności wszystkich 

kalendarzowym: 

 

Długość łącza 

Liczba okresów 

niedostępności 

 

d) Maksymalna liczba okresów niedostępności w okresie kolejnych 12 miesięcy dla pojedynczego 

Łącza cyfrowego klasy standardowej dzierŜawionego przez Usługobiorcę:

 

Długość łącza 

Liczba okresów 

niedostępności 

 

2. Wartości ES i SES dla dzierŜawionych 

 

Wartości ES i SES pozwalające na przekazanie cyfrowego 

 

Długość łącza 

Długość okresu 

pomiarowego 

Rodzaj łącza 
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ugość okresu niedostępności w okresie kolejnych 12 miesięcy dla pojedynczego 

ącza cyfrowego klasy standardowej: 

L ≤ 500 km 500 km < L ≤ 1.000 

km 

99 x 10-4 146 x 10-4 

Średnia liczba okresów niedostępności wszystkich Łączy cyfrowych klasy standardowej w roku 

L ≤ 500 km 500 km < L ≤ 1.000 

km 

99 141 

Maksymalna liczba okresów niedostępności w okresie kolejnych 12 miesięcy dla pojedynczego 

ącza cyfrowego klasy standardowej dzierŜawionego przez Usługobiorcę: 

L ≤ 500 km 500 km < L ≤ 1.000 

km 

501 559 

. Wartości ES i SES dla dzierŜawionych Łączy cyfrowych 

Wartości ES i SES pozwalające na przekazanie cyfrowego łącza telekomunikacyjnego

L ≤ 500 km 500 km < L ≤ 1.000 

km 

24h 24h 

ES SES ES SES 
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ugość okresu niedostępności w okresie kolejnych 12 miesięcy dla pojedynczego 

L > 1.000 km 

193 x 10-4 

ączy cyfrowych klasy standardowej w roku 

L > 1.000 km 

183 

Maksymalna liczba okresów niedostępności w okresie kolejnych 12 miesięcy dla pojedynczego 

L > 1.000 km 

617 

ącza telekomunikacyjnego 

L > 1.000 km 

24h 

ES SES 
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Wartość S1 dla 

64 kbit/s 9 

2 Mbit/s 9 

34 Mbit/s 21 

140 Mbit/s, 155 Mbit/s, 

622 Mbit/s 

52 

 

Łącze telekomunikacyjne moŜe zostać przekazane do eksploatacji, 

lub równe S1; 

Łącze telekomunikacyjne nie moŜe zostać przekazane do eksploatacji, gdy wartości ES i SES 

przekraczają S1. 

 

Maksymalne wartości ES i SES w trakcie eksploatacji cyfrowego łącza telekomunikacyjnego

 

Długość łącza L ≤ 500 km

Długość okresu 

pomiarowego 

7 dni

Rodzaj łącza 

Wartość S1 dla 

ES 

64 kbit/s 121 

2 Mbit/s 121 

34 Mbit/s 227 

140 Mbit/s, 155 Mbit/s, 

622 Mbit/s 

484 

 

3. Typowy czas odtwarzania Usługi, liczony od momentu powzięcia przez Operatora wiadomości 

o wystąpieniu Awarii lub Usterki do chwili gdy 80% wszystkich 

typu zostało naprawionych i ponownie przekazanych do eksploatacji, wynosi 6 godzin.

4. Maksymalny Czas Odtwarzania Us

przez Usługobiorcy wynosi 24 godziny od momentu powzięcia przez Operatora wiadomości 

o wystąpieniu Awarii lub Usterki do chwili, gdy funkcje spe

telekomunikacyjne zostaną przejęte przez inny element sieci telekomunikacyjnej lub uszkodzone 

łącze zostanie naprawione. 

5. Dla oferowanych po raz pierwszy typów 
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0 16 0 23

0 16 0 23

0 35 0 49

0 83 0 115

Łącze telekomunikacyjne moŜe zostać przekazane do eksploatacji, gdy wartości ES i SES są mniejsze 

Łącze telekomunikacyjne nie moŜe zostać przekazane do eksploatacji, gdy wartości ES i SES 

Maksymalne wartości ES i SES w trakcie eksploatacji cyfrowego łącza telekomunikacyjnego

≤ 500 km 500 km < L ≤ 1.000 

km 

L > 1.000 km

7 dni 7 dni 

SES ES SES ES

6 181 9 242

6 181 9 242

6 340 9 454

6 736 9 968

ugi, liczony od momentu powzięcia przez Operatora wiadomości 

o wystąpieniu Awarii lub Usterki do chwili gdy 80% wszystkich Łączy dzierŜawionych tego samego 

ponownie przekazanych do eksploatacji, wynosi 6 godzin.

Maksymalny Czas Odtwarzania Usługi dla Łącza cyfrowego klasy standardowej dzierŜawionego 

przez Usługobiorcy wynosi 24 godziny od momentu powzięcia przez Operatora wiadomości 

Usterki do chwili, gdy funkcje spełniane przez uszkodzone cyfrowe 

telekomunikacyjne zostaną przejęte przez inny element sieci telekomunikacyjnej lub uszkodzone 

Dla oferowanych po raz pierwszy typów łączy telekomunikacyjnych za planowany Czas 

  

 

23 0 

23 0 

49 0 

115 0 

gdy wartości ES i SES są mniejsze 

Łącze telekomunikacyjne nie moŜe zostać przekazane do eksploatacji, gdy wartości ES i SES 

Maksymalne wartości ES i SES w trakcie eksploatacji cyfrowego łącza telekomunikacyjnego 

L > 1.000 km 

7 dni 

ES SES 

242 12 

242 12 

454 12 

968 12 

ugi, liczony od momentu powzięcia przez Operatora wiadomości  

ączy dzierŜawionych tego samego 

ponownie przekazanych do eksploatacji, wynosi 6 godzin. 

ącza cyfrowego klasy standardowej dzierŜawionego 

przez Usługobiorcy wynosi 24 godziny od momentu powzięcia przez Operatora wiadomości  

niane przez uszkodzone cyfrowe łącze 

telekomunikacyjne zostaną przejęte przez inny element sieci telekomunikacyjnej lub uszkodzone 

za planowany Czas 
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odtworzenie Usługi przyjmuje się 6 godzin liczone od momentu powzięcia przez Operatora 

wiadomości o wystąpieniu Awarii lub Usterki do chwili, gdy 80% wszystkich dzierŜawionych 

tego samego typu został

typowy Czas odtworzenia Us

wiadomości o wystąpieniu Awarii lub Usterki do chwili, gdy funkcje spe

cyfrowe łącze telekomunikacyjne prze

uszkodzone łącze zostanie naprawione (planowany maksymalny Czas odtworzenia Us

 

1. Z chwilą wygaśnięcia Zamówienia na Usługę, Usługobiorca obowiązany jest zwrócić 

dzierŜawione oraz wszelkie udostępnione przez Operatora Urządzenia lub Urządzenia końcowe 

w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem stopnia ich zuŜycia wynikającego z pr

eksploatacji.  

2. Poprzez zwrot Łącza dzierŜawionego Strony rozumieją odinstalowanie Urządzeń 

Operatora odpowiednich dzia

następuje z dniem wygaśnięcia Zamówienia

końcowych następuje w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia Zamówienia na Usługę.

3. Usługobiorcy dokona zwrotu Urządzeń lub Urządzeń końcowych w terminie, o którym mowa 

w ust. 2, poprzez umoŜliwienie Operator odinsta

4. Po wygaśnięcia Zamówienia na Usługę  Operator powiadomi Usługobiorcę o terminie 

odinstalowania Urządzeń lub Urządzeń końcowych. Obie Strony do

w celu odinstalowania Urządzeń lub Urządzeń końcowych

5. W przypadku braku moŜliwości zwrotu Urządzeń lub Urządzeń końcowych lub w przypadku ich 

zwrotu w stanie pogorszonym nie wynikającym z zasad prawid

obowiązany jest zwrócić Operatorowi kwotę umoŜliwiającą

samych Urządzeń lub Urządzeń końcowych jak udostępnione, określoną w pisemnym wezwaniu do 

zapłaty skierowanym do Usługobiorcy.

6. Zwrot Urządzeń lub Urządzeń końcowych zostanie potwierdzony przez Strony Protoko

- Odbiorczym Łącza. 

7. W przypadku niestawienia się przedstawicieli Usługobiorcy w celu dokonania zwrotu Urządzeń lub 

Urządzeń końcowych, moŜliwe jest sporządzenie Protoko

przedstawicieli Operatora. W takim przypadku Operator doręczy Usługobio

Odbiorczy w terminie 2 dni od dnia dokonania odbioru 

niezgłoszenia przez Usługobiorcę pisemnych zastrzeŜeń w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
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ugi przyjmuje się 6 godzin liczone od momentu powzięcia przez Operatora 

wiadomości o wystąpieniu Awarii lub Usterki do chwili, gdy 80% wszystkich dzierŜawionych 

ło naprawionych i ponownie przekazanych do eksploatacji (planowany 

typowy Czas odtworzenia Usługi) lub 24 godziny liczone od momentu powzięcia przez Operatora 

wiadomości o wystąpieniu Awarii lub Usterki do chwili, gdy funkcje speł

ącze telekomunikacyjne przejęte zostaną przez inny element sieci telekomunikacyjnej lub 

ącze zostanie naprawione (planowany maksymalny Czas odtworzenia Us

§9 

Zwrot Łączy DzierŜawionych 

Z chwilą wygaśnięcia Zamówienia na Usługę, Usługobiorca obowiązany jest zwrócić 

dzierŜawione oraz wszelkie udostępnione przez Operatora Urządzenia lub Urządzenia końcowe 

w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem stopnia ich zuŜycia wynikającego z pr

ącza dzierŜawionego Strony rozumieją odinstalowanie Urządzeń 

Operatora odpowiednich działań dezaktywujących dane łącze. Dezaktywacja

następuje z dniem wygaśnięcia Zamówienia na Usługę, zaś zwrot Urządzeń lub Urządzeń 

końcowych następuje w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia Zamówienia na Usługę.

Usługobiorcy dokona zwrotu Urządzeń lub Urządzeń końcowych w terminie, o którym mowa 

w ust. 2, poprzez umoŜliwienie Operator odinstalowania i odbioru tych Urządzeń.

Po wygaśnięcia Zamówienia na Usługę  Operator powiadomi Usługobiorcę o terminie 

odinstalowania Urządzeń lub Urządzeń końcowych. Obie Strony dołoŜą naleŜytej staranności 

w celu odinstalowania Urządzeń lub Urządzeń końcowych. 

W przypadku braku moŜliwości zwrotu Urządzeń lub Urządzeń końcowych lub w przypadku ich 

zwrotu w stanie pogorszonym nie wynikającym z zasad prawidłowej eksploatacji, Usługobiorca 

obowiązany jest zwrócić Operatorowi kwotę umoŜliwiającą pokrycie kosztów od

samych Urządzeń lub Urządzeń końcowych jak udostępnione, określoną w pisemnym wezwaniu do 

aty skierowanym do Usługobiorcy. 

Zwrot Urządzeń lub Urządzeń końcowych zostanie potwierdzony przez Strony Protoko

W przypadku niestawienia się przedstawicieli Usługobiorcy w celu dokonania zwrotu Urządzeń lub 

Urządzeń końcowych, moŜliwe jest sporządzenie Protokołu Zdawczo – Odbiorczego tylko przez 

przedstawicieli Operatora. W takim przypadku Operator doręczy Usługobio

Odbiorczy w terminie 2 dni od dnia dokonania odbioru Łącza dzierŜawionego. W przypadku 

oszenia przez Usługobiorcę pisemnych zastrzeŜeń w terminie 3 dni od dnia otrzymania 

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej  
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ugi przyjmuje się 6 godzin liczone od momentu powzięcia przez Operatora 

wiadomości o wystąpieniu Awarii lub Usterki do chwili, gdy 80% wszystkich dzierŜawionych łączy 

zanych do eksploatacji (planowany 

ugi) lub 24 godziny liczone od momentu powzięcia przez Operatora 

łniane przez uszkodzone 

jęte zostaną przez inny element sieci telekomunikacyjnej lub 

ącze zostanie naprawione (planowany maksymalny Czas odtworzenia Usługi). 

Z chwilą wygaśnięcia Zamówienia na Usługę, Usługobiorca obowiązany jest zwrócić Łącze 

dzierŜawione oraz wszelkie udostępnione przez Operatora Urządzenia lub Urządzenia końcowe  

w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem stopnia ich zuŜycia wynikającego z prawidłowej ich 

ącza dzierŜawionego Strony rozumieją odinstalowanie Urządzeń i dokonanie przez 

ącze. Dezaktywacja Łącza dzierŜawionego 

na Usługę, zaś zwrot Urządzeń lub Urządzeń 

końcowych następuje w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia Zamówienia na Usługę. 

Usługobiorcy dokona zwrotu Urządzeń lub Urządzeń końcowych w terminie, o którym mowa  

lowania i odbioru tych Urządzeń. 

Po wygaśnięcia Zamówienia na Usługę  Operator powiadomi Usługobiorcę o terminie 

oŜą naleŜytej staranności  

W przypadku braku moŜliwości zwrotu Urządzeń lub Urządzeń końcowych lub w przypadku ich 

eksploatacji, Usługobiorca 

pokrycie kosztów odtworzenia takich 

samych Urządzeń lub Urządzeń końcowych jak udostępnione, określoną w pisemnym wezwaniu do 

Zwrot Urządzeń lub Urządzeń końcowych zostanie potwierdzony przez Strony Protokołem Zdawczo 

W przypadku niestawienia się przedstawicieli Usługobiorcy w celu dokonania zwrotu Urządzeń lub 

Odbiorczego tylko przez 

przedstawicieli Operatora. W takim przypadku Operator doręczy Usługobiorcy Protokół Zdawczo-

ącza dzierŜawionego. W przypadku 

oszenia przez Usługobiorcę pisemnych zastrzeŜeń w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
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Protokołu Zdawczo-Odbiorczego przyjmuje się, iŜ dzień, w k

dniem zwrotu Urządzeń (odbioru Urządzeń).

8. JeŜeli Usługobiorca nie dokona zwrotu Urządzeń lub Urządzeń końcowych w terminie wskazanym 

powyŜej, Usługobiorca zobowiązany będzie do uiszczenia kwoty w wysokości 1/30 op

miesięcznej za dzierŜawę tego łącza, za kaŜdy dzień opóźnienia w zwrocie Urządzeń lub Urządzeń 

końcowych, chyba Ŝe opóźnienie nastąpi

 

Tryb postępowania w przypadku niespełnienia przez Urządzenia wymogów określonych 

prawem oraz zasady

1. Usługobiorca zobowiązuje się posiadać, dla wszystkich swoich Urządzeń lub Urządzeń końcowych, 

wszelkie wymagane prawem dokumenty lub znaki potwierdzające spe

wynikających z obowiązujących w tym zakresie 

2. W celu weryfikacji spełnienia przez Usługobiorcy obowiązku dołączenia do Urządzenia Operatora 

lub Urządzenia końcowego Operatora urządzeń spełniających wymogów określonych prawem, 

Operator moŜe Ŝądać od Usługobiorcy,

pisemnej lub wskazania znaków potwierdzających spełnianie przez te urządzenia wymogów 

ustawowych. 

3. Usługobiorca ma obowiązek przed

w terminie 21 dni od dnia doręczenia przez Operatora Ŝądania, o którym mowa w ust 2.

4. Operator ma prawo do zawieszenia świadczenia Usługi w przypadku stwierdzenia przez jego 

słuŜby techniczne, Ŝe urządzenia Usługobiorcy przyłączone do Urządzeń lub Urządzeń Końcowych,

 nie spełniają wymogów przewidzianych prawem

dokumentów lub nie wskaŜe znaków potwierdzających spełnianie przez Urządzenia lub Urządzenia 

końcowe wymogów przewidzianych prawem.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Operator powiadomi U

potwierdzeniem odbioru, na adres zgodny z Wykazem adresowym o przyczynach oraz skutkach 

zawieszenia świadczenia Usługi, o których mowa w ust. 6 i 7.

6. W okresie zawieszenia Usługi Usługobiorcy zobowiązany jest do ponoszenia

związanych z Usługą. 

7. W przypadku, gdy Usługobiorcy w terminie 30 dni od dnia poinformowania go przez Operatora 

o przyczynach zawieszenia nie wymieni Urządzeń nie spe

prawem albo nie przedłoŜy dokumentów lu

Urządzeń lub Urządzeń końcowych z tymi wymogami,

akceptację Zamówienia na Usługę.
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Odbiorczego przyjmuje się, iŜ dzień, w którym upłynął powyŜszy termin, jest 

dniem zwrotu Urządzeń (odbioru Urządzeń). 

JeŜeli Usługobiorca nie dokona zwrotu Urządzeń lub Urządzeń końcowych w terminie wskazanym 

powyŜej, Usługobiorca zobowiązany będzie do uiszczenia kwoty w wysokości 1/30 op

ącza, za kaŜdy dzień opóźnienia w zwrocie Urządzeń lub Urządzeń 

końcowych, chyba Ŝe opóźnienie nastąpiło z winy Operatora. 

§10 

Tryb postępowania w przypadku niespełnienia przez Urządzenia wymogów określonych 

prawem oraz zasady zawieszania świadczenia Usługi 

Usługobiorca zobowiązuje się posiadać, dla wszystkich swoich Urządzeń lub Urządzeń końcowych, 

wszelkie wymagane prawem dokumenty lub znaki potwierdzające speł

wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa dla tego typu Urządzeń.

W celu weryfikacji spełnienia przez Usługobiorcy obowiązku dołączenia do Urządzenia Operatora 

lub Urządzenia końcowego Operatora urządzeń spełniających wymogów określonych prawem, 

Operator moŜe Ŝądać od Usługobiorcy, w kaŜdym czasie, przedłoŜenia dokumentów w formie 

pisemnej lub wskazania znaków potwierdzających spełnianie przez te urządzenia wymogów 

Usługobiorca ma obowiązek przedłoŜenia powyŜszych dokumentów lub wskazania znaków 

a doręczenia przez Operatora Ŝądania, o którym mowa w ust 2.

Operator ma prawo do zawieszenia świadczenia Usługi w przypadku stwierdzenia przez jego 

słuŜby techniczne, Ŝe urządzenia Usługobiorcy przyłączone do Urządzeń lub Urządzeń Końcowych,

wymogów przewidzianych prawem albo gdy Usługobiorcy nie przedłoŜy 

dokumentów lub nie wskaŜe znaków potwierdzających spełnianie przez Urządzenia lub Urządzenia 

końcowe wymogów przewidzianych prawem. 

W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Operator powiadomi Usługobiorcy, w formie pisemnej, za 

potwierdzeniem odbioru, na adres zgodny z Wykazem adresowym o przyczynach oraz skutkach 

zawieszenia świadczenia Usługi, o których mowa w ust. 6 i 7. 

ugi Usługobiorcy zobowiązany jest do ponoszenia

W przypadku, gdy Usługobiorcy w terminie 30 dni od dnia poinformowania go przez Operatora 

o przyczynach zawieszenia nie wymieni Urządzeń nie spełniających wymogów przewidzianych 

oŜy dokumentów lub nie wskaŜe znaków potwierdzających zgodność 

Urządzeń lub Urządzeń końcowych z tymi wymogami, Operator ma prawo anulować 

akceptację Zamówienia na Usługę. 

  

 

powyŜszy termin, jest 

JeŜeli Usługobiorca nie dokona zwrotu Urządzeń lub Urządzeń końcowych w terminie wskazanym 

powyŜej, Usługobiorca zobowiązany będzie do uiszczenia kwoty w wysokości 1/30 opłaty 

ącza, za kaŜdy dzień opóźnienia w zwrocie Urządzeń lub Urządzeń 

Tryb postępowania w przypadku niespełnienia przez Urządzenia wymogów określonych 

Usługobiorca zobowiązuje się posiadać, dla wszystkich swoich Urządzeń lub Urządzeń końcowych, 

łnianie wymagań 

przepisów prawa dla tego typu Urządzeń. 

W celu weryfikacji spełnienia przez Usługobiorcy obowiązku dołączenia do Urządzenia Operatora 

lub Urządzenia końcowego Operatora urządzeń spełniających wymogów określonych prawem, 

dokumentów w formie 

pisemnej lub wskazania znaków potwierdzających spełnianie przez te urządzenia wymogów 

oŜenia powyŜszych dokumentów lub wskazania znaków  

a doręczenia przez Operatora Ŝądania, o którym mowa w ust 2. 

Operator ma prawo do zawieszenia świadczenia Usługi w przypadku stwierdzenia przez jego 

słuŜby techniczne, Ŝe urządzenia Usługobiorcy przyłączone do Urządzeń lub Urządzeń Końcowych,

gdy Usługobiorcy nie przedłoŜy 

dokumentów lub nie wskaŜe znaków potwierdzających spełnianie przez Urządzenia lub Urządzenia 

sługobiorcy, w formie pisemnej, za 

potwierdzeniem odbioru, na adres zgodny z Wykazem adresowym o przyczynach oraz skutkach 

ugi Usługobiorcy zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich opłat 

W przypadku, gdy Usługobiorcy w terminie 30 dni od dnia poinformowania go przez Operatora  

niających wymogów przewidzianych 

b nie wskaŜe znaków potwierdzających zgodność 

prawo anulować 
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8. W przypadku gdy Usługobiorcy w terminie 45 dni od dnia poinformowania go przez Operatora 

o przyczynach zawieszenia wymieni urządzenia nie spe

albo przedłoŜy dokumenty lub wskaŜe znaki potwierdzające zgodność

przewidzianymi prawem, a akceptacja Zamówienia na Usługę nie została anulowana na zasadach 

określonych w ust. 7, Operator ma obowiązek w terminie 7 dni od ustania przyczyn zawieszenia 

określonych powyŜej ponownie udostępnić 

 

1. KaŜda ze Stron zapewni przyjmowanie zg

2. W przypadku gdy Usługobiorcy wykryje Awarię, Usterkę albo Przerwę w Pracy, zobowiązany

do natychmiastowego telefonicznego

minut przekazanej informacji e

Odtwarzania Usługi uwaŜa się moment nadejścia e

niezwłocznie potwierdzone telefonicznie przez osobę dokonującą zg

3. W przypadku, gdy Operator wykryje Awarię, Usterkę albo Przerwę w Pracy zobowiązana jest do 

natychmiastowego telefonicznego

informacji e-mailem w ciągu 30 minut. Za moment zg

Odtwarzania Usługi uwaŜa się moment 

potwierdzone telefonicznie przez osobę

4. W przypadku, gdy obie Strony nawzajem poinformują się o wykryciu Awarii, Usterki albo Przerwy 

w Pracy, Czas Odtwarzania Us

5. Czas Odtworzenia Usługi wynosi 24 godziny.

6. Zarówno Strona zgłaszająca wykrycie Awarii, Usterki albo Przerwy w Pracy, jak i Strona 

odbierająca prowadzić będą dziennik zg

7. Operator moŜe zaŜądać w kaŜdej chwili dodatkowych informacji od Usługobiorcy w sytuacji, gdy 

przekazane przez niego informacje są niewystarczające do podjęcia interwencji.

8. Po dokonaniu wstępnej analizy lokalizacji przyczyny Awarii, Usterki albo Przerwy w Pracy, 

Operator przekaŜe Usługobiorcy przewidywaną datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia 

naprawy. 

9. Koszty usunięcia Awarii, Usterki oraz Przerwy w Pracy ponosi Operator, chyba Ŝe:

a) uszkodzenie wystąpił

następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Usługobiorcy.

b) uszkodzenie wystąpiło na odcinkach infrastruktury, za którą odpowiada Usługobiorca i nie by

następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Operator.
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W przypadku gdy Usługobiorcy w terminie 45 dni od dnia poinformowania go przez Operatora 

ch zawieszenia wymieni urządzenia nie spełniające wymogów przewidzianych prawem 

oŜy dokumenty lub wskaŜe znaki potwierdzające zgodność 

przewidzianymi prawem, a akceptacja Zamówienia na Usługę nie została anulowana na zasadach 

określonych w ust. 7, Operator ma obowiązek w terminie 7 dni od ustania przyczyn zawieszenia 

określonych powyŜej ponownie udostępnić Łącze DzierŜawione. 

§11 

Awarie i Usterki 

KaŜda ze Stron zapewni przyjmowanie zgłoszeń o Awariach i Usterkach.  

gdy Usługobiorcy wykryje Awarię, Usterkę albo Przerwę w Pracy, zobowiązany

do natychmiastowego telefonicznego poinformowania Operatora i potwierdzenia w ciągu 30 

minut przekazanej informacji e-mailem. Za moment zgłoszenia oraz początek biegu Czasu 

ugi uwaŜa się moment nadejścia e-maila. Nadejście e

ocznie potwierdzone telefonicznie przez osobę dokonującą zgłoszenie.

W przypadku, gdy Operator wykryje Awarię, Usterkę albo Przerwę w Pracy zobowiązana jest do 

chmiastowego telefonicznego poinformowania Usługobiorcy i potwierdzenia przekazanej 

mailem w ciągu 30 minut. Za moment zgłoszenia oraz początek biegu Czasu 

ugi uwaŜa się moment nadejścia e-maila. Nadejście e

potwierdzone telefonicznie przez osobę dokonującą zgłoszenie. 

W przypadku, gdy obie Strony nawzajem poinformują się o wykryciu Awarii, Usterki albo Przerwy 

w Pracy, Czas Odtwarzania Usługi biegnie od momentu wcześniejszego poinformowania.

Usługi wynosi 24 godziny. 

aszająca wykrycie Awarii, Usterki albo Przerwy w Pracy, jak i Strona 

odbierająca prowadzić będą dziennik zgłoszeń. 

Operator moŜe zaŜądać w kaŜdej chwili dodatkowych informacji od Usługobiorcy w sytuacji, gdy 

ekazane przez niego informacje są niewystarczające do podjęcia interwencji.

Po dokonaniu wstępnej analizy lokalizacji przyczyny Awarii, Usterki albo Przerwy w Pracy, 

Operator przekaŜe Usługobiorcy przewidywaną datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia 

Koszty usunięcia Awarii, Usterki oraz Przerwy w Pracy ponosi Operator, chyba Ŝe:

ło na odcinkach infrastruktury, za którą odpowiada Operator i by

następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Usługobiorcy.

o na odcinkach infrastruktury, za którą odpowiada Usługobiorca i nie by

następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Operator.
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W przypadku gdy Usługobiorcy w terminie 45 dni od dnia poinformowania go przez Operatora  

niające wymogów przewidzianych prawem 

 Urządzeń z wymogów 

przewidzianymi prawem, a akceptacja Zamówienia na Usługę nie została anulowana na zasadach 

określonych w ust. 7, Operator ma obowiązek w terminie 7 dni od ustania przyczyn zawieszenia 

gdy Usługobiorcy wykryje Awarię, Usterkę albo Przerwę w Pracy, zobowiązany jest 

poinformowania Operatora i potwierdzenia w ciągu 30 

oszenia oraz początek biegu Czasu 

maila. Nadejście e-maila powinno zostać 

oszenie. 

W przypadku, gdy Operator wykryje Awarię, Usterkę albo Przerwę w Pracy zobowiązana jest do 

Usługobiorcy i potwierdzenia przekazanej 

oszenia oraz początek biegu Czasu 

maila. Nadejście e-maila powinno zostać 

W przypadku, gdy obie Strony nawzajem poinformują się o wykryciu Awarii, Usterki albo Przerwy 

ugi biegnie od momentu wcześniejszego poinformowania. 

aszająca wykrycie Awarii, Usterki albo Przerwy w Pracy, jak i Strona 

Operator moŜe zaŜądać w kaŜdej chwili dodatkowych informacji od Usługobiorcy w sytuacji, gdy 

ekazane przez niego informacje są niewystarczające do podjęcia interwencji. 

Po dokonaniu wstępnej analizy lokalizacji przyczyny Awarii, Usterki albo Przerwy w Pracy, 

Operator przekaŜe Usługobiorcy przewidywaną datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia 

Koszty usunięcia Awarii, Usterki oraz Przerwy w Pracy ponosi Operator, chyba Ŝe: 

o na odcinkach infrastruktury, za którą odpowiada Operator i było 

następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Usługobiorcy. 

o na odcinkach infrastruktury, za którą odpowiada Usługobiorca i nie było 

następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Operator. 
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10. Zakres odpowiedzialności Usługobiorcy ustala się w oparciu o koszt wymiany urządzeń i inne 

koszty związane z usunięciem Awarii, Usterki oraz Przerwy w Pracy, na podstawie kosztorysu 

naprawy przedstawionego przez Stronę uprawnioną wed

usunięcia Awarii, Usterki lub Przerwy w Pracy. Kosztorys podlega akceptacji dru

11. Za okres przerwy w świadczeniu Us

uszkodzenie było następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.

12. Do Czasu Odtworzenia Usługi, o których mowa w ustępie 5, nie 

Usterki oraz Przerwy w Pracy, powsta

odpowiedzialności, na odcinkach infrastruktury, za którą odpowiada Usługobiorca.

13. KaŜda ze Stron jest zobowiązana do podejmowania

współpracy Stron, w celu usunięcia Awarii lub Usterki.

14. W przypadku niewykonania Usługi spowodowanego

obowiązku wnoszenia opłat za Us

 

1. Operator będzie powiadamiać Usługobiorcy o planowanej rozbudowie, okresowych przeglądach 

i modernizacji istniejącej infrastruktury swojej sieci telekomunikacyjnej, jeŜeli zdarzenia te mogą 

mieć wpływ na: 

a) prawidłowe świadczenie Usług przez Operatora na rzecz Usługobiorcy,

b) prawidłową pracę Łączy dzierŜawionych przez Usługobiorcę.

2. O planowanych pracach Operator powiadomi Usługobiorcę najpóźniej 30 dni przed ich 

rozpoczęciem, przesyłając pisemną informację.

3. Informacja o pracach planowych będzie określać przedmiot prac oraz zawierać:

a) charakter i krótki opis planowanych prac,

b) moŜliwy wpływ na świadczone Us

c) datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia planowych prac,

d) numery kontaktowe do osób przeprowadzających planowe prace, z którymi naleŜy się 

kontaktować w razie potrzeby.

4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o planowanych pracach Usługobiorcy moŜe Ŝądać 

przesunięcia terminu Planowanych Prac, jednak nie więcej niŜ o 21 dni.

5. Za okresy przerwy w świadczeniu Us

 

Zasady ustalania długości Łącza dzierŜawionego dla celów rozliczeniowych
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Zakres odpowiedzialności Usługobiorcy ustala się w oparciu o koszt wymiany urządzeń i inne 

szty związane z usunięciem Awarii, Usterki oraz Przerwy w Pracy, na podstawie kosztorysu 

naprawy przedstawionego przez Stronę uprawnioną według ust. 9 do Ŝądania zwrotu kosztów 

usunięcia Awarii, Usterki lub Przerwy w Pracy. Kosztorys podlega akceptacji drugiej Strony.

Za okres przerwy w świadczeniu Usługi Operator nie pobiera opłat, z wyjątkiem sytuacji, gdy 

o następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.

ugi, o których mowa w ustępie 5, nie wlicza się czasów trwania Awarii, 

Usterki oraz Przerwy w Pracy, powstałych na skutek okoliczności, za które Operator nie ponosi 

odpowiedzialności, na odcinkach infrastruktury, za którą odpowiada Usługobiorca.

KaŜda ze Stron jest zobowiązana do podejmowania właściwych działań, w tym niezbędnej 

pracy Stron, w celu usunięcia Awarii lub Usterki. 

ugi spowodowanego Siłą WyŜszą, Usługobiorcy nie ma 

at za Usługę. 

§12 

Prace planowe 

Usługobiorcy o planowanej rozbudowie, okresowych przeglądach 

i modernizacji istniejącej infrastruktury swojej sieci telekomunikacyjnej, jeŜeli zdarzenia te mogą 

ug przez Operatora na rzecz Usługobiorcy, 

ączy dzierŜawionych przez Usługobiorcę. 

O planowanych pracach Operator powiadomi Usługobiorcę najpóźniej 30 dni przed ich 

ając pisemną informację. 

Informacja o pracach planowych będzie określać przedmiot prac oraz zawierać: 

charakter i krótki opis planowanych prac, 

yw na świadczone Usługi, 

datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia planowych prac, 

numery kontaktowe do osób przeprowadzających planowe prace, z którymi naleŜy się 

kontaktować w razie potrzeby. 

7 dni od dnia otrzymania informacji o planowanych pracach Usługobiorcy moŜe Ŝądać 

przesunięcia terminu Planowanych Prac, jednak nie więcej niŜ o 21 dni. 

Za okresy przerwy w świadczeniu Usług, wywołane pracami planowymi, nie są pobierane op

§13 

Zasady ustalania długości Łącza dzierŜawionego dla celów rozliczeniowych

  

 

Zakres odpowiedzialności Usługobiorcy ustala się w oparciu o koszt wymiany urządzeń i inne 

szty związane z usunięciem Awarii, Usterki oraz Przerwy w Pracy, na podstawie kosztorysu 

ug ust. 9 do Ŝądania zwrotu kosztów 

giej Strony. 

at, z wyjątkiem sytuacji, gdy 

o następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Usługobiorca. 

wlicza się czasów trwania Awarii, 

ych na skutek okoliczności, za które Operator nie ponosi 

odpowiedzialności, na odcinkach infrastruktury, za którą odpowiada Usługobiorca. 

ań, w tym niezbędnej 

WyŜszą, Usługobiorcy nie ma 

Usługobiorcy o planowanej rozbudowie, okresowych przeglądach  

i modernizacji istniejącej infrastruktury swojej sieci telekomunikacyjnej, jeŜeli zdarzenia te mogą 

O planowanych pracach Operator powiadomi Usługobiorcę najpóźniej 30 dni przed ich 

numery kontaktowe do osób przeprowadzających planowe prace, z którymi naleŜy się 

7 dni od dnia otrzymania informacji o planowanych pracach Usługobiorcy moŜe Ŝądać 

ane pracami planowymi, nie są pobierane opłaty. 

Zasady ustalania długości Łącza dzierŜawionego dla celów rozliczeniowych 
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1. Dla celów rozliczeń Długość taryfikacyjną Łącza dzierŜawionego ustala się jako odleg

prostej pomiędzy punktami zakończenia 

2. Odległości w linii prostej pomiędzy punktami zakończenia 

wyliczane na podstawie wyników pomiaru przyrządem GPS. Wspó

zakończenia Łącza (miejsc instalacji Urządzeń) wraz z d

Operatora w Protokole Zdawczo

mierzone będą przy uŜyciu map o wyspecyfikowanej skali 1:50000. D

ustala się w oparciu o powyŜsze pomiary i zasady 

w zaokrągleniu z nadmiarem lub niedomiarem w km z dok

zaokrągla się do 5,1 km, a d

 

1. Usługobiorca zobowiązuje 

Operatora w ramach Umowy zgodnie z warunkami w niej

podstawie Cennika stanowiącego załącznik do umowy.

2. Opłaty o których mowa w ust.1, będą uiszczane 

Operatora faktur VAT, w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, na wskazane na fakturze 

konto bankowe. 

3. Do opłat będzie doliczany naleŜny podatek VAT.

4. Operator dostarcza Usługobiorcy faktury osobiście bądź lis

w Wykazie adresowym. 

5. Operator nalicza opłaty od dnia przekazania 

w Protokole Zdawczo–Odbiorczym.

6. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy.

7. Operator wystawi fakturę za op

8. JeŜeli dzierŜawa nie obejmuje pe

do ustalenia opłaty jest kaŜdy rozpoczęty dzień. W takim przypadku op

iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30, natomiast op

niŜ miesiąc ustala się jako iloczyn op

9. 9.Miesięczne opłaty abonamentowe, op

dodatkowe są płatne z góry.

10. Opłaty, o których mowa w § 6 ust. 12, są p

dzierŜawionego. 

11. W razie opóźnienia w uiszczaniu op
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ugość taryfikacyjną Łącza dzierŜawionego ustala się jako odleg

prostej pomiędzy punktami zakończenia Łącza, zlokalizowanymi w miejscach instalacji Ur

ości w linii prostej pomiędzy punktami zakończenia Łącza wskazane w ustępie 1 będą 

wyliczane na podstawie wyników pomiaru przyrządem GPS. Współrzędne geograficzne punktów 

ącza (miejsc instalacji Urządzeń) wraz z długością Łącza, 

Operatora w Protokole Zdawczo-Odbiorczym. W razie niedostępności systemu GPS odleg

mierzone będą przy uŜyciu map o wyspecyfikowanej skali 1:50000. Długość taryfikacyjna 

ustala się w oparciu o powyŜsze pomiary i zasady określone w ustępie 2, a następnie ustala się 

w zaokrągleniu z nadmiarem lub niedomiarem w km z dokładnością do 100 m; tzn. np. 5149 m 

zaokrągla się do 5,1 km, a długość od 5150 m zaokrągla się do 5,2 km. 

§14 

Warunki płatności 

Usługobiorca zobowiązuje się uiszczać na rzecz Operatora opłaty za Us

Operatora w ramach Umowy zgodnie z warunkami w niej określonymi, w wysokości określonej na 

stanowiącego załącznik do umowy. 

aty o których mowa w ust.1, będą uiszczane przelewem, na podstawie wystawionych przez 

Operatora faktur VAT, w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, na wskazane na fakturze 

at będzie doliczany naleŜny podatek VAT. 

Operator dostarcza Usługobiorcy faktury osobiście bądź listem poleconym, na adres podany 

aty od dnia przekazania Łącza DzierŜawionego do eksploatacji, wskazanego 

Odbiorczym. 

Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy. 

urę za opłaty miesięczne w terminie do 14 dnia kaŜdego miesiąca.

JeŜeli dzierŜawa nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę 

aty jest kaŜdy rozpoczęty dzień. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako 

aty miesięcznej oraz liczby 30, natomiast opłatę za usługę dzierŜawy 

niŜ miesiąc ustala się jako iloczyn opłaty dziennej oraz ilości dni świadczenia us

aty abonamentowe, opłaty jednorazowe za aktywację 

atne z góry. 

aty, o których mowa w § 6 ust. 12, są płatne w terminie 21 dni od daty zwrotu 

W razie opóźnienia w uiszczaniu opłat Operator będzie naliczał odsetki ustawowe. Kwota 
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ugość taryfikacyjną Łącza dzierŜawionego ustala się jako odległość w linii 

ącza, zlokalizowanymi w miejscach instalacji Urządzeń. 

ącza wskazane w ustępie 1 będą 

rzędne geograficzne punktów 

ącza, będą wpisywane przez 

Odbiorczym. W razie niedostępności systemu GPS odległości łącza 

ugość taryfikacyjna łącza 

określone w ustępie 2, a następnie ustala się  

adnością do 100 m; tzn. np. 5149 m 

aty za Usługę świadczoną przez 

określonymi, w wysokości określonej na 

przelewem, na podstawie wystawionych przez 

Operatora faktur VAT, w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, na wskazane na fakturze 

tem poleconym, na adres podany  

ącza DzierŜawionego do eksploatacji, wskazanego  

aty miesięczne w terminie do 14 dnia kaŜdego miesiąca. 

nego miesiąca, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę 

atę dzienną oblicza się jako 

ugę dzierŜawy - przez okres krótszy 

aty dziennej oraz ilości dni świadczenia usługi. 

aty jednorazowe za aktywację łącza, opłaty za usługi 

atne w terminie 21 dni od daty zwrotu Łącza 

odsetki ustawowe. Kwota 
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naleŜnych odsetek będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowym.

12. Strony oświadczają, Ŝe są podatnikami podatku VAT i posiadają numer identyfikacji podatkowej 

NIP: 

13. Operator NIP ………………………………………..

14. Usługobiorcy NIP...................................................

15. Strony uzgadniają, iŜ za dzień dokonania p

bankowego Usługobiorcy. 

16. Nazwę banku, jego adres i numer rachunku bankowego Operator będzie kaŜdorazowo podawać 

na fakturze VAT. 

 

1. Operator zobowiązany jest do zap

a) niedotrzymania z winy Operatora terminu przekazania 

25% opłaty instalacyjnej za kaŜdy dzień zw

b) przekroczenia Czasu Odtwarzania Us

w której wystąpiło przekroczenie;

2. Operator jest zobowiązany do zap

szkody. 

3. Usługobiorcy moŜe dochodzić od Operatora odszkodowania przenoszącego wysokość 

umownej. 

 

1. Operator udzieli Usługobiorcy bonifikaty w kaŜdym przypadku wystąpienia Awarii.

2. Bonifikatę uwzględnia się odejmując wysokość bonifikaty od sumy op

po miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie obligujące Operatora do 

3. Wysokość bonifikaty ustala się dla kaŜdego przypadku Awarii w wysokości 1/30 op

abonamentowych za kaŜdy Dzień Awarii.

 

Tryb zwrotu pobranych naleŜności

1. Powstałe nadpłaty będą zwracane Usługobiorcy w oparciu o pisemne oświadcze

uzgodnieniu z Usługobiorcą wysokości zwracanej nadp

2. Operator dokona zwrotu pobranych naleŜności na rachunek wskazany przez Usługobiorcę, 

Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej 
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ek będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowym. 

Strony oświadczają, Ŝe są podatnikami podatku VAT i posiadają numer identyfikacji podatkowej 

Operator NIP ……………………………………….. 

Usługobiorcy NIP................................................... 

uzgadniają, iŜ za dzień dokonania płatności uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku 

Nazwę banku, jego adres i numer rachunku bankowego Operator będzie kaŜdorazowo podawać 

§15 

Kary Umowne 

zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

niedotrzymania z winy Operatora terminu przekazania Łącza DzierŜawionego do eksploatacji 

aty instalacyjnej za kaŜdy dzień zwłoki; 

przekroczenia Czasu Odtwarzania Usługi - 1/30 opłaty miesięcznej za kaŜdą godzinę 

o przekroczenie; 

Operator jest zobowiązany do zapłaty kary umownej bez względu na wysokość poniesionej 

Usługobiorcy moŜe dochodzić od Operatora odszkodowania przenoszącego wysokość 

§16 

Bonifikaty 

Operator udzieli Usługobiorcy bonifikaty w kaŜdym przypadku wystąpienia Awarii.

Bonifikatę uwzględnia się odejmując wysokość bonifikaty od sumy opłat za miesiąc następujący 

o zdarzenie obligujące Operatora do udzielenia bonifikaty.

Wysokość bonifikaty ustala się dla kaŜdego przypadku Awarii w wysokości 1/30 op

abonamentowych za kaŜdy Dzień Awarii. 

§17 

Tryb zwrotu pobranych naleŜności 

aty będą zwracane Usługobiorcy w oparciu o pisemne oświadczenie,

uzgodnieniu z Usługobiorcą wysokości zwracanej nadpłaty. 

Operator dokona zwrotu pobranych naleŜności na rachunek wskazany przez Usługobiorcę, 

  

 

Strony oświadczają, Ŝe są podatnikami podatku VAT i posiadają numer identyfikacji podatkowej 

atności uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku 

Nazwę banku, jego adres i numer rachunku bankowego Operator będzie kaŜdorazowo podawać 

aty kar umownych w następujących przypadkach: 

ącza DzierŜawionego do eksploatacji - 

kaŜdą godzinę zwłoki  

aty kary umownej bez względu na wysokość poniesionej 

Usługobiorcy moŜe dochodzić od Operatora odszkodowania przenoszącego wysokość kary 

Operator udzieli Usługobiorcy bonifikaty w kaŜdym przypadku wystąpienia Awarii. 

at za miesiąc następujący 

udzielenia bonifikaty. 

Wysokość bonifikaty ustala się dla kaŜdego przypadku Awarii w wysokości 1/30 opłat 

nie, po uprzednim 

Operator dokona zwrotu pobranych naleŜności na rachunek wskazany przez Usługobiorcę,  
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w wysokości uzgodnionej nadp

3. Operator moŜe dokonać zwrotu, o którym mowa w ust. 2, przy wystawianiu faktury 

w najbliŜszym terminie płatności, pomniejszając kwotę, na jaką opiewa faktura, o zwrot pobranych 

naleŜności. W przypadku gdy kwota, na jaką opiewa faktura, jest niŜsza od kwoty

zwrotu pobranych naleŜności, faktury wystawiane przez Operatora w kolejnych terminach 

płatności będą odpowiednio pomniejszane.

 

Zasady odpowiedzialności Stron i tryb reklamacji

1. KaŜda ze Stron zobowiązuje się do naprawienia szkody wynik

wykonania Umowy, chyba Ŝe niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie jest następstwem 

okoliczności, za które Strona nie ponosi odpowiedzialności.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) przerwy w pracy Łączy dzierŜawionych będące następstwem Awarii lub Usterek 

łączy, które nie są własnością Operatora lub przerw wynikających z dzia

b) niedotrzymanie wartości parametrów technicznych 

niedotrzymania parametrów na odcinku 

c) treści przekazywane przez Usługobiorcę za pośrednictwem 

d) zabezpieczenie danych i oprogramowania Usługobiorcy przed ingerencją 

3. W przypadku podniesienia p

jest przedmiotem Umowy lub przez osobę posiadającą tytu

instalacja przedmiotu dzierŜawy 

Operatora Umowy, Usługobiorca zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne czynności prawne 

i faktyczne w celu zwolnienia Operatora od odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich. 

Ponadto Usługobiorca zwróci Operatorowi wszelkie koszty i straty poniesione w 

w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa powyŜej, chyba Ŝe będą one wynika

z niewykonania lub nienaleŜytego wykonania Umowy przez Operatora.

4. Usługobiorca moŜe składać reklamacje z tytu

− niewykonania lub nienaleŜytego wykonani

− opłat wyszczególnionych na fakturze VAT.

5. Reklamacje będą zgłaszane pisemnie, listem poleconym lub pocztą kurierską za potwierdzeniem 

odbioru lub faksem na numer/adres Operatora, zgodny z Wykazem adresowym.

6. Przyjęcie reklamacji zostanie potwierdzo

e-maila. Bieg terminu rozpatrzenia reklamacji rozpoczyna się z chwilą doręczenia pisma bądź 

nadejścia wysłanego przez Usługobiorcy e
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w wysokości uzgodnionej nadpłaty. 

Operator moŜe dokonać zwrotu, o którym mowa w ust. 2, przy wystawianiu faktury 

atności, pomniejszając kwotę, na jaką opiewa faktura, o zwrot pobranych 

naleŜności. W przypadku gdy kwota, na jaką opiewa faktura, jest niŜsza od kwoty

zwrotu pobranych naleŜności, faktury wystawiane przez Operatora w kolejnych terminach 

atności będą odpowiednio pomniejszane. 

§18 

Zasady odpowiedzialności Stron i tryb reklamacji

KaŜda ze Stron zobowiązuje się do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienaleŜytego 

wykonania Umowy, chyba Ŝe niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie jest następstwem 

okoliczności, za które Strona nie ponosi odpowiedzialności. 

Operator nie ponosi odpowiedzialności za: 

ączy dzierŜawionych będące następstwem Awarii lub Usterek 

asnością Operatora lub przerw wynikających z dzia

niedotrzymanie wartości parametrów technicznych Łącza dzierŜawionego, które jest wynikiem 

ania parametrów na odcinku łącza nie będącego własnością Operatora;

treści przekazywane przez Usługobiorcę za pośrednictwem Łącza dzierŜawionego;

zabezpieczenie danych i oprogramowania Usługobiorcy przed ingerencją 

W przypadku podniesienia przez osoby trzecie – w szczególności przez uŜytkownika 

jest przedmiotem Umowy lub przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu, w którym następuje 

instalacja przedmiotu dzierŜawy - przeciwko Operator roszczeń związanych z wykonaniem przez 

eratora Umowy, Usługobiorca zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne czynności prawne 

i faktyczne w celu zwolnienia Operatora od odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich. 

Ponadto Usługobiorca zwróci Operatorowi wszelkie koszty i straty poniesione w 

w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa powyŜej, chyba Ŝe będą one wynika

z niewykonania lub nienaleŜytego wykonania Umowy przez Operatora. 

adać reklamacje z tytułu: 

niewykonania lub nienaleŜytego wykonania Usługi; 

at wyszczególnionych na fakturze VAT. 

aszane pisemnie, listem poleconym lub pocztą kurierską za potwierdzeniem 

odbioru lub faksem na numer/adres Operatora, zgodny z Wykazem adresowym.

Przyjęcie reklamacji zostanie potwierdzone przez Operatora w formie pisemnej lub za pomocą 

maila. Bieg terminu rozpatrzenia reklamacji rozpoczyna się z chwilą doręczenia pisma bądź 

anego przez Usługobiorcy e-maila. Jeśli Operator w terminie 1 Dnia Roboczego od 
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Operator moŜe dokonać zwrotu, o którym mowa w ust. 2, przy wystawianiu faktury  

atności, pomniejszając kwotę, na jaką opiewa faktura, o zwrot pobranych 

naleŜności. W przypadku gdy kwota, na jaką opiewa faktura, jest niŜsza od kwoty wynikającej ze 

zwrotu pobranych naleŜności, faktury wystawiane przez Operatora w kolejnych terminach 

Zasady odpowiedzialności Stron i tryb reklamacji 

ej z niewykonania lub nienaleŜytego 

wykonania Umowy, chyba Ŝe niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie jest następstwem 

ączy dzierŜawionych będące następstwem Awarii lub Usterek odcinków 

asnością Operatora lub przerw wynikających z działań Usługobiorcy; 

ącza dzierŜawionego, które jest wynikiem 

asnością Operatora; 

ącza dzierŜawionego; 

zabezpieczenie danych i oprogramowania Usługobiorcy przed ingerencją osób trzecich. 

w szczególności przez uŜytkownika łącza, które 

lokalu, w którym następuje 

związanych z wykonaniem przez 

eratora Umowy, Usługobiorca zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne czynności prawne  

i faktyczne w celu zwolnienia Operatora od odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich. 

Ponadto Usługobiorca zwróci Operatorowi wszelkie koszty i straty poniesione w wyniku lub  

w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa powyŜej, chyba Ŝe będą one wynikały  

aszane pisemnie, listem poleconym lub pocztą kurierską za potwierdzeniem 

odbioru lub faksem na numer/adres Operatora, zgodny z Wykazem adresowym. 

ne przez Operatora w formie pisemnej lub za pomocą  

maila. Bieg terminu rozpatrzenia reklamacji rozpoczyna się z chwilą doręczenia pisma bądź 

maila. Jeśli Operator w terminie 1 Dnia Roboczego od 
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dnia otrzymania reklamacji nie potwierdzi jej otrzymania, reklamację uwaŜa się za doręczoną, 

chyba Ŝe Operator z przyczyn od niego niezaleŜnych nie otrzyma

odpowiednio. 

7. JeŜeli reklamacja została sformu

Operator wezwie Usługobiorcę do jej uzupe

terminu na rozpatrzenie reklamacji ulega zawieszeniu do czasu uzupe

8. Operator rozpatruje reklamację w nieprzekraczalnym 

reklamacji. JeŜeli Operator nie rozpatrzy reklamacji w powyŜszym terminie, reklamację uwaŜa się 

za uwzględnioną, chyba Ŝe Operator nie otrzyma

9. Reklamacje mogą być wnoszone w ciągu 12 miesięcy od daty zaistnie

10. Postępowanie reklamacyjne jest jednoinstancyjne.

11. 11.Wniesienie reklamacji nie zwalnia Usługobiorcy z obowiązku uiszczenia miesięcznego 

abonamentu za dzierŜawę łącza.

 

1. Strony zobowiązują się: 

a) zachować w tajemnicy postanowienia 

ekonomiczne, finansowe,

uzyskane w związku z Umową 

zwane dalej „Informacjami";

b) wykorzystać Informacje jedynie w celach wykonania Umowy lub innych umów, które zostaną 

przez Strony zawarte; 

c) podjąć wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, Ŝeby Ŝadna z osób określonych w lit. d), 

otrzymując Informacje, nie ujawnia

i w części osobom trzecim, bez uzyskania uprzednio pisemnego upowaŜnienia od Strony, 

której informacja lub źródło Informacji dotyczy;

d) ujawnić Informacje wyłącznie pracownikom i podwykonawcom Stron, osobom 

się posługują, tylko w zakresie w jakim odbiorca Informacji musi mieć

celów określonych w lit. b); w tym zakresie Strona moŜe ujawnić te Informacje innym osobom 

tylko po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody drugiej Strony;

e) nie kopiować, nie powielać ani w jakikolwiek sposób rozpowszechniać Informacji, z wyjątkiem 

uzasadnionej potrzeby do celów określonych w lit. b); w takim przypadku wszelkie kopie będą 

własnością Strony, która stanowi źród

f) nie nabywać Informacji od osoby nieu
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klamacji nie potwierdzi jej otrzymania, reklamację uwaŜa się za doręczoną, 

chyba Ŝe Operator z przyczyn od niego niezaleŜnych nie otrzymał reklamacji. Ust. 5 stosuje się 

a sformułowana w sposób nie określający jej przedmiotu oraz Ŝądania, 

Operator wezwie Usługobiorcę do jej uzupełnienia w terminie 7 dni. W takim przypadku bieg 

terminu na rozpatrzenie reklamacji ulega zawieszeniu do czasu uzupełnienia reklamacji.

Operator rozpatruje reklamację w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty wniesienia 

reklamacji. JeŜeli Operator nie rozpatrzy reklamacji w powyŜszym terminie, reklamację uwaŜa się 

za uwzględnioną, chyba Ŝe Operator nie otrzymał reklamacji. 

Reklamacje mogą być wnoszone w ciągu 12 miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia.

Postępowanie reklamacyjne jest jednoinstancyjne. 

.Wniesienie reklamacji nie zwalnia Usługobiorcy z obowiązku uiszczenia miesięcznego 

ącza. 

§19 

Poufność 

zachować w tajemnicy postanowienia Umowy, wszelkie informacje techniczne, technologiczne, 

finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne dotyczące drugiej Strony, 

uzyskane w związku z Umową niezaleŜnie od formy uzyskania tych informacji i ich 

"; 

wykorzystać Informacje jedynie w celach wykonania Umowy lub innych umów, które zostaną 

podjąć wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, Ŝeby Ŝadna z osób określonych w lit. d), 

otrzymując Informacje, nie ujawniała tych Informacji ani ich źródła, zarówno w ca

i w części osobom trzecim, bez uzyskania uprzednio pisemnego upowaŜnienia od Strony, 

o Informacji dotyczy; 

ącznie pracownikom i podwykonawcom Stron, osobom 

ugują, tylko w zakresie w jakim odbiorca Informacji musi mieć do nich dostęp dla 

celów określonych w lit. b); w tym zakresie Strona moŜe ujawnić te Informacje innym osobom 

tylko po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody drugiej Strony; 

e powielać ani w jakikolwiek sposób rozpowszechniać Informacji, z wyjątkiem 

uzasadnionej potrzeby do celów określonych w lit. b); w takim przypadku wszelkie kopie będą 

asnością Strony, która stanowi źródło Informacji; 

nie nabywać Informacji od osoby nieuprawnionej do dysponowania nimi. 

  

 

klamacji nie potwierdzi jej otrzymania, reklamację uwaŜa się za doręczoną, 

reklamacji. Ust. 5 stosuje się 

przedmiotu oraz Ŝądania, 

nienia w terminie 7 dni. W takim przypadku bieg 

nienia reklamacji. 

terminie 21 dni od daty wniesienia 

reklamacji. JeŜeli Operator nie rozpatrzy reklamacji w powyŜszym terminie, reklamację uwaŜa się 

nia zdarzenia. 

.Wniesienie reklamacji nie zwalnia Usługobiorcy z obowiązku uiszczenia miesięcznego 

Umowy, wszelkie informacje techniczne, technologiczne, 

i organizacyjne dotyczące drugiej Strony, 

niezaleŜnie od formy uzyskania tych informacji i ich źródła, 

wykorzystać Informacje jedynie w celach wykonania Umowy lub innych umów, które zostaną 

podjąć wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, Ŝeby Ŝadna z osób określonych w lit. d), 

a, zarówno w całości, jak  

i w części osobom trzecim, bez uzyskania uprzednio pisemnego upowaŜnienia od Strony, 

ącznie pracownikom i podwykonawcom Stron, osobom którymi Strony 

do nich dostęp dla 

celów określonych w lit. b); w tym zakresie Strona moŜe ujawnić te Informacje innym osobom 

e powielać ani w jakikolwiek sposób rozpowszechniać Informacji, z wyjątkiem 

uzasadnionej potrzeby do celów określonych w lit. b); w takim przypadku wszelkie kopie będą 
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2. Wymogi zawarte w ust. 1 nie będą mia

a) są opublikowane, powszechnie znane lub urzędowo podane do publicznej 

wiadomości; 

b) zostały przekazane przez osobę trzecią bez naruszenia 

c) zostaną ujawnione przez jedną ze Stron za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony;

d) zostały ujawnione w

Komisji Papierów Wartościowych i Gie

e) zostały ujawnione za pisemną zgod

działalność Strony związaną z realizacją Umowy;

f) są przekazane osobom świadczącym us

uzyskania od tych osób pisemnego zobowiązania do zachowania w tajemnicy 

postanowień Umowy 

3. Zobowiązania określone w niniejszym paragrafie wiąŜą kaŜdą ze Stron w czasie obowiązywania 

Umowy oraz przez okres 5 lat po rozwiązaniu, up

Umowy. 

 

1. śadna ze Stron nie będzie 

zobowiązań wynikających z Umowy z powodu Si

2. KaŜda ze Stron w miarę moŜliwości zobowiązuje się informować drugą Stronę 

zdarzeniach mających cechy Si

wynikających z Umowy tak, aby umoŜliwić drugiej

skutki takiego zdarzenia. 

3. JeŜeli Siła WyŜsza spowoduje niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie zobowiązań 

Umowy przez Stronę to: 

1) Strona ta niezwłocznie zawiadomi na piśmie drugą Stronę o powstaniu tego zdarzenia, 

a ponadto będzie informować drugą Stronę o istotnych faktach mających wp

takiego zdarzenia, w szczególności o przewidywanym terminie jego 

i o przewidywanym terminie podjęcia wykonywania zobowiązań

tego zdarzenia, w miarę moŜliwości przedstawiając dokumentację w tym zakresie;

2) Strony uzgodnią sposób postępowania wobec tego zdarzenia;

3) Strona ta niezwłocznie ro
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Wymogi zawarte w ust. 1 nie będą miały zastosowania do tych Informacji, które:

są opublikowane, powszechnie znane lub urzędowo podane do publicznej 

 

y przekazane przez osobę trzecią bez naruszenia zobowiązań z ust. 1;

zostaną ujawnione przez jedną ze Stron za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony;

y ujawnione właściwym organom ze względu na wymogi prawa, w szczególności 

Komisji Papierów Wartościowych i Giełd; 

y ujawnione za pisemną zgodą drugiej Strony podmiotowi finansującemu 

alność Strony związaną z realizacją Umowy; 

są przekazane osobom świadczącym usługi doradcze, pod warunkiem uprzedniego 

uzyskania od tych osób pisemnego zobowiązania do zachowania w tajemnicy 

postanowień Umowy i Informacji. 

Zobowiązania określone w niniejszym paragrafie wiąŜą kaŜdą ze Stron w czasie obowiązywania 

Umowy oraz przez okres 5 lat po rozwiązaniu, upływie okresu wypowiedzenia lub wygaśnięciu 

§20 

Siła WyŜsza 

śadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie swoich 

zobowiązań wynikających z Umowy z powodu Siły WyŜszej. 

KaŜda ze Stron w miarę moŜliwości zobowiązuje się informować drugą Stronę 

zdarzeniach mających cechy Siły WyŜszej, które mogą mieć wpływ na 

wynikających z Umowy tak, aby umoŜliwić drugiej Stronie podjęcie środków minimalizujących 

 

a WyŜsza spowoduje niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie zobowiązań 

ocznie zawiadomi na piśmie drugą Stronę o powstaniu tego zdarzenia, 

a ponadto będzie informować drugą Stronę o istotnych faktach mających wp

takiego zdarzenia, w szczególności o przewidywanym terminie jego 

i o przewidywanym terminie podjęcia wykonywania zobowiązań z Umowy oraz o zakończeniu 

tego zdarzenia, w miarę moŜliwości przedstawiając dokumentację w tym zakresie;

Strony uzgodnią sposób postępowania wobec tego zdarzenia; 

ocznie rozpocznie usuwanie skutków tego zdarzenia. 

§21 
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y zastosowania do tych Informacji, które: 

są opublikowane, powszechnie znane lub urzędowo podane do publicznej 

zobowiązań z ust. 1; 

zostaną ujawnione przez jedną ze Stron za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony; 

aściwym organom ze względu na wymogi prawa, w szczególności 

ą drugiej Strony podmiotowi finansującemu 

ugi doradcze, pod warunkiem uprzedniego 

uzyskania od tych osób pisemnego zobowiązania do zachowania w tajemnicy 

Zobowiązania określone w niniejszym paragrafie wiąŜą kaŜdą ze Stron w czasie obowiązywania 

ywie okresu wypowiedzenia lub wygaśnięciu 

odpowiedzialna za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie swoich 

KaŜda ze Stron w miarę moŜliwości zobowiązuje się informować drugą Stronę o wszelkich 

 wykonanie zobowiązań 

Stronie podjęcie środków minimalizujących 

a WyŜsza spowoduje niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie zobowiązań wynikających z 

ocznie zawiadomi na piśmie drugą Stronę o powstaniu tego zdarzenia,  

a ponadto będzie informować drugą Stronę o istotnych faktach mających wpływ na przebieg 

takiego zdarzenia, w szczególności o przewidywanym terminie jego zakończenia  

z Umowy oraz o zakończeniu 

tego zdarzenia, w miarę moŜliwości przedstawiając dokumentację w tym zakresie; 
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Okres obowiązywania i wypowiedzenie Umowy

1. Umowa zawarta została na czas nieokreślony.

2. Z zastrzeŜeniem ust. 3 i 5 poniŜej kaŜdej ze Stron przys

miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. Operator moŜe wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze 

skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku, gdy Usługobiorca naruszy

postanowienia Umowy i nie zaprzesta

pisemnego wezwania Operator do zaprzestania naruszania Umowy. Wezwanie powinno 

wskazywać podstawy oraz uzasadnienie podjęcia przez Operatora powyŜszej decyzji.

4. Przed złoŜeniem wypowiedzenia pr

konsultacyjne dotyczące wyjaśnienia podstaw wypowiedzenia oraz sposobu rozwiązania sytuacji 

konfliktowej. Operator nie wypowie Umowy przed zakończeniem konsultacji. 

5. Wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej 

 

Konsultacje przed wypowiedzeniem Umowy 

1. Przed złoŜeniem przez Operatora wypowiedzenia Strony przeprowadzą

konsultacyjne dotyczące wyjaśnienia podstaw wypowiedzenia oraz rozwiązania sytuacji 

konfliktowej. Konsultacje przeprowadzone zostaną zgodnie z poniŜszymi zasadami:

a) Operator wzywa Usługobiorcę z zachowaniem formy pisemnej do zaprzestania naruszania 

Umowy, wskazując zakres naruszeń;

b) Usługobiorca przedstawia Operatorowi pisemne stanowisko w sprawie, wyjaś

lub wskazując na bezzasadność zarzutów Operatora, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

pisemnego wezwania Operator do zaprzestania naruszania Umowy;

c) w razie nieprzedstawienia przez Usługobiorcę stanowiska w terminie 

konsultacje uwaŜa się za zakończone. Operator moŜe pominąć

przedstawione po tym terminie;

d) Operator zobowiązany jest ustosunkować się na piśmie do stanowiska Usługobiorcy, o którym 

mowa w lit. b), w terminie 14 dni od dnia otrzymania pi

wskazując przyczyny jego odrzucenia albo zawiadamiając o jego uznaniu.

2. Nieustosunkowanie się na piśmie przez Operatora do stanowiska Usługobiorcy, o którym mowa w 

ust. 1 lit. d), w terminie 14 dni od jego otrzymania, oznacz

3. W przypadku uznania stanowiska Usługobiorcy, Operator nie rozwiązuje Umowy.
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Okres obowiązywania i wypowiedzenie Umowy 

a na czas nieokreślony. 

Z zastrzeŜeniem ust. 3 i 5 poniŜej kaŜdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy za 3 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Operator moŜe wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze 

skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku, gdy Usługobiorca naruszy

aprzestał tych naruszeń w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu 

pisemnego wezwania Operator do zaprzestania naruszania Umowy. Wezwanie powinno 

wskazywać podstawy oraz uzasadnienie podjęcia przez Operatora powyŜszej decyzji.

oŜeniem wypowiedzenia przez Operatora, Strony przeprowadzą postępowanie 

konsultacyjne dotyczące wyjaśnienia podstaw wypowiedzenia oraz sposobu rozwiązania sytuacji 

konfliktowej. Operator nie wypowie Umowy przed zakończeniem konsultacji.  

Wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

§22 

Konsultacje przed wypowiedzeniem Umowy  

oŜeniem przez Operatora wypowiedzenia Strony przeprowadzą postępowanie 

konsultacyjne dotyczące wyjaśnienia podstaw wypowiedzenia oraz rozwiązania sytuacji 

Konsultacje przeprowadzone zostaną zgodnie z poniŜszymi zasadami:

Operator wzywa Usługobiorcę z zachowaniem formy pisemnej do zaprzestania naruszania 

Umowy, wskazując zakres naruszeń; 

Usługobiorca przedstawia Operatorowi pisemne stanowisko w sprawie, wyjaś

lub wskazując na bezzasadność zarzutów Operatora, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

pisemnego wezwania Operator do zaprzestania naruszania Umowy; 

w razie nieprzedstawienia przez Usługobiorcę stanowiska w terminie wskazanym w lit. b), 

sultacje uwaŜa się za zakończone. Operator moŜe pominąć stanowisko Usługobiorcy 

przedstawione po tym terminie; 

Operator zobowiązany jest ustosunkować się na piśmie do stanowiska Usługobiorcy, o którym 

mowa w lit. b), w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego stanowiska Usługobiorcy, 

wskazując przyczyny jego odrzucenia albo zawiadamiając o jego uznaniu. 

Nieustosunkowanie się na piśmie przez Operatora do stanowiska Usługobiorcy, o którym mowa w 

ust. 1 lit. d), w terminie 14 dni od jego otrzymania, oznacza uznanie stanowiska Usługobiorcy.

W przypadku uznania stanowiska Usługobiorcy, Operator nie rozwiązuje Umowy. 

  

 

uguje prawo wypowiedzenia Umowy za 3 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

Operator moŜe wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze 

skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku, gdy Usługobiorca naruszył 

tych naruszeń w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu 

pisemnego wezwania Operator do zaprzestania naruszania Umowy. Wezwanie powinno 

wskazywać podstawy oraz uzasadnienie podjęcia przez Operatora powyŜszej decyzji. 

zez Operatora, Strony przeprowadzą postępowanie 

konsultacyjne dotyczące wyjaśnienia podstaw wypowiedzenia oraz sposobu rozwiązania sytuacji 

postępowanie 

konsultacyjne dotyczące wyjaśnienia podstaw wypowiedzenia oraz rozwiązania sytuacji 

Konsultacje przeprowadzone zostaną zgodnie z poniŜszymi zasadami: 

Operator wzywa Usługobiorcę z zachowaniem formy pisemnej do zaprzestania naruszania 

Usługobiorca przedstawia Operatorowi pisemne stanowisko w sprawie, wyjaśniając sytuację 

lub wskazując na bezzasadność zarzutów Operatora, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

wskazanym w lit. b), 

stanowisko Usługobiorcy 

Operator zobowiązany jest ustosunkować się na piśmie do stanowiska Usługobiorcy, o którym 

semnego stanowiska Usługobiorcy, 

Nieustosunkowanie się na piśmie przez Operatora do stanowiska Usługobiorcy, o którym mowa w 

a uznanie stanowiska Usługobiorcy. 
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1. Wszelkie spory związane z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności 

w drodze konsultacji pomiędzy 

do właściwego sądu powszechnego bez prowadzenia konsultacji.

2. Sądem właściwym jest właściwy sąd powszechny.

 

1. Usługobiorca nie moŜe przenieść praw i

trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody Operatora.

2. Mając na uwadze okoliczności zawarcia Umowy, o których mowa w § 1 ust. 3 i 4, Usługobiorca 

wyraŜa bezwarunkową zgodę na przekazanie przez Operatora jego praw i obowiązków

wynikających z Umowy na rzecz innego Przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu lub

[...], które wyznaczy odpowiedniego Przedsiębiorcę telekomunikacyjnego.

3. Zmiana podmiotu, o której mowa w ust. 2 nastąpi za uprzednim pisemnym powiadomieniem i

skuteczna od chwili jego otrzymania przez Uprawnionego.

4. Operator oświadcza, Ŝe zmiana podmiotu świadczącego usługi w ramach Umowy nie

wpływ na ich ciągłość, dostępność oraz jakość.

 

1. Z zastrzeŜeniem ust. 6 poniŜej, 

w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaŜności.

2. Załączniki wymienione w Umowie stanowią jej integralną część.

3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy Prawo 

Telekomunikacyjne oraz Kodeksu cywilnego.

4. W razie zaistnienia zmian odnośnie danych ujętych w Umowie oraz innych zdarzeń, w tym 

postępowań sądowych, mogących mieć wp

zawiadomić drugą Stronę o tych okolicznościach

takich zmian lub wszczęcia postępowań.

5. O ile Umowa  nie stanowi inaczej, zawiadomienia wys

oraz inne dokumenty przes

dostarczone listem poleconym lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru, na adresy zgodne 

z Wykazem adresowym. 
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§23 

Rozstrzyganie sporów 

Wszelkie spory związane z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności 

w drodze konsultacji pomiędzy Stronami, co nie ogranicza moŜliwości wystąpienia z powództwem 

aściwego sądu powszechnego bez prowadzenia konsultacji. 

aściwy sąd powszechny. 

§24 

Cesja praw i obowiązków 

Usługobiorca nie moŜe przenieść praw i obowiązków wynikających z 

trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody Operatora. 

Mając na uwadze okoliczności zawarcia Umowy, o których mowa w § 1 ust. 3 i 4, Usługobiorca 

wyraŜa bezwarunkową zgodę na przekazanie przez Operatora jego praw i obowiązków

wynikających z Umowy na rzecz innego Przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu lub

[...], które wyznaczy odpowiedniego Przedsiębiorcę telekomunikacyjnego. 

Zmiana podmiotu, o której mowa w ust. 2 nastąpi za uprzednim pisemnym powiadomieniem i

teczna od chwili jego otrzymania przez Uprawnionego. 

Operator oświadcza, Ŝe zmiana podmiotu świadczącego usługi w ramach Umowy nie

wpływ na ich ciągłość, dostępność oraz jakość. 

§25 

Postanowienia końcowe 

Z zastrzeŜeniem ust. 6 poniŜej, wszelkie uzupełnienia lub zmiany Umowy będą 

w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaŜności. 

ączniki wymienione w Umowie stanowią jej integralną część. 

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy Prawo 

elekomunikacyjne oraz Kodeksu cywilnego. 

W razie zaistnienia zmian odnośnie danych ujętych w Umowie oraz innych zdarzeń, w tym 

postępowań sądowych, mogących mieć wpływ na Umowę, kaŜda ze Stron jest zobowiązana 

zawiadomić drugą Stronę o tych okolicznościach w terminie 30 dni kalendarzowych od zaistnienia 

takich zmian lub wszczęcia postępowań. 

O ile Umowa  nie stanowi inaczej, zawiadomienia wysłane na podstawie lub w związku z Umową  

oraz inne dokumenty przesłane przez Strony są uznawane za skutecznie doręczo

dostarczone listem poleconym lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru, na adresy zgodne 

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej  

Strona 181 z 210 

 
 

Wszelkie spory związane z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności  

Stronami, co nie ogranicza moŜliwości wystąpienia z powództwem 

 Umowy na rzecz osób 

Mając na uwadze okoliczności zawarcia Umowy, o których mowa w § 1 ust. 3 i 4, Usługobiorca 

wyraŜa bezwarunkową zgodę na przekazanie przez Operatora jego praw i obowiązków 

wynikających z Umowy na rzecz innego Przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu lub Województwa 

 

Zmiana podmiotu, o której mowa w ust. 2 nastąpi za uprzednim pisemnym powiadomieniem i jest 

Operator oświadcza, Ŝe zmiana podmiotu świadczącego usługi w ramach Umowy nie będzie miała 

nienia lub zmiany Umowy będą dokonywane  

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy Prawo 

W razie zaistnienia zmian odnośnie danych ujętych w Umowie oraz innych zdarzeń, w tym 

yw na Umowę, kaŜda ze Stron jest zobowiązana 

w terminie 30 dni kalendarzowych od zaistnienia 

ane na podstawie lub w związku z Umową  

ane przez Strony są uznawane za skutecznie doręczone, gdy są 

dostarczone listem poleconym lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru, na adresy zgodne 
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6. Zmiana Wykazu adresowego wymaga poinformowania drugiej Strony, przez naleŜycie 

umocowanych przedstawicieli Stron z zachowaniem for

bez konieczności zmiany Umowy. W Wykazie adresowym są wskazane osoby umocowane do 

prowadzenia spraw związanych z realizacją Umowy w imieniu Stron.

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

oraz jeden egzemplarz dla Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Egzemplarz dla Prezesa 

Urzędu Komunikacji Elektronicznej przekaŜe Usługobiorca w terminie 14 dni od dnia zawarcia 

Umowy. 

8. Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania przez na

 

 

 
 

 
 

OPERATOR   
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Zmiana Wykazu adresowego wymaga poinformowania drugiej Strony, przez naleŜycie 

umocowanych przedstawicieli Stron z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem niewaŜności, 

bez konieczności zmiany Umowy. W Wykazie adresowym są wskazane osoby umocowane do 

prowadzenia spraw związanych z realizacją Umowy w imieniu Stron. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

oraz jeden egzemplarz dla Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Egzemplarz dla Prezesa 

Urzędu Komunikacji Elektronicznej przekaŜe Usługobiorca w terminie 14 dni od dnia zawarcia 

Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania przez naleŜycie umocowanych przedstawicieli Stron.

     Usługobiorca

  

 

Zmiana Wykazu adresowego wymaga poinformowania drugiej Strony, przez naleŜycie 

my pisemnej, pod rygorem niewaŜności, 

bez konieczności zmiany Umowy. W Wykazie adresowym są wskazane osoby umocowane do 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze Stron 

oraz jeden egzemplarz dla Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Egzemplarz dla Prezesa 

Urzędu Komunikacji Elektronicznej przekaŜe Usługobiorca w terminie 14 dni od dnia zawarcia 

leŜycie umocowanych przedstawicieli Stron. 

Usługobiorca 



Studium Wykonalności projektu 

 

 

 

Lista Załączników: 

 

1) Załącznik nr 1 – Odpis z
Operatora. 

2) Załącznik nr 2 
telekomunikacyjnych.

3) Załącznik nr 3 – Odpis z
Usługobiorcy. 

4) Załącznik nr 4 –
telekomunikacyjnych.

5) Załącznik nr 5 – Cennik.

6) Załącznik nr 6 – Dane kontaktowe.
7) Załącznik nr 7 Wzór Zamówienia.

8) Załącznik nr 8 Wzór Protokołu Zdawczo
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Odpis z rejestru i dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela 

Załącznik nr 2 – Zaświadczenie o wpisie Operatora do rejestru przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych. 

Odpis z rejestru i dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela 

– Zaświadczenie o wpisie Usługobiorcy do rejestru przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych. 

Cennik. 

Dane kontaktowe. 
Załącznik nr 7 Wzór Zamówienia. 

Załącznik nr 8 Wzór Protokołu Zdawczo-Odbiorczego. 
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rejestru i dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela 

rejestru przedsiębiorców 

rejestru i dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela 

Zaświadczenie o wpisie Usługobiorcy do rejestru przedsiębiorców 
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Załącznik nr 6 do umowy 

 
Wykaz osób/komórek właściwych do kontaktów pomiędzy Stronami w poszczególnych sprawach 
związanych z realizacją Umowy. 

 

 

Lp. 

 

Sprawy 
związane z: 

 

Osoba/komórka upowaŜniona 
do kontaktów ze strony Operatora

imię i nazwisko

1.    

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   
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Załącznik nr 6 do umowy o świadczenie usługi dzierŜawy łączy cyfrowych,

zawartej w [...] w dniu [...] 

 
DANE KONTAKTOWE 

Wykaz osób/komórek właściwych do kontaktów pomiędzy Stronami w poszczególnych sprawach 

Osoba/komórka upowaŜniona 
kontaktów ze strony Operatora 

Osoba/komórka upowaŜniona 
do kontaktów ze strony 

imię i nazwisko adres/telefon/
e-mail 

imię i nazwisko 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

świadczenie usługi dzierŜawy łączy cyfrowych, 

Wykaz osób/komórek właściwych do kontaktów pomiędzy Stronami w poszczególnych sprawach 

Osoba/komórka upowaŜniona 
kontaktów ze strony Najemcy 

adres/telefon/
e-mail 
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do umowy partnerstwa publiczno
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ZAŁĄCZNIK NR 11 

do umowy partnerstwa publiczno-prywatnego zawartej w dniu [data] w [miejscowość].

KOPIA POLISY UBEZPIECZENIA OC 
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do umowy partnerstwa publiczno

PODTAWOWE  WYMAGANIA DLA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ, W TYM CO  DO LOKALIZACJI, 

RODZAJU I WYPOSAśENIA WĘZŁÓW, A TAKśE OKREŚLENIE OBSZARÓW, NA KTÓRYCH 

DOPUSZCZALNE JEST ŚWIADCZENIE WYŁĄCZNIE USŁUG NGA

Niniejszy załącznik określa podstawowe wymagania dla sieci telekomunikacyjnej, w tym co do 

lokalizacji, rodzaju i wyposaŜenia węzłów. Ponadto ni

wykorzystanie Infrastruktury i Sieci telekomunikacyjnej jest dopuszczalne tylko na rzecz świadczenia 

przez Operatorów Sieci Dostępowej usług szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości 

nie niŜszej niŜ 40-50 Mb/s.  

Warunki określone niniejszym załącznikiem Operator Infrastruktury uwzględni przygotowując Sieć 

telekomunikacyjną do świadczenia usług na rzecz Operatorów Sieci Dostępowych, a takŜe 

zobowiązany jest zachować w całym okresie obowiązywania umow

prywatnym 

 

I. PODSTAWOWE WYMAGANIA DLA SIECI

 

1. Wymagania funkcjonalne dla urządzeń warstwy szkieletu sieci.

Rola urządzeń aktywnych w sieci

Urządzenia zlokalizowane w węzłach warstwy szkieletu sieci stanowią główne węzły 

odbierające oraz agregujące ruch pochodzący z urządzeń Operatorów Sieci Dostępowych 

z poszczególnych części warstwy dystrybucyjnej Węzły będą zapewniać tranzyt ruchu 

pomiędzy tymi częściami sieci szkieletowej, jak i z sieciami zewnętrznymi.

Przez kaŜdy węzeł szkieletowy przechodzi ruch dziesiątek lub setek tysięcy klientów 

operatorów sieci dostępowych, co nakłada na urządzenia wymagania niezawodności 

i skalowalności.  

Urządzeń pełniących taką rolę będzie w sieci od kilkunastu do kilkudziesięciu, w zaleŜności 

od wybranej topologii. 

Architektura urządzenia

Urządzenia powinny posiadać budowę modularną, umoŜliwiającą rozbudowę i zwiększanie 

liczby portów, pozwalającą na wymianę k

(moduł zarządzający, zasilanie, chłodzenie) powinny być zdublowane, zapewniając poprawną 

pracę  

w przypadku awarii jednego z elementów z pary (lub większej liczby).
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ZAŁĄCZNIK NR 12 

do umowy partnerstwa publiczno-prywatnego zawartej w dniu [data] w [miejscowość].

PODTAWOWE  WYMAGANIA DLA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ, W TYM CO  DO LOKALIZACJI, 

WYPOSAśENIA WĘZŁÓW, A TAKśE OKREŚLENIE OBSZARÓW, NA KTÓRYCH 

DOPUSZCZALNE JEST ŚWIADCZENIE WYŁĄCZNIE USŁUG NGA 

 

 
Niniejszy załącznik określa podstawowe wymagania dla sieci telekomunikacyjnej, w tym co do 

lokalizacji, rodzaju i wyposaŜenia węzłów. Ponadto niniejszy załącznik określa obszary, na których 

wykorzystanie Infrastruktury i Sieci telekomunikacyjnej jest dopuszczalne tylko na rzecz świadczenia 

przez Operatorów Sieci Dostępowej usług szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości 

Warunki określone niniejszym załącznikiem Operator Infrastruktury uwzględni przygotowując Sieć 

telekomunikacyjną do świadczenia usług na rzecz Operatorów Sieci Dostępowych, a takŜe 

zobowiązany jest zachować w całym okresie obowiązywania umowy o partnerstwie publiczno

PODSTAWOWE WYMAGANIA DLA SIECI 

Wymagania funkcjonalne dla urządzeń warstwy szkieletu sieci. 

Rola urządzeń aktywnych w sieci 

Urządzenia zlokalizowane w węzłach warstwy szkieletu sieci stanowią główne węzły 

odbierające oraz agregujące ruch pochodzący z urządzeń Operatorów Sieci Dostępowych 

z poszczególnych części warstwy dystrybucyjnej Węzły będą zapewniać tranzyt ruchu 

tymi częściami sieci szkieletowej, jak i z sieciami zewnętrznymi. 

Przez kaŜdy węzeł szkieletowy przechodzi ruch dziesiątek lub setek tysięcy klientów 

operatorów sieci dostępowych, co nakłada na urządzenia wymagania niezawodności 

ń pełniących taką rolę będzie w sieci od kilkunastu do kilkudziesięciu, w zaleŜności 

Architektura urządzenia 

Urządzenia powinny posiadać budowę modularną, umoŜliwiającą rozbudowę i zwiększanie 

liczby portów, pozwalającą na wymianę komponentów w trakcie pracy. Elementy krytyczne 

(moduł zarządzający, zasilanie, chłodzenie) powinny być zdublowane, zapewniając poprawną 

w przypadku awarii jednego z elementów z pary (lub większej liczby). 

  

 

prywatnego zawartej w dniu [data] w [miejscowość]. 

PODTAWOWE  WYMAGANIA DLA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ, W TYM CO  DO LOKALIZACJI, 

WYPOSAśENIA WĘZŁÓW, A TAKśE OKREŚLENIE OBSZARÓW, NA KTÓRYCH 

 

Niniejszy załącznik określa podstawowe wymagania dla sieci telekomunikacyjnej, w tym co do 

niejszy załącznik określa obszary, na których 

wykorzystanie Infrastruktury i Sieci telekomunikacyjnej jest dopuszczalne tylko na rzecz świadczenia 

przez Operatorów Sieci Dostępowej usług szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości 

Warunki określone niniejszym załącznikiem Operator Infrastruktury uwzględni przygotowując Sieć 

telekomunikacyjną do świadczenia usług na rzecz Operatorów Sieci Dostępowych, a takŜe 

y o partnerstwie publiczno-

Urządzenia zlokalizowane w węzłach warstwy szkieletu sieci stanowią główne węzły 

odbierające oraz agregujące ruch pochodzący z urządzeń Operatorów Sieci Dostępowych  

z poszczególnych części warstwy dystrybucyjnej Węzły będą zapewniać tranzyt ruchu 

Przez kaŜdy węzeł szkieletowy przechodzi ruch dziesiątek lub setek tysięcy klientów 

operatorów sieci dostępowych, co nakłada na urządzenia wymagania niezawodności  

ń pełniących taką rolę będzie w sieci od kilkunastu do kilkudziesięciu, w zaleŜności  

Urządzenia powinny posiadać budowę modularną, umoŜliwiającą rozbudowę i zwiększanie 

omponentów w trakcie pracy. Elementy krytyczne 

(moduł zarządzający, zasilanie, chłodzenie) powinny być zdublowane, zapewniając poprawną 
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Matryca przełączająca powinna zapewnić przep

zainstalowanych w niej portów 

), z uwzględnieniem zapasu na rozbudowę urządzenia. Architektura powinna zapewniać 

izolację portów, tzn. brak wpływu przeciąŜenia na jednym porcie na działanie pozostałych 

portów, poprzez stosowanie odpowiednich mechanizmów buforowania i kolejkowania ruchu.

Architektura urządzenia powinna zapewnić akcelerowaną sprzętowo obsługę funkcjonalności 

(przełączanie pakietów, filtrowanie, 

do przepustowości obsługiwanych portów przy uwzględnieniu typowego rozmiaru pakietu.

Technologie transmisji

Na potrzeby połączeń pomiędzy węzłami warstwy szkieletu sieci urządz

obsługiwać spotykane dzisiaj w operatorskich sieciach szkieletowych technologie transmisji 

o duŜej przepustowości:

� Ethernet: 1 Gbit/s (GE), 10 Gbit/s (10GE),

� Packet over SDH: 2.5 Gbit/s (STM

� w zaleŜności od potrzeby takŜe inne typy łączy: E1, E3; ATM: STM

Transmisja powinna być moŜliwa zarówno przy wykorzystaniu światła „białego”, jak 

i „kolorowego” zgodnego z siatką częstotliwości ITU

parametrów transmisj

przestrojenie lasera, w zaleŜności od technologii.

Urządzenie powinno umoŜliwiać łączenie wielu (co najmniej 4) portów fizycznych w jeden 

port logiczny (link bundling/port aggregation
przepustowości,  

gdy brak moŜliwości zwiększenia przepustowości pojedynczego łącza (np. ograniczenia 

warstwy optycznej).

Porty muszą umoŜliwiać tworzenie podinterfejsów logicznych, np. VLAN dla portów 

Ethernet. 

W obecnej chwili (konie

100Gbit/s (100GE). Pierwsze prototypy kart z takimi portami zostały zapowiedziane przez 

producentów urządzeń w 2008 i 2009 roku. Zakończenie standaryzacji i faktyczne 

pojawienie się pierwszych

połowę roku 2010, a pierwsze wdroŜenia 

czasowe projektu naleŜy brać pod uwagę takŜe rozbudowę urządzeń do obsługi portów 

100Gbit/s. Producenci powinni pr

z uwzględnieniem koniecznych do wymiany elementów (np. zasilanie, chłodzenie, matryca 

przełączająca) w proponowanych urządzeniach.
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Matryca przełączająca powinna zapewnić przepustowość wystarczającą do obsług

zainstalowanych w niej portów (

), z uwzględnieniem zapasu na rozbudowę urządzenia. Architektura powinna zapewniać 

tzn. brak wpływu przeciąŜenia na jednym porcie na działanie pozostałych 

portów, poprzez stosowanie odpowiednich mechanizmów buforowania i kolejkowania ruchu.

Architektura urządzenia powinna zapewnić akcelerowaną sprzętowo obsługę funkcjonalności 

anie pakietów, filtrowanie, QoS), aby wydajność była przewidywalna i adekwatna 

do przepustowości obsługiwanych portów przy uwzględnieniu typowego rozmiaru pakietu.

Technologie transmisji 

Na potrzeby połączeń pomiędzy węzłami warstwy szkieletu sieci urządz

obsługiwać spotykane dzisiaj w operatorskich sieciach szkieletowych technologie transmisji 

o duŜej przepustowości: 

Ethernet: 1 Gbit/s (GE), 10 Gbit/s (10GE), 

Packet over SDH: 2.5 Gbit/s (STM-16c), 10 Gbit/s (STM-64c), 40Gbit/s (STM

aleŜności od potrzeby takŜe inne typy łączy: E1, E3; ATM: STM

Transmisja powinna być moŜliwa zarówno przy wykorzystaniu światła „białego”, jak 

i „kolorowego” zgodnego z siatką częstotliwości ITU-T o odstępie 100GHz. Zmiana 

parametrów transmisji powinna odbywać się przez wymianę wkładki optycznej lub 

przestrojenie lasera, w zaleŜności od technologii. 

Urządzenie powinno umoŜliwiać łączenie wielu (co najmniej 4) portów fizycznych w jeden 

link bundling/port aggregation) aby zapewnić 

gdy brak moŜliwości zwiększenia przepustowości pojedynczego łącza (np. ograniczenia 

warstwy optycznej). 

Porty muszą umoŜliwiać tworzenie podinterfejsów logicznych, np. VLAN dla portów 

W obecnej chwili (koniec 2009) w trakcie standaryzacji jest takŜe technologia Ethernet 

100Gbit/s (100GE). Pierwsze prototypy kart z takimi portami zostały zapowiedziane przez 

producentów urządzeń w 2008 i 2009 roku. Zakończenie standaryzacji i faktyczne 

pojawienie się pierwszych rozwiązań dostępnych komercyjnie jest przewidywane na drugą 

oku 2010, a pierwsze wdroŜenia na początku 2011 roku. Ze względu na ramy 

czasowe projektu naleŜy brać pod uwagę takŜe rozbudowę urządzeń do obsługi portów 

100Gbit/s. Producenci powinni przedstawić plany rozwoju urządzeń i technologii, 

z uwzględnieniem koniecznych do wymiany elementów (np. zasilanie, chłodzenie, matryca 

przełączająca) w proponowanych urządzeniach. 

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej  

Strona 187 z 210 

 
 

ustowość wystarczającą do obsługi 

), z uwzględnieniem zapasu na rozbudowę urządzenia. Architektura powinna zapewniać 

tzn. brak wpływu przeciąŜenia na jednym porcie na działanie pozostałych 

portów, poprzez stosowanie odpowiednich mechanizmów buforowania i kolejkowania ruchu. 

Architektura urządzenia powinna zapewnić akcelerowaną sprzętowo obsługę funkcjonalności 

), aby wydajność była przewidywalna i adekwatna  

do przepustowości obsługiwanych portów przy uwzględnieniu typowego rozmiaru pakietu. 

Na potrzeby połączeń pomiędzy węzłami warstwy szkieletu sieci urządzenie powinno 

obsługiwać spotykane dzisiaj w operatorskich sieciach szkieletowych technologie transmisji  

64c), 40Gbit/s (STM-256c), 

aleŜności od potrzeby takŜe inne typy łączy: E1, E3; ATM: STM-1c, STM-4c. 

Transmisja powinna być moŜliwa zarówno przy wykorzystaniu światła „białego”, jak  

T o odstępie 100GHz. Zmiana 

i powinna odbywać się przez wymianę wkładki optycznej lub 

Urządzenie powinno umoŜliwiać łączenie wielu (co najmniej 4) portów fizycznych w jeden 

) aby zapewnić transmisję o większej 

gdy brak moŜliwości zwiększenia przepustowości pojedynczego łącza (np. ograniczenia 

Porty muszą umoŜliwiać tworzenie podinterfejsów logicznych, np. VLAN dla portów 

c 2009) w trakcie standaryzacji jest takŜe technologia Ethernet 

100Gbit/s (100GE). Pierwsze prototypy kart z takimi portami zostały zapowiedziane przez 

producentów urządzeń w 2008 i 2009 roku. Zakończenie standaryzacji i faktyczne 

rozwiązań dostępnych komercyjnie jest przewidywane na drugą 

na początku 2011 roku. Ze względu na ramy 

czasowe projektu naleŜy brać pod uwagę takŜe rozbudowę urządzeń do obsługi portów 

zedstawić plany rozwoju urządzeń i technologii,  

z uwzględnieniem koniecznych do wymiany elementów (np. zasilanie, chłodzenie, matryca 
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Przełączanie i routing 

Urządzenie powinno obsługiwać przełączanie ruchu 

Urządzenie powinno obsługiwać przełączenie ruchu MPLS (funkcjonalność P i PE).

Urządzenie powinno obsługiwać powszechnie stosowane protokoły routingu 

wewnątrzsieciowego (IGP), to jest OSPF i ISIS dla IPv4; OSPFv3 i ISIS dla

targeted LDP i RSVP dla MPLS, 

powinna być zapewniona typowa funkcjonalność stosowana dzisiaj w sieciach operatorskich, 

to jest filtrowanie tras, czy dokonywanie wyboru najlepszej trasy na pod

i innych kryteriów. Musi być takŜe moŜliwe ręczne tworzenie tras (tzw. routing statyczny).

Urządzenie powinno obsługiwać protokół BGP i MP BGP, wraz z stosowanymi do tworzenia 

usług rozszerzeniami (np. rodziny adresów IPv6, VPNv4, VPNv6, 

protokołu BGP powinna zawierać powszechnie stosowaną funkcjonalność operatorską 

(w szczególności tworzenie polityk wymiany tras oraz mechanizmy 

Urządzenia powinny obsługiwać przyjmowanie tablic tras od wielu sąsiadów (do określenia 

w zaleŜności od topologii sieci), utrzymując te trasy w pamięci modułu odpowiedzialnego 

za przetwarzanie tablic routingu. Wybrane trasy (w ilości zaleŜnej od miejsca 

urządzenia) umieszczone w tablicy przełączania (FIB) powinny mieścić się w pamięci 

modułów przełączających, uwzględniając zapas na zwiększanie liczby tras z upływem czasu.

Bezpieczeństwo 

Urządzenia powinny zapewniać podstawowe mechanizmy 

własne adresy) i innych urządzeń (ruch tranzytowy) przed atakami sieciowymi.

Konieczna jest moŜliwość tworzenie filtrów (ACL) na portach i podinterfejsach, aby zapobiec 

fałszowaniu adresów źródłowych oraz wysyłaniu ruchu n

sieci, oraz weryfikacja adresów IP z tablicą routingu (unicast RPF) aby zapobiec fałszowaniu 

adresów źródłowych. 

Urządzenie musi mieć teŜ mechanizmy filtrujące zapobiegające przeciąŜeniu urządzenia 

ruchem skierowanym bezpośr

Niezawodność 

Oprócz kryteriów architektury (zdublowanie głównych modułów) urządzenie musi teŜ 

obsługiwać szereg mechanizmów podnoszących dostępność sieci, czyli zmniej

wykrycia awarii i odtworzenia sieci po wykryciu.

Dla modułów sprzętowych (zasilanie, chłodzenie, pozostałe moduły) urządzenie musi 

prowadzić monitorowanie sprawności, wykrywać uszkodzenia i raportować je. W przypadku 

awarii moŜliwych do skorygowania w ten sposób urządzenie musi 

moduł zapasowy. 
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Urządzenie powinno obsługiwać przełączanie ruchu unicast i multicast IPv4 i IPv6. 

Urządzenie powinno obsługiwać przełączenie ruchu MPLS (funkcjonalność P i PE).

Urządzenie powinno obsługiwać powszechnie stosowane protokoły routingu 

wewnątrzsieciowego (IGP), to jest OSPF i ISIS dla IPv4; OSPFv3 i ISIS dla

targeted LDP i RSVP dla MPLS, PIM-SM dla ruchu multicast. Dla kaŜdego z protokołów 

powinna być zapewniona typowa funkcjonalność stosowana dzisiaj w sieciach operatorskich, 

to jest filtrowanie tras, czy dokonywanie wyboru najlepszej trasy na pod

i innych kryteriów. Musi być takŜe moŜliwe ręczne tworzenie tras (tzw. routing statyczny).

Urządzenie powinno obsługiwać protokół BGP i MP BGP, wraz z stosowanymi do tworzenia 

usług rozszerzeniami (np. rodziny adresów IPv6, VPNv4, VPNv6, multicast
protokołu BGP powinna zawierać powszechnie stosowaną funkcjonalność operatorską 

(w szczególności tworzenie polityk wymiany tras oraz mechanizmy route reflector

Urządzenia powinny obsługiwać przyjmowanie tablic tras od wielu sąsiadów (do określenia 

w zaleŜności od topologii sieci), utrzymując te trasy w pamięci modułu odpowiedzialnego 

za przetwarzanie tablic routingu. Wybrane trasy (w ilości zaleŜnej od miejsca 

urządzenia) umieszczone w tablicy przełączania (FIB) powinny mieścić się w pamięci 

modułów przełączających, uwzględniając zapas na zwiększanie liczby tras z upływem czasu.

Urządzenia powinny zapewniać podstawowe mechanizmy obrony siebie (ruch skierowany na 

własne adresy) i innych urządzeń (ruch tranzytowy) przed atakami sieciowymi.

Konieczna jest moŜliwość tworzenie filtrów (ACL) na portach i podinterfejsach, aby zapobiec 

fałszowaniu adresów źródłowych oraz wysyłaniu ruchu na adresy wewnętrzne sieci spoza 

sieci, oraz weryfikacja adresów IP z tablicą routingu (unicast RPF) aby zapobiec fałszowaniu 

Urządzenie musi mieć teŜ mechanizmy filtrujące zapobiegające przeciąŜeniu urządzenia 

ruchem skierowanym bezpośredni do niego (ping, ataki na protokoły routingu).

Oprócz kryteriów architektury (zdublowanie głównych modułów) urządzenie musi teŜ 

obsługiwać szereg mechanizmów podnoszących dostępność sieci, czyli zmniej

rzenia sieci po wykryciu. 

Dla modułów sprzętowych (zasilanie, chłodzenie, pozostałe moduły) urządzenie musi 

prowadzić monitorowanie sprawności, wykrywać uszkodzenia i raportować je. W przypadku 

awarii moŜliwych do skorygowania w ten sposób urządzenie musi dokonać przełączenia na 

  

 

unicast i multicast IPv4 i IPv6. 

Urządzenie powinno obsługiwać przełączenie ruchu MPLS (funkcjonalność P i PE). 

Urządzenie powinno obsługiwać powszechnie stosowane protokoły routingu 

wewnątrzsieciowego (IGP), to jest OSPF i ISIS dla IPv4; OSPFv3 i ISIS dla IPv6; LDP, 

SM dla ruchu multicast. Dla kaŜdego z protokołów 

powinna być zapewniona typowa funkcjonalność stosowana dzisiaj w sieciach operatorskich, 

to jest filtrowanie tras, czy dokonywanie wyboru najlepszej trasy na podstawie protokołu  

i innych kryteriów. Musi być takŜe moŜliwe ręczne tworzenie tras (tzw. routing statyczny). 

Urządzenie powinno obsługiwać protokół BGP i MP BGP, wraz z stosowanymi do tworzenia 

multicast). Implementacja 

protokołu BGP powinna zawierać powszechnie stosowaną funkcjonalność operatorską  

route reflector). 

Urządzenia powinny obsługiwać przyjmowanie tablic tras od wielu sąsiadów (do określenia  

w zaleŜności od topologii sieci), utrzymując te trasy w pamięci modułu odpowiedzialnego  

za przetwarzanie tablic routingu. Wybrane trasy (w ilości zaleŜnej od miejsca w sieci i funkcji 

urządzenia) umieszczone w tablicy przełączania (FIB) powinny mieścić się w pamięci 

modułów przełączających, uwzględniając zapas na zwiększanie liczby tras z upływem czasu. 

obrony siebie (ruch skierowany na 

własne adresy) i innych urządzeń (ruch tranzytowy) przed atakami sieciowymi. 

Konieczna jest moŜliwość tworzenie filtrów (ACL) na portach i podinterfejsach, aby zapobiec 

a adresy wewnętrzne sieci spoza 

sieci, oraz weryfikacja adresów IP z tablicą routingu (unicast RPF) aby zapobiec fałszowaniu 

Urządzenie musi mieć teŜ mechanizmy filtrujące zapobiegające przeciąŜeniu urządzenia 

edni do niego (ping, ataki na protokoły routingu). 

Oprócz kryteriów architektury (zdublowanie głównych modułów) urządzenie musi teŜ 

obsługiwać szereg mechanizmów podnoszących dostępność sieci, czyli zmniejszających czas 

Dla modułów sprzętowych (zasilanie, chłodzenie, pozostałe moduły) urządzenie musi 

prowadzić monitorowanie sprawności, wykrywać uszkodzenia i raportować je. W przypadku 

dokonać przełączenia na 
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Przełączenie na zapasowy moduł sterujący powinno minimalizować czas przerwy w ruchu 

sieciowym, tzn. w miarę moŜliwości zachować (

i stanu sesji, Graceful Restart
w moŜliwie najkrótszym czasie odświeŜyć (w ramach protokołów routingu) stan informacji 

routingowych i uaktualnić tablice przełączania.

Urządzenie powinno posiadać mechanizmy wspomagające szybkie (poniŜej sekund

wykrywanie awarii łączy wewnątrz sieci, na przykład poprzez wysyłanie pakietów 

kontrolnych BFD, Ethernet OAM.

Urządzenie powinno obsługiwać mechanizmy szybkiego (poniŜej sekundy) przełączanie 

ruchu na ścieŜkę zapasową, o ile takowa istnieje. Mechanizmy 

co najmniej  dla ruchu IP (tzw. 

Gwarancja jakości usług

Urządzenia powinny zapewnić moŜliwość świadczenia usług o gwarantowanym poziomie 

jakości, poprzez udostępnienie mechanizmów klasy

natłoków w sieci. 

Urządzenie powinno zapewnić klasyfikację ruchu w oparciu o powszechnie stosowane 

kryteria (np. adresacja IP, port lub podinterfejs urządzenia) i oznakowanie pakietów 

(odpowiednie pola nagłówka IP

Urządzenie powinno zapewnić rozpoznawanie klasy danego ruchu (na podstawie 

istniejącego oznakowania, lub poprzez klasyfikację) i przydzielenie ich do właściwej kolejki, 

dzięki czemu klasa (lub zbiór klas)

podstawie parametrów przypisanych do tej klasy (lub ich grupy).

Urządzenie powinno umoŜliwić ograniczanie odbieranego ruchu (ang. 

klasie do określonej przepustowości, zgodnej z kontraktem r

Urządzenie powinno umoŜliwiać przypisywanie ruchu wysyłanemu w danej klasie (lub grupie 

klas) minimalnej gwarantowanej przepustowości (w ramach danego portu lub podinterfejsu) 

oraz maksymalnej przepustowości jaką taki ruch moŜe zająć, oraz stosow

kształtowania ruchu (ang. 

do kontraktu. 

Urządzenie powinno umoŜliwić utworzenie kolejki priorytetowej, umoŜliwiającej transmisję 

głosu z moŜliwie minimalnym opóźnieniem.

Urządzenie powinno umoŜliwić tworzenie odrębnego zestawu kolejek dla klas ruchu na 

kaŜdym z portów, oraz kaŜdym z podinterfejsów. Jest to konieczne dla zapewnienia 

separacji ruchu,  czyli zachowania prawidłowych parametrów transmisji klas pozostałych w 

przypadku natłoku w jednej z klas lub na jednym podinterfejsie.
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Przełączenie na zapasowy moduł sterujący powinno minimalizować czas przerwy w ruchu 

sieciowym, tzn. w miarę moŜliwości zachować (Non-Stop Routing
Graceful Restart: odtworzenie stanu sesji przy pomocy sąsiadów), a następnie 

moŜliwie najkrótszym czasie odświeŜyć (w ramach protokołów routingu) stan informacji 

routingowych i uaktualnić tablice przełączania. 

Urządzenie powinno posiadać mechanizmy wspomagające szybkie (poniŜej sekund

wykrywanie awarii łączy wewnątrz sieci, na przykład poprzez wysyłanie pakietów 

kontrolnych BFD, Ethernet OAM. 

Urządzenie powinno obsługiwać mechanizmy szybkiego (poniŜej sekundy) przełączanie 

ruchu na ścieŜkę zapasową, o ile takowa istnieje. Mechanizmy takie powinny być dostępne 

co najmniej  dla ruchu IP (tzw. IP Fast Convergence) i MPLS (Fast Reroute

Gwarancja jakości usług 

Urządzenia powinny zapewnić moŜliwość świadczenia usług o gwarantowanym poziomie 

jakości, poprzez udostępnienie mechanizmów klasyfikacji ruchu oraz zapobiegania i kontroli 

Urządzenie powinno zapewnić klasyfikację ruchu w oparciu o powszechnie stosowane 

kryteria (np. adresacja IP, port lub podinterfejs urządzenia) i oznakowanie pakietów 

(odpowiednie pola nagłówka IPv4, IPv6 lub etykiety MPLS) stosownie do ich klasy.

Urządzenie powinno zapewnić rozpoznawanie klasy danego ruchu (na podstawie 

istniejącego oznakowania, lub poprzez klasyfikację) i przydzielenie ich do właściwej kolejki, 

dzięki czemu klasa (lub zbiór klas) moŜe być traktowana odrębnie od pozostałych, na 

podstawie parametrów przypisanych do tej klasy (lub ich grupy). 

Urządzenie powinno umoŜliwić ograniczanie odbieranego ruchu (ang. 

klasie do określonej przepustowości, zgodnej z kontraktem ruchowym.

Urządzenie powinno umoŜliwiać przypisywanie ruchu wysyłanemu w danej klasie (lub grupie 

klas) minimalnej gwarantowanej przepustowości (w ramach danego portu lub podinterfejsu) 

oraz maksymalnej przepustowości jaką taki ruch moŜe zająć, oraz stosow

kształtowania ruchu (ang. shaping) aby buforować ruch i dostosowywać prędkość transmisji 

Urządzenie powinno umoŜliwić utworzenie kolejki priorytetowej, umoŜliwiającej transmisję 

głosu z moŜliwie minimalnym opóźnieniem. 

zenie powinno umoŜliwić tworzenie odrębnego zestawu kolejek dla klas ruchu na 

kaŜdym z portów, oraz kaŜdym z podinterfejsów. Jest to konieczne dla zapewnienia 

separacji ruchu,  czyli zachowania prawidłowych parametrów transmisji klas pozostałych w 

u natłoku w jednej z klas lub na jednym podinterfejsie. 
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Przełączenie na zapasowy moduł sterujący powinno minimalizować czas przerwy w ruchu 

Stop Routing: zachowanie informacji  

tanu sesji przy pomocy sąsiadów), a następnie 

moŜliwie najkrótszym czasie odświeŜyć (w ramach protokołów routingu) stan informacji 

Urządzenie powinno posiadać mechanizmy wspomagające szybkie (poniŜej sekundy) 

wykrywanie awarii łączy wewnątrz sieci, na przykład poprzez wysyłanie pakietów 

Urządzenie powinno obsługiwać mechanizmy szybkiego (poniŜej sekundy) przełączanie 

takie powinny być dostępne 

Fast Reroute). 

Urządzenia powinny zapewnić moŜliwość świadczenia usług o gwarantowanym poziomie 

fikacji ruchu oraz zapobiegania i kontroli 

Urządzenie powinno zapewnić klasyfikację ruchu w oparciu o powszechnie stosowane 

kryteria (np. adresacja IP, port lub podinterfejs urządzenia) i oznakowanie pakietów 

v4, IPv6 lub etykiety MPLS) stosownie do ich klasy. 

Urządzenie powinno zapewnić rozpoznawanie klasy danego ruchu (na podstawie 

istniejącego oznakowania, lub poprzez klasyfikację) i przydzielenie ich do właściwej kolejki, 

moŜe być traktowana odrębnie od pozostałych, na 

Urządzenie powinno umoŜliwić ograniczanie odbieranego ruchu (ang. policing) w danej 

uchowym. 

Urządzenie powinno umoŜliwiać przypisywanie ruchu wysyłanemu w danej klasie (lub grupie 

klas) minimalnej gwarantowanej przepustowości (w ramach danego portu lub podinterfejsu)  

oraz maksymalnej przepustowości jaką taki ruch moŜe zająć, oraz stosowanie mechanizmów 

) aby buforować ruch i dostosowywać prędkość transmisji  

Urządzenie powinno umoŜliwić utworzenie kolejki priorytetowej, umoŜliwiającej transmisję 

zenie powinno umoŜliwić tworzenie odrębnego zestawu kolejek dla klas ruchu na 

kaŜdym z portów, oraz kaŜdym z podinterfejsów. Jest to konieczne dla zapewnienia 

separacji ruchu,  czyli zachowania prawidłowych parametrów transmisji klas pozostałych w 
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Urządzenie powinno posiadać mechanizmy odrzucania pakietów w przypadku natłoku. 

Oprócz mechanizmu tail-drop
być teŜ obsługiwane mechanizmy 

Early Discard). 

Urządzenie powinno posiadać mechanizmy pozwalające sprawdzać jakość transmisji 

w kaŜdej z klas ruchu poprzez pomiary czasu odpowiedzi dla róŜnych protokołów (np. ping 

czy zapytanie HTTP). 

Usługi 

Urządzenie, oprócz samego przesyłania ruchu IP z gwarancją jakości usług, powinno 

umoŜliwiać takŜe tworzenie bardziej zaawansowanych usług transmisji, takich jak tworzenie 

wirtualnych sieci prywatnych dla ruchu IPv4 i IPv6 (VPN, VPNv6) i dla ruchu I

(mVPN), a takŜe przenoszenie ruchu warstwy drugiej, na przykład Ethernet (L2VPN: punkt

punkt, VPLS: punkt-wielopunkt) lub w miarę moŜliwości innych protokołów (ATM, 

Relay) czy ruchu warstwy pierwszej (TDM 

Zarządzanie 

Urządzenie powinno być w pełni zarządzalne lokalnie (port konsoli lub dedykowany port 

do zarządzania) oraz zdalnie (poprzez szyfrowane połączenie, np. SSH).

Urządzenia powinno zapewniać kontrolę nad dostępem, poprzez filtrowanie adresów 

z których moŜna nimi zarządz

hasłom (lokalnie oraz poprzez protokół RADIUS), weryfikację uprawnień uŜytkownika do 

przeprowadzania konkretnych czynności.

Urządzenie powinno obsługiwać generowanie informacji oraz wysyłanie powiadomień

poprzez protokół SNMP. 

Urządzenie powinno zapewniać podstawowe narzędzia do diagnozowania i wykrywania 

awarii w sieci (OAM), oprócz ruchu IP (

(MPLS OAM), czy specyficzne dla technologii (np. Ethernet OAM)

urządzenia (np. konfiguracja, stan zajętości pamięci i róŜnych procesorów) 

i wykorzystywane przez nie informacje (tablice routingu, tablice przełączania, bazy danych 

protokołów) muszą być dost

komend (a takŜe SNMP). 

Urządzenie powinno zbierać i udostępniać zbiorcze statystyki ruchowe dla poszczególnych 

portów  

i podinterfejsów na tych portach, z uwzględnieniem róŜnych klas ruchu. Powinny być takŜe 

zbierane statystyki dla strumieni ruchu

zewnętrznych systemów przetwarzania czy wykrywania anomalii.
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Urządzenie powinno posiadać mechanizmy odrzucania pakietów w przypadku natłoku. 

drop (odrzucenie pakietów nie mieszczących się w kolejce) powinny 

być teŜ obsługiwane mechanizmy odrzucające losowe pakiety w danej kolejce (

Urządzenie powinno posiadać mechanizmy pozwalające sprawdzać jakość transmisji 

w kaŜdej z klas ruchu poprzez pomiary czasu odpowiedzi dla róŜnych protokołów (np. ping 

Urządzenie, oprócz samego przesyłania ruchu IP z gwarancją jakości usług, powinno 

umoŜliwiać takŜe tworzenie bardziej zaawansowanych usług transmisji, takich jak tworzenie 

wirtualnych sieci prywatnych dla ruchu IPv4 i IPv6 (VPN, VPNv6) i dla ruchu I

(mVPN), a takŜe przenoszenie ruchu warstwy drugiej, na przykład Ethernet (L2VPN: punkt

wielopunkt) lub w miarę moŜliwości innych protokołów (ATM, 

) czy ruchu warstwy pierwszej (TDM over IP). 

powinno być w pełni zarządzalne lokalnie (port konsoli lub dedykowany port 

do zarządzania) oraz zdalnie (poprzez szyfrowane połączenie, np. SSH). 

Urządzenia powinno zapewniać kontrolę nad dostępem, poprzez filtrowanie adresów 

z których moŜna nimi zarządzać, weryfikację nazw uŜytkownika i odpowiadającym im 

hasłom (lokalnie oraz poprzez protokół RADIUS), weryfikację uprawnień uŜytkownika do 

przeprowadzania konkretnych czynności. 

Urządzenie powinno obsługiwać generowanie informacji oraz wysyłanie powiadomień

Urządzenie powinno zapewniać podstawowe narzędzia do diagnozowania i wykrywania 

awarii w sieci (OAM), oprócz ruchu IP (ping, traceroute i ich rozwinięcia) takŜe dla MPLS 

czy specyficzne dla technologii (np. Ethernet OAM). Parametry pracy 

urządzenia (np. konfiguracja, stan zajętości pamięci i róŜnych procesorów) 

i wykorzystywane przez nie informacje (tablice routingu, tablice przełączania, bazy danych 

protokołów) muszą być dostępne i moŜliwe do wyświetlenia za pomocą odpo

 

Urządzenie powinno zbierać i udostępniać zbiorcze statystyki ruchowe dla poszczególnych 

i podinterfejsów na tych portach, z uwzględnieniem róŜnych klas ruchu. Powinny być takŜe 

zbierane statystyki dla strumieni ruchu przełączanego, z moŜliwością ich eksportu do 

zewnętrznych systemów przetwarzania czy wykrywania anomalii. 

  

 

Urządzenie powinno posiadać mechanizmy odrzucania pakietów w przypadku natłoku. 

(odrzucenie pakietów nie mieszczących się w kolejce) powinny 

odrzucające losowe pakiety w danej kolejce (Random 

Urządzenie powinno posiadać mechanizmy pozwalające sprawdzać jakość transmisji  

w kaŜdej z klas ruchu poprzez pomiary czasu odpowiedzi dla róŜnych protokołów (np. ping 

Urządzenie, oprócz samego przesyłania ruchu IP z gwarancją jakości usług, powinno 

umoŜliwiać takŜe tworzenie bardziej zaawansowanych usług transmisji, takich jak tworzenie 

wirtualnych sieci prywatnych dla ruchu IPv4 i IPv6 (VPN, VPNv6) i dla ruchu IP multicast 
(mVPN), a takŜe przenoszenie ruchu warstwy drugiej, na przykład Ethernet (L2VPN: punkt-

wielopunkt) lub w miarę moŜliwości innych protokołów (ATM, Frame 

powinno być w pełni zarządzalne lokalnie (port konsoli lub dedykowany port  

Urządzenia powinno zapewniać kontrolę nad dostępem, poprzez filtrowanie adresów  

ać, weryfikację nazw uŜytkownika i odpowiadającym im 

hasłom (lokalnie oraz poprzez protokół RADIUS), weryfikację uprawnień uŜytkownika do 

Urządzenie powinno obsługiwać generowanie informacji oraz wysyłanie powiadomień 

Urządzenie powinno zapewniać podstawowe narzędzia do diagnozowania i wykrywania 

ia) takŜe dla MPLS 

. Parametry pracy 

urządzenia (np. konfiguracja, stan zajętości pamięci i róŜnych procesorów)  

i wykorzystywane przez nie informacje (tablice routingu, tablice przełączania, bazy danych 

za pomocą odpowiednich 

Urządzenie powinno zbierać i udostępniać zbiorcze statystyki ruchowe dla poszczególnych 

i podinterfejsów na tych portach, z uwzględnieniem róŜnych klas ruchu. Powinny być takŜe 

przełączanego, z moŜliwością ich eksportu do 
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2. Wymagania funkcjonalne dla urządzeń warstwy dystrybucyjnej

Rola w sieci 

Urządzenia sieci dystrybucyjnej słuŜą do połączenia urządzeń dostępowych 

w wielu lokalizacjach i przesłania zagregowanego ruchu z nich do sieci szkieletowej. Przez 

kaŜdy taki węzeł przechodzi ruch kilkuset do kilku tysięcy klientów. Urządzeń takich jest 

więcej niŜ urządzeń szkieletowych, od kilkudziesięciu do k

sieci. 

Architektura urządzenia

Urządzenie powinno być urządzeniem zoptymalizowanym do pełnionej funkcji, nie musi być 

modularne. Elementy krytyczne nie muszą być redundantne jednakŜe ze względu na dość 

długi „gałęzie” w n

segmentów całkowita rezygnacja z redundancji moŜe w przypadku awarii urządzeń 

unieruchomić znaczne obszary sieci. 

Na etapie projektowania sieci dystrybucyjnej naleŜy rozwaŜyć moŜliwość wypo

węzłów sieci dystrybucyjnej w urządzenia z protekcją (szczególnie jeŜeli chodzi o protekcję 

zasilania). Pozwoli to podnieść stopień zabezpieczenia przed awariami.

Matryca przełączająca powinna zapewnić przepustowość wystarczającą do obsług

zainstalowanych w niej portów 

),  

z uwzględnieniem zapasu na rozbudowę urządzenia. Architektura powinna zapewniać 

izolację portów, tzn. brak wpływu przeciąŜenia na jednym

portów, poprzez stosowanie odpowiednich mechanizmów buforowania i kolejkowania ruchu.

Architektura urządzenia powinna zapewnić akcelerowaną sprzętowo obsługę funkcjonalności 

(przełączanie pakietów, filtrowanie, QoS), aby wy

do przepustowości obsługiwanych portów przy uwzględnieniu typowego rozmiaru pakietu.

Na potrzeby podłączenia do węzłów szkieletowych urządzenie powinno być wyposaŜone 

w co najmniej dwa porty typu „

węzłów szkieletowych, lub zbudowania pierścienia z urządzeń dystrybucyjnych.

W kierunku urządzeń dostępowych urządzenie powinno posiadać co najmniej kilkanaście 

portów typu „downlink

Technologie transmisji

Urządzenie powinno obsługiwać następujące technologie transmisji wykorzystywane typowo 

w sieciach tego typu:

� Ethernet: 10Gbit/s (10GE), 1 Gbit/s (GE), 100Mbit/s (FE).
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Wymagania funkcjonalne dla urządzeń warstwy dystrybucyjnej

Urządzenia sieci dystrybucyjnej słuŜą do połączenia urządzeń dostępowych 

w wielu lokalizacjach i przesłania zagregowanego ruchu z nich do sieci szkieletowej. Przez 

kaŜdy taki węzeł przechodzi ruch kilkuset do kilku tysięcy klientów. Urządzeń takich jest 

więcej niŜ urządzeń szkieletowych, od kilkudziesięciu do kilkuset, w zaleŜności od topologii 

Architektura urządzenia 

Urządzenie powinno być urządzeniem zoptymalizowanym do pełnionej funkcji, nie musi być 

modularne. Elementy krytyczne nie muszą być redundantne jednakŜe ze względu na dość 

długi „gałęzie” w niektórych miejscach sieci dystrybucyjnej dochodzące do kilkunastu 

segmentów całkowita rezygnacja z redundancji moŜe w przypadku awarii urządzeń 

unieruchomić znaczne obszary sieci.  

Na etapie projektowania sieci dystrybucyjnej naleŜy rozwaŜyć moŜliwość wypo

węzłów sieci dystrybucyjnej w urządzenia z protekcją (szczególnie jeŜeli chodzi o protekcję 

zasilania). Pozwoli to podnieść stopień zabezpieczenia przed awariami.

Matryca przełączająca powinna zapewnić przepustowość wystarczającą do obsług

lowanych w niej portów (

z uwzględnieniem zapasu na rozbudowę urządzenia. Architektura powinna zapewniać 

izolację portów, tzn. brak wpływu przeciąŜenia na jednym porcie na działanie pozostałych 

portów, poprzez stosowanie odpowiednich mechanizmów buforowania i kolejkowania ruchu.

Architektura urządzenia powinna zapewnić akcelerowaną sprzętowo obsługę funkcjonalności 

(przełączanie pakietów, filtrowanie, QoS), aby wydajność była przewidywalna i adekwatna 

do przepustowości obsługiwanych portów przy uwzględnieniu typowego rozmiaru pakietu.

Na potrzeby podłączenia do węzłów szkieletowych urządzenie powinno być wyposaŜone 

w co najmniej dwa porty typu „uplink”, przeznaczone do redundantnego podłączenia do 

węzłów szkieletowych, lub zbudowania pierścienia z urządzeń dystrybucyjnych.

W kierunku urządzeń dostępowych urządzenie powinno posiadać co najmniej kilkanaście 

downlink”. 

Technologie transmisji 

Urządzenie powinno obsługiwać następujące technologie transmisji wykorzystywane typowo 

w sieciach tego typu: 

Ethernet: 10Gbit/s (10GE), 1 Gbit/s (GE), 100Mbit/s (FE). 
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Wymagania funkcjonalne dla urządzeń warstwy dystrybucyjnej 

Urządzenia sieci dystrybucyjnej słuŜą do połączenia urządzeń dostępowych znajdujących się 

w wielu lokalizacjach i przesłania zagregowanego ruchu z nich do sieci szkieletowej. Przez 

kaŜdy taki węzeł przechodzi ruch kilkuset do kilku tysięcy klientów. Urządzeń takich jest 

ilkuset, w zaleŜności od topologii 

Urządzenie powinno być urządzeniem zoptymalizowanym do pełnionej funkcji, nie musi być 

modularne. Elementy krytyczne nie muszą być redundantne jednakŜe ze względu na dość 

iektórych miejscach sieci dystrybucyjnej dochodzące do kilkunastu 

segmentów całkowita rezygnacja z redundancji moŜe w przypadku awarii urządzeń 

Na etapie projektowania sieci dystrybucyjnej naleŜy rozwaŜyć moŜliwość wyposaŜenia 

węzłów sieci dystrybucyjnej w urządzenia z protekcją (szczególnie jeŜeli chodzi o protekcję 

zasilania). Pozwoli to podnieść stopień zabezpieczenia przed awariami. 

Matryca przełączająca powinna zapewnić przepustowość wystarczającą do obsługi 

z uwzględnieniem zapasu na rozbudowę urządzenia. Architektura powinna zapewniać 

porcie na działanie pozostałych 

portów, poprzez stosowanie odpowiednich mechanizmów buforowania i kolejkowania ruchu. 

Architektura urządzenia powinna zapewnić akcelerowaną sprzętowo obsługę funkcjonalności 

dajność była przewidywalna i adekwatna  

do przepustowości obsługiwanych portów przy uwzględnieniu typowego rozmiaru pakietu. 

Na potrzeby podłączenia do węzłów szkieletowych urządzenie powinno być wyposaŜone  

one do redundantnego podłączenia do 

węzłów szkieletowych, lub zbudowania pierścienia z urządzeń dystrybucyjnych. 

W kierunku urządzeń dostępowych urządzenie powinno posiadać co najmniej kilkanaście 

Urządzenie powinno obsługiwać następujące technologie transmisji wykorzystywane typowo  
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Porty w kierunku szkieletu powinny być wyposaŜone w interfejsy optyczne, wskazane jest 

zastosowanie wkładek optycznych, aby dostosować parametry transmisji do wymagań 

(zasięg, system transmisji).

Porty w kierunku urządzeń dostępowych powinny umoŜliwiać zarówno transmisję optyczną 

jak i po przewodach miedzianych, z wyborem przepustowości 100/

Przełączanie i routing 

Urządzenie powinno obsługiwać przełączanie ruchu 

Urządzenie powinno obsługiwać przełączenie ruchu MPLS (PE).

Urządzenie powinno obsługiwać powszechnie stosowane protokoły routingu 

wewnątrzsieciowego (IGP), to jest OSPF i ISIS dla IPv4; OSPFv3 i ISIS dla IPv6; LDP, 

targeted LDP i RSVP dla MPLS, PIM

powinna być zapewniona typowa funkcjonalność stosowana dzisiaj w sieciach operatorskich, 

to jest filtrowanie tras, czy dokonywanie wyboru najlepszej trasy na podstawie protokołu 

i innych kryteriów. Musi być takŜe moŜliwe ręczne tworzenie tras (tzw. routing statyczny).

Urządzenie powinno obsługiwać protokół BGP i MP BGP, wraz z stosowanymi do tworze

usług rozszerzeniami (np. rodziny adresów IPv6, VPNv4, VPNv6, 

protokołu BGP powinna zawierać powszechnie stosowaną funkcjonalność operatorską 

(w szczególności tworzenie polityk wymiany tras oraz mechanizmy 

funkcji BGP zaleŜy od przyjętego modelu świadczenia usług i udziału urządzeń 

dystrybucyjnych. 

Bezpieczeństwo 

Urządzenia powinny zapewniać podstawowe mechanizmy obrony siebie (ruch skierowany na 

własne adresy) i innych urządzeń (ruch tranzytowy) przed

Konieczna jest moŜliwość tworzenie filtrów (ACL) na portach i podinterfejsach aby zapobiec 

fałszowaniu adresów źródłowych oraz wysyłaniu ruchu na adresy wewnętrzne sieci spoza 

sieci, oraz weryfikacja adresów IP z tablicą routingu (

adresów źródłowych. 

Urządzenie musi mieć teŜ mechanizmy filtrujące zapobiegające przeciąŜeniu urządzenia 

ruchem skierowanym bezpośredni do niego (

Niezawodność 

Urządzenie powinno posiadać

wykrywanie awarii łączy wewnątrz sieci, na przykład poprzez wysyłanie pakietów 

kontrolnych BFD, Ethernet OAM.

Urządzenie powinno obsługiwać mechanizmy szybkiego (poniŜej sekundy) przełączanie 

ruchu na ścieŜkę zapasową, o ile takowa istnieje. Mechanizmy takie powinny być dostępne 
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Porty w kierunku szkieletu powinny być wyposaŜone w interfejsy optyczne, wskazane jest 

astosowanie wkładek optycznych, aby dostosować parametry transmisji do wymagań 

(zasięg, system transmisji). 

Porty w kierunku urządzeń dostępowych powinny umoŜliwiać zarówno transmisję optyczną 

jak i po przewodach miedzianych, z wyborem przepustowości 100/1000 Mbit/s.

Urządzenie powinno obsługiwać przełączanie ruchu unicast i multicast
Urządzenie powinno obsługiwać przełączenie ruchu MPLS (PE). 

Urządzenie powinno obsługiwać powszechnie stosowane protokoły routingu 

zsieciowego (IGP), to jest OSPF i ISIS dla IPv4; OSPFv3 i ISIS dla IPv6; LDP, 

LDP i RSVP dla MPLS, PIM-SM dla ruchu multicast. Dla kaŜdego z protokołów 

powinna być zapewniona typowa funkcjonalność stosowana dzisiaj w sieciach operatorskich, 

t filtrowanie tras, czy dokonywanie wyboru najlepszej trasy na podstawie protokołu 

i innych kryteriów. Musi być takŜe moŜliwe ręczne tworzenie tras (tzw. routing statyczny).

Urządzenie powinno obsługiwać protokół BGP i MP BGP, wraz z stosowanymi do tworze

usług rozszerzeniami (np. rodziny adresów IPv6, VPNv4, VPNv6, multicast
protokołu BGP powinna zawierać powszechnie stosowaną funkcjonalność operatorską 

(w szczególności tworzenie polityk wymiany tras oraz mechanizmy route reflector
funkcji BGP zaleŜy od przyjętego modelu świadczenia usług i udziału urządzeń 

Urządzenia powinny zapewniać podstawowe mechanizmy obrony siebie (ruch skierowany na 

własne adresy) i innych urządzeń (ruch tranzytowy) przed atakami sieciowymi.

Konieczna jest moŜliwość tworzenie filtrów (ACL) na portach i podinterfejsach aby zapobiec 

fałszowaniu adresów źródłowych oraz wysyłaniu ruchu na adresy wewnętrzne sieci spoza 

sieci, oraz weryfikacja adresów IP z tablicą routingu (unicast RPF) aby zapobiec fałszowaniu 

Urządzenie musi mieć teŜ mechanizmy filtrujące zapobiegające przeciąŜeniu urządzenia 

ruchem skierowanym bezpośredni do niego (ping, ataki na protokoły routingu).

Urządzenie powinno posiadać mechanizmy wspomagające szybkie (poniŜej sekundy) 

wykrywanie awarii łączy wewnątrz sieci, na przykład poprzez wysyłanie pakietów 

kontrolnych BFD, Ethernet OAM. 

Urządzenie powinno obsługiwać mechanizmy szybkiego (poniŜej sekundy) przełączanie 

Ŝkę zapasową, o ile takowa istnieje. Mechanizmy takie powinny być dostępne 

  

 

Porty w kierunku szkieletu powinny być wyposaŜone w interfejsy optyczne, wskazane jest 

astosowanie wkładek optycznych, aby dostosować parametry transmisji do wymagań 

Porty w kierunku urządzeń dostępowych powinny umoŜliwiać zarówno transmisję optyczną  

1000 Mbit/s. 

multicast IPv4 i IPv6. 

Urządzenie powinno obsługiwać powszechnie stosowane protokoły routingu 

zsieciowego (IGP), to jest OSPF i ISIS dla IPv4; OSPFv3 i ISIS dla IPv6; LDP, 

. Dla kaŜdego z protokołów 

powinna być zapewniona typowa funkcjonalność stosowana dzisiaj w sieciach operatorskich, 

t filtrowanie tras, czy dokonywanie wyboru najlepszej trasy na podstawie protokołu  

i innych kryteriów. Musi być takŜe moŜliwe ręczne tworzenie tras (tzw. routing statyczny). 

Urządzenie powinno obsługiwać protokół BGP i MP BGP, wraz z stosowanymi do tworzenia 

multicast). Implementacja 

protokołu BGP powinna zawierać powszechnie stosowaną funkcjonalność operatorską  

route reflector). Zakres 

funkcji BGP zaleŜy od przyjętego modelu świadczenia usług i udziału urządzeń 

Urządzenia powinny zapewniać podstawowe mechanizmy obrony siebie (ruch skierowany na 

atakami sieciowymi. 

Konieczna jest moŜliwość tworzenie filtrów (ACL) na portach i podinterfejsach aby zapobiec 

fałszowaniu adresów źródłowych oraz wysyłaniu ruchu na adresy wewnętrzne sieci spoza 

RPF) aby zapobiec fałszowaniu 

Urządzenie musi mieć teŜ mechanizmy filtrujące zapobiegające przeciąŜeniu urządzenia 

, ataki na protokoły routingu). 

mechanizmy wspomagające szybkie (poniŜej sekundy) 

wykrywanie awarii łączy wewnątrz sieci, na przykład poprzez wysyłanie pakietów 

Urządzenie powinno obsługiwać mechanizmy szybkiego (poniŜej sekundy) przełączanie 

Ŝkę zapasową, o ile takowa istnieje. Mechanizmy takie powinny być dostępne 
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co najmniej dla ruchu IP (

Ethernet w kierunku do urządzeń dostępowych (rozszerzenia 

Gwarancja jakości usług

Urządzenia powinny zapewnić moŜliwość świadczenia usług o gwarantowanym poziomie 

jakości, poprzez udostępnienie mechanizmów klasyfikacji ruchu oraz zapobiegania i kontroli 

natłoków w sieci. 

Mechanizmy gwarancji jakości usług powinny być spó

w urządzeniach szkieletowych, aby zapewnić usługę na całej trasie ruchu.

Urządzenie powinno zapewnić klasyfikację ruchu w oparciu o powszechnie stosowane 

kryteria (np. adresacja IP, port lub podinterfejs urządzenia) i oznako

(odpowiednie pola nagłówka IPv4, IPv6 lub etykiety MPLS) stosownie do ich klasy.

Urządzenie powinno zapewnić rozpoznawanie klasy danego ruchu (na podstawie istniejącego 

oznakowania, lub poprzez klasyfikację) i przydzielenie ich do właściwej 

klasa (lub zbiór klas) moŜe być traktowana odrębnie od pozostałych, na podstawie 

parametrów przypisanych do tej klasy (lub ich grupy).

Urządzenie powinno umoŜliwić ograniczanie odbieranego ruchu (ang. 

klasie do określonej przepustowości, zgodnej z kontraktem ruchowym.

Urządzenie powinno umoŜliwiać przypisywanie ruchu wysyłanemu w danej klasie (lub grupie 

klas) minimalnej gwarantowanej przepustowości (w ramach danego portu lub podinterfejsu) 

oraz maksymalnej przepusto

kształtowania ruchu (ang. 

do kontraktu. 

Urządzenie powinno umoŜliwić utworzenie kolejki priorytetowej, umoŜliwiającej transmisję 

głosu z moŜliwie minimalnym opóźnieniem.

Urządzenie powinno umoŜliwić tworzenie odrębnego zestawu kolejek dla klas ruchu na 

kaŜdym z portów, oraz kaŜdym z podinterfejsów. Jest to konieczne dla zapewnienia separacji 

ruchu, czyli zachowania prawidłowych parame

natłoku w jednej z klas lub na jednym podinterfejsie.

Urządzenie powinno posiadać mechanizmy odrzucania pakietów w przypadku natłoku. 

Oprócz mechanizmu 

być teŜ obsługiwane mechanizmy odrzucające losowe pakiety w danej kolejce (

Early Discard). 

Urządzenie powinno posiadać mechanizmy pozwalające sprawdzać jakość transmisji 

w kaŜdej z klas ruchu poprzez pomiary czasu odpowiedzi dla ró

czy zapytanie HTTP).

Usługi 
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co najmniej dla ruchu IP (IP Fast Convergence) i MPLS (Fast Reroute
Ethernet w kierunku do urządzeń dostępowych (rozszerzenia Spanning Tree Protocol

a jakości usług 

Urządzenia powinny zapewnić moŜliwość świadczenia usług o gwarantowanym poziomie 

jakości, poprzez udostępnienie mechanizmów klasyfikacji ruchu oraz zapobiegania i kontroli 

Mechanizmy gwarancji jakości usług powinny być spójne z mechanizmami stosowanymi 

w urządzeniach szkieletowych, aby zapewnić usługę na całej trasie ruchu.

Urządzenie powinno zapewnić klasyfikację ruchu w oparciu o powszechnie stosowane 

kryteria (np. adresacja IP, port lub podinterfejs urządzenia) i oznako

(odpowiednie pola nagłówka IPv4, IPv6 lub etykiety MPLS) stosownie do ich klasy.

Urządzenie powinno zapewnić rozpoznawanie klasy danego ruchu (na podstawie istniejącego 

oznakowania, lub poprzez klasyfikację) i przydzielenie ich do właściwej 

klasa (lub zbiór klas) moŜe być traktowana odrębnie od pozostałych, na podstawie 

parametrów przypisanych do tej klasy (lub ich grupy). 

Urządzenie powinno umoŜliwić ograniczanie odbieranego ruchu (ang. 

lonej przepustowości, zgodnej z kontraktem ruchowym.

Urządzenie powinno umoŜliwiać przypisywanie ruchu wysyłanemu w danej klasie (lub grupie 

klas) minimalnej gwarantowanej przepustowości (w ramach danego portu lub podinterfejsu) 

oraz maksymalnej przepustowości jaką taki ruch moŜe zająć, oraz stosowanie mechanizmów 

kształtowania ruchu (ang. shaping) aby buforować ruch i dostosowywać prędkość transmisji 

Urządzenie powinno umoŜliwić utworzenie kolejki priorytetowej, umoŜliwiającej transmisję 

osu z moŜliwie minimalnym opóźnieniem. 

Urządzenie powinno umoŜliwić tworzenie odrębnego zestawu kolejek dla klas ruchu na 

kaŜdym z portów, oraz kaŜdym z podinterfejsów. Jest to konieczne dla zapewnienia separacji 

ruchu, czyli zachowania prawidłowych parametrów transmisji klas pozostałych w przypadku 

natłoku w jednej z klas lub na jednym podinterfejsie. 

Urządzenie powinno posiadać mechanizmy odrzucania pakietów w przypadku natłoku. 

Oprócz mechanizmu tail-drop (odrzucenie pakietów nie mieszczących się w 

być teŜ obsługiwane mechanizmy odrzucające losowe pakiety w danej kolejce (

Urządzenie powinno posiadać mechanizmy pozwalające sprawdzać jakość transmisji 

w kaŜdej z klas ruchu poprzez pomiary czasu odpowiedzi dla róŜnych protokołów (np. 

czy zapytanie HTTP). 
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Fast Reroute), oraz w części sieci 

Spanning Tree Protocol). 

Urządzenia powinny zapewnić moŜliwość świadczenia usług o gwarantowanym poziomie 

jakości, poprzez udostępnienie mechanizmów klasyfikacji ruchu oraz zapobiegania i kontroli 

jne z mechanizmami stosowanymi  

w urządzeniach szkieletowych, aby zapewnić usługę na całej trasie ruchu. 

Urządzenie powinno zapewnić klasyfikację ruchu w oparciu o powszechnie stosowane 

kryteria (np. adresacja IP, port lub podinterfejs urządzenia) i oznakowanie pakietów 

(odpowiednie pola nagłówka IPv4, IPv6 lub etykiety MPLS) stosownie do ich klasy. 

Urządzenie powinno zapewnić rozpoznawanie klasy danego ruchu (na podstawie istniejącego 

oznakowania, lub poprzez klasyfikację) i przydzielenie ich do właściwej kolejki, dzięki czemu 

klasa (lub zbiór klas) moŜe być traktowana odrębnie od pozostałych, na podstawie 

Urządzenie powinno umoŜliwić ograniczanie odbieranego ruchu (ang. policing) w danej 

lonej przepustowości, zgodnej z kontraktem ruchowym. 

Urządzenie powinno umoŜliwiać przypisywanie ruchu wysyłanemu w danej klasie (lub grupie 

klas) minimalnej gwarantowanej przepustowości (w ramach danego portu lub podinterfejsu)  

wości jaką taki ruch moŜe zająć, oraz stosowanie mechanizmów 

) aby buforować ruch i dostosowywać prędkość transmisji  

Urządzenie powinno umoŜliwić utworzenie kolejki priorytetowej, umoŜliwiającej transmisję 

Urządzenie powinno umoŜliwić tworzenie odrębnego zestawu kolejek dla klas ruchu na 

kaŜdym z portów, oraz kaŜdym z podinterfejsów. Jest to konieczne dla zapewnienia separacji 

trów transmisji klas pozostałych w przypadku 

Urządzenie powinno posiadać mechanizmy odrzucania pakietów w przypadku natłoku. 

(odrzucenie pakietów nie mieszczących się w kolejce) powinny 

być teŜ obsługiwane mechanizmy odrzucające losowe pakiety w danej kolejce (Random 

Urządzenie powinno posiadać mechanizmy pozwalające sprawdzać jakość transmisji  

Ŝnych protokołów (np. ping 
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Urządzenie, oprócz samego przesyłania ruchu IP z gwarancją jakości usług, powinno 

umoŜliwiać takŜe tworzenie bardziej zaawansowanych usług transmisji, takich jak tworzenie 

wirtualnych sieci prywatnych 

drugiej, na przykład Ethernet (L2VPN: punkt

Zarządzanie 

Urządzenie powinno być w pełni zarządzalne lokalnie (port konsoli lub dedykowany port 

do zarządzania) oraz zdalnie (poprzez szyfrowane p

Urządzenia powinno zapewniać kontrolę nad dostępem, poprzez filtrowanie adresów 

z których moŜna nimi zarządzać, weryfikację nazw uŜytkownika i odpowiadającym im hasłom 

(lokalnie oraz poprzez protokół RADIUS), weryfikację uprawnień uŜy

przeprowadzania konkretnych czynności.

Urządzenie powinno obsługiwać generowanie informacji oraz wysyłanie powiadomień 

poprzez protokół SNMP. 

Urządzenie powinno zapewniać podstawowe narzędzia do diagnozowania i wykrywania 

awarii w sieci (OAM), oprócz ruchu IP (ping, 

(MPLS OAM), czy specyficzne dla technologii (np. Ethernet OAM). Parametry pracy 

urządzenia (np. konfiguracja, stan zajętości pamięci i róŜnych procesorów) i wykorzystywane 

przez nie informacje (tablice routingu, tablice przełączania, bazy danych protokołów) muszą 

być dostępne i moŜliwe do wyświetlenia za pomocą odpowiednich komend (a takŜe SNMP).

 

3. Wymagania funkcjonalne dla urządzeń sieci optycznej

Systemy zwielokrotnienia optycznego WDM

W przypadku posiadania niewielkiej liczby włókien optycznych, bądź przy zamiarze 

świadczenia usług takŜe w oparciu o transmisję warstwy pierwszej, wskazane jest 

stosowanie systemów zwielokrotnienia optycznego WDM (

Multipleksery sygnałów OADM, (ang. 

rekonfigurację części optycznej, aby umoŜliwić zmianę liczby i typu transportowanych fal 

bez wymiany sprzętu (w określonych granicach). Takie multipleksery są często określane 

mianem ROADM (Reconfigurable OADM

O ile umoŜliwi to topologia fizyczna (przebiegi światłowodów) system DWDM powinien takŜe 

zapewniać moŜliwości zabezpieczenia relacji poprzez przekierowanie ruchu na inną trasę 

(np. łącznie ze zmianą długości fali o ile jest t

na awarię routerom, system powinien propagować informację o awarii takŜe do systemów 

końcowych, np. poprzez zgaszenie interfejsu w stronę takiego systemu.

Funkcjonalność systemów DWDM powinna być moŜliwa do rozbu

uaktualniania oprogramowania.
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Urządzenie, oprócz samego przesyłania ruchu IP z gwarancją jakości usług, powinno 

umoŜliwiać takŜe tworzenie bardziej zaawansowanych usług transmisji, takich jak tworzenie 

wirtualnych sieci prywatnych dla ruchu IP (VPN), a takŜe przenoszenie ruchu warstwy 

drugiej, na przykład Ethernet (L2VPN: punkt-punkt). 

Urządzenie powinno być w pełni zarządzalne lokalnie (port konsoli lub dedykowany port 

do zarządzania) oraz zdalnie (poprzez szyfrowane połączenie, np. SSH). 

Urządzenia powinno zapewniać kontrolę nad dostępem, poprzez filtrowanie adresów 

z których moŜna nimi zarządzać, weryfikację nazw uŜytkownika i odpowiadającym im hasłom 

(lokalnie oraz poprzez protokół RADIUS), weryfikację uprawnień uŜy

przeprowadzania konkretnych czynności. 

Urządzenie powinno obsługiwać generowanie informacji oraz wysyłanie powiadomień 

Urządzenie powinno zapewniać podstawowe narzędzia do diagnozowania i wykrywania 

oprócz ruchu IP (ping, traceroute i ich rozwinięcia) takŜe dla MPLS 

(MPLS OAM), czy specyficzne dla technologii (np. Ethernet OAM). Parametry pracy 

urządzenia (np. konfiguracja, stan zajętości pamięci i róŜnych procesorów) i wykorzystywane 

acje (tablice routingu, tablice przełączania, bazy danych protokołów) muszą 

być dostępne i moŜliwe do wyświetlenia za pomocą odpowiednich komend (a takŜe SNMP).

Wymagania funkcjonalne dla urządzeń sieci optycznej 

Systemy zwielokrotnienia optycznego WDM 

przypadku posiadania niewielkiej liczby włókien optycznych, bądź przy zamiarze 

świadczenia usług takŜe w oparciu o transmisję warstwy pierwszej, wskazane jest 

stosowanie systemów zwielokrotnienia optycznego WDM (Wavelength Division Multiplexing

sery sygnałów OADM, (ang. Optical Add/Drop Multiplexer) powinny umoŜliwiać 

rekonfigurację części optycznej, aby umoŜliwić zmianę liczby i typu transportowanych fal 

bez wymiany sprzętu (w określonych granicach). Takie multipleksery są często określane 

Reconfigurable OADM). 

O ile umoŜliwi to topologia fizyczna (przebiegi światłowodów) system DWDM powinien takŜe 

zapewniać moŜliwości zabezpieczenia relacji poprzez przekierowanie ruchu na inną trasę 

(np. łącznie ze zmianą długości fali o ile jest to wymagane). Aby umoŜliwić właściwą reakcję 

na awarię routerom, system powinien propagować informację o awarii takŜe do systemów 

końcowych, np. poprzez zgaszenie interfejsu w stronę takiego systemu. 

Funkcjonalność systemów DWDM powinna być moŜliwa do rozbudowy za pomocą 

uaktualniania oprogramowania. 

  

 

Urządzenie, oprócz samego przesyłania ruchu IP z gwarancją jakości usług, powinno 

umoŜliwiać takŜe tworzenie bardziej zaawansowanych usług transmisji, takich jak tworzenie 

dla ruchu IP (VPN), a takŜe przenoszenie ruchu warstwy 

Urządzenie powinno być w pełni zarządzalne lokalnie (port konsoli lub dedykowany port  

Urządzenia powinno zapewniać kontrolę nad dostępem, poprzez filtrowanie adresów  

z których moŜna nimi zarządzać, weryfikację nazw uŜytkownika i odpowiadającym im hasłom 

(lokalnie oraz poprzez protokół RADIUS), weryfikację uprawnień uŜytkownika do 

Urządzenie powinno obsługiwać generowanie informacji oraz wysyłanie powiadomień 

Urządzenie powinno zapewniać podstawowe narzędzia do diagnozowania i wykrywania 

i ich rozwinięcia) takŜe dla MPLS 

(MPLS OAM), czy specyficzne dla technologii (np. Ethernet OAM). Parametry pracy 

urządzenia (np. konfiguracja, stan zajętości pamięci i róŜnych procesorów) i wykorzystywane 

acje (tablice routingu, tablice przełączania, bazy danych protokołów) muszą 

być dostępne i moŜliwe do wyświetlenia za pomocą odpowiednich komend (a takŜe SNMP). 

przypadku posiadania niewielkiej liczby włókien optycznych, bądź przy zamiarze 

świadczenia usług takŜe w oparciu o transmisję warstwy pierwszej, wskazane jest 

Wavelength Division Multiplexing). 

) powinny umoŜliwiać 

rekonfigurację części optycznej, aby umoŜliwić zmianę liczby i typu transportowanych fal 

bez wymiany sprzętu (w określonych granicach). Takie multipleksery są często określane 

O ile umoŜliwi to topologia fizyczna (przebiegi światłowodów) system DWDM powinien takŜe 

zapewniać moŜliwości zabezpieczenia relacji poprzez przekierowanie ruchu na inną trasę 

o wymagane). Aby umoŜliwić właściwą reakcję 

na awarię routerom, system powinien propagować informację o awarii takŜe do systemów 

dowy za pomocą 
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Integracja warstwy IP z warstwą optyczną WDM

Zakładając wykorzystanie systemów WDM, wskazane jest rozpatrzenie ewentualnej 

integracji warstw sieci IP i WDM, począwszy od mechanizmów transmisji, poprzez 

zarządzanie, monitorowanie i reagowanie na wydarzenia w sieci.

Analizując moŜliwe sposoby połączenia systemów IP i DWDM, moŜna wyodrębnić kilka 

podstawowych przypadków. Pierwszy z nich to model klasyczny 

z systemem optycznym jest połączony za po

tym idzie kosztownego interfejsu. W takim podejściu nie ma praktycznie Ŝadnej interakcji 

między routerem a urządzeniami DWDM. System optyczny zapewnia tutaj jedynie 

połączenia punkt-punkt miedzy routerami. Jest t

w sieciach operatorskich. 

Kolejny model to usprawnienie wyŜej opisanego, znane jako IPoDWDM. W tym modelu, 

transponder optyczny przeniesiony zostaje z warstwy optycznej do routera. Rozwiązanie jest 

rozwiązaniem tańszym, gdyŜ uproszczeniu ulega warstwa optyczna (nie trzeba kupować 

osobnego transpondera). 

Przy analizie powyŜszych rozwiązań moŜna zwrócić na uwagę na nie zawsze optymalne 

wykorzystanie pasma w systemie optycznym. Warstwa optyczna nie dokonuje logiczneg

upakowania ruchu (np. upakowanie dwóch interfejsów 10G z ruchem 5G kaŜdy do jednego 

interfejsu 10G z ruchem 10G; ang. grooming). Nie moŜe, bowiem realizuje ona jedynie 

proste połączenia punkt

agregacji kilku interfejsów fizycznych routera w jedną lambdę jest słabą stroną tego 

rozwiązania i moŜe przełoŜyć się na nieefektywne wykorzystanie posiadanych zasobów.

NaleŜy wskazać, Ŝe istnieją rozwiązania oferowane przez wiodących producentów routerów 

oraz urządzeń DWDM które pozwalają na agregację ruchu w routerach i wysłanie 

„upakowanego” sygnału w warstwie optycznej lub przeniesienia logicznego upakowywania 

ruchu częściowo do warstwy optycznej. Dysponowanie właściwymi metodami agregacji 

ruchu moŜe być klu

Oprócz aspektu transmisyjnego waŜne jest teŜ zintegrowanie systemu zarządzania dla 

warstwy IP i DWDM. Ze względu na to Ŝe część mechanizmów DWDM (korekcja błędów, 

dobór mocy transmisji) odbywa się teraz na routerze, takŜe router musi stanowić część sieci 

optycznej – raportować wydarzenia, pozwalać monitorować parametry transmisji. 

 

4. Wymagania realizacyjne

Stosowanie polityki wsparcia

Producent urządzeń powinien posiadać politykę wycofywania i wprowadzania nowych 

produktów, oraz określać czasy ich Ŝycia/sprzedaŜy. Urządzenia powinny być serwisowane 
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Integracja warstwy IP z warstwą optyczną WDM 

Zakładając wykorzystanie systemów WDM, wskazane jest rozpatrzenie ewentualnej 

integracji warstw sieci IP i WDM, począwszy od mechanizmów transmisji, poprzez 

nie, monitorowanie i reagowanie na wydarzenia w sieci. 

Analizując moŜliwe sposoby połączenia systemów IP i DWDM, moŜna wyodrębnić kilka 

podstawowych przypadków. Pierwszy z nich to model klasyczny 

z systemem optycznym jest połączony za pomocą klasycznego i bardzo szybkiego a co za 

tym idzie kosztownego interfejsu. W takim podejściu nie ma praktycznie Ŝadnej interakcji 

między routerem a urządzeniami DWDM. System optyczny zapewnia tutaj jedynie 

punkt miedzy routerami. Jest to obecnie najbardziej popularny przypadek 

w sieciach operatorskich.  

Kolejny model to usprawnienie wyŜej opisanego, znane jako IPoDWDM. W tym modelu, 

transponder optyczny przeniesiony zostaje z warstwy optycznej do routera. Rozwiązanie jest 

ńszym, gdyŜ uproszczeniu ulega warstwa optyczna (nie trzeba kupować 

osobnego transpondera).  

Przy analizie powyŜszych rozwiązań moŜna zwrócić na uwagę na nie zawsze optymalne 

wykorzystanie pasma w systemie optycznym. Warstwa optyczna nie dokonuje logiczneg

upakowania ruchu (np. upakowanie dwóch interfejsów 10G z ruchem 5G kaŜdy do jednego 

interfejsu 10G z ruchem 10G; ang. grooming). Nie moŜe, bowiem realizuje ona jedynie 

proste połączenia punkt-punkt. Zostaną więc zajęte 2 lambdy 10G. Brak moŜliwości 

acji kilku interfejsów fizycznych routera w jedną lambdę jest słabą stroną tego 

rozwiązania i moŜe przełoŜyć się na nieefektywne wykorzystanie posiadanych zasobów.

NaleŜy wskazać, Ŝe istnieją rozwiązania oferowane przez wiodących producentów routerów 

urządzeń DWDM które pozwalają na agregację ruchu w routerach i wysłanie 

„upakowanego” sygnału w warstwie optycznej lub przeniesienia logicznego upakowywania 

ruchu częściowo do warstwy optycznej. Dysponowanie właściwymi metodami agregacji 

ruchu moŜe być kluczowe dla eksploatacji sieci.  

Oprócz aspektu transmisyjnego waŜne jest teŜ zintegrowanie systemu zarządzania dla 

warstwy IP i DWDM. Ze względu na to Ŝe część mechanizmów DWDM (korekcja błędów, 

dobór mocy transmisji) odbywa się teraz na routerze, takŜe router musi stanowić część sieci 

raportować wydarzenia, pozwalać monitorować parametry transmisji. 

Wymagania realizacyjne 

Stosowanie polityki wsparcia 

Producent urządzeń powinien posiadać politykę wycofywania i wprowadzania nowych 

produktów, oraz określać czasy ich Ŝycia/sprzedaŜy. Urządzenia powinny być serwisowane 
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Zakładając wykorzystanie systemów WDM, wskazane jest rozpatrzenie ewentualnej 

integracji warstw sieci IP i WDM, począwszy od mechanizmów transmisji, poprzez 

Analizując moŜliwe sposoby połączenia systemów IP i DWDM, moŜna wyodrębnić kilka 

podstawowych przypadków. Pierwszy z nich to model klasyczny – tutaj router IP  

mocą klasycznego i bardzo szybkiego a co za 

tym idzie kosztownego interfejsu. W takim podejściu nie ma praktycznie Ŝadnej interakcji 

między routerem a urządzeniami DWDM. System optyczny zapewnia tutaj jedynie 

o obecnie najbardziej popularny przypadek 

Kolejny model to usprawnienie wyŜej opisanego, znane jako IPoDWDM. W tym modelu, 

transponder optyczny przeniesiony zostaje z warstwy optycznej do routera. Rozwiązanie jest 

ńszym, gdyŜ uproszczeniu ulega warstwa optyczna (nie trzeba kupować 

Przy analizie powyŜszych rozwiązań moŜna zwrócić na uwagę na nie zawsze optymalne 

wykorzystanie pasma w systemie optycznym. Warstwa optyczna nie dokonuje logicznego 

upakowania ruchu (np. upakowanie dwóch interfejsów 10G z ruchem 5G kaŜdy do jednego 

interfejsu 10G z ruchem 10G; ang. grooming). Nie moŜe, bowiem realizuje ona jedynie 

punkt. Zostaną więc zajęte 2 lambdy 10G. Brak moŜliwości 

acji kilku interfejsów fizycznych routera w jedną lambdę jest słabą stroną tego 

rozwiązania i moŜe przełoŜyć się na nieefektywne wykorzystanie posiadanych zasobów. 

NaleŜy wskazać, Ŝe istnieją rozwiązania oferowane przez wiodących producentów routerów 

urządzeń DWDM które pozwalają na agregację ruchu w routerach i wysłanie 

„upakowanego” sygnału w warstwie optycznej lub przeniesienia logicznego upakowywania 

ruchu częściowo do warstwy optycznej. Dysponowanie właściwymi metodami agregacji 

Oprócz aspektu transmisyjnego waŜne jest teŜ zintegrowanie systemu zarządzania dla 

warstwy IP i DWDM. Ze względu na to Ŝe część mechanizmów DWDM (korekcja błędów, 

dobór mocy transmisji) odbywa się teraz na routerze, takŜe router musi stanowić część sieci 

raportować wydarzenia, pozwalać monitorować parametry transmisji.  

Producent urządzeń powinien posiadać politykę wycofywania i wprowadzania nowych 

produktów, oraz określać czasy ich Ŝycia/sprzedaŜy. Urządzenia powinny być serwisowane 
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przez co najmniej 5 lat od odbioru. Producent w ramach kontraktu serwisowego powinien 

zapewniać dostęp do części zamiennych i poprawek oprogramowania.

NaleŜy przyjąć spójne warunki serwisowe dla budowanej sieci, gdzie wymagany zakres 

i czas trwania serwisu jest jasno określony. Serwis będzie zróŜnicowany w zaleŜności od roli 

urządzenia. 

NaleŜy zwrócić uwagę na dostępność certyfikowanych inŜynierów i specjalistów 

posiadających potwierdzoną wiedzę w zakresie proponowanych rozwiązań, co pozwoli na 

minimalizację kosztów utrzymania sieci.

Polityka bezpieczeństwa 

Producent sprzętu powinien posiadać 

usterek związanych z bezpieczeństwem w oferowanych przez niego urządzeniach.

Producent powinien posiadać zespół odpowiedzialny za bezpieczeństwo, do którego 

bezpośrednio moŜna zgłaszać problemy. Procedura z

z bezpieczeństwem powinna być opublikowana.

Producent powinien publikować informacje o stwierdzonych usterkach bezpieczeństwa 

i przedstawiać informacje o sposobie ich zapobiegania.

Referencje 

Konieczne jest posiadanie przez

wdroŜeń  

o podobnym charakterze (sieć operatorska szkieletowa oraz dystrybucyjna) oraz wielkości 

(typ i liczba węzłów). 

 

II. LOKALIZACJA I WYPOSAśENIE WĘZŁÓW

1. Lokalizacja i wyposaŜenie węzłów

Węzły szkieletowe 

Pomieszczenia, w których zlokalizowane będą węzły szkieletowe, oprócz sieciowych 

urządzeń aktywnych, naleŜy wyposaŜyć w następujące systemy:

system sygnalizacji i alarmu poŜaru 

pomieszczenia w którym zlokalizowany jest węzeł szkieletowy;

system sygnalizacji włamania i napadu z modułem kontroli dostępu;

system zasilania bezprzerwowego składający się z UPS i agregatu prądotwórczego 

z samoczynnym załączaniem rezerwy (agregat nie jest konieczny w przyp

jest zasilany z dwóch niezaleŜnych źródeł) 

urządzeń zainstalowanym w węźle szkieletowym wraz z niezbędną rezerwą lub moŜliwością 

rozbudowy dla zapewnienia zasilenia urządzeń operatorów obcych;

system klimatyzacji; 
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przez co najmniej 5 lat od odbioru. Producent w ramach kontraktu serwisowego powinien 

ewniać dostęp do części zamiennych i poprawek oprogramowania. 

NaleŜy przyjąć spójne warunki serwisowe dla budowanej sieci, gdzie wymagany zakres 

i czas trwania serwisu jest jasno określony. Serwis będzie zróŜnicowany w zaleŜności od roli 

y zwrócić uwagę na dostępność certyfikowanych inŜynierów i specjalistów 

posiadających potwierdzoną wiedzę w zakresie proponowanych rozwiązań, co pozwoli na 

minimalizację kosztów utrzymania sieci. 

Producent sprzętu powinien posiadać jasno określoną politykę bezpieczeństwa dotyczącą 

usterek związanych z bezpieczeństwem w oferowanych przez niego urządzeniach.

Producent powinien posiadać zespół odpowiedzialny za bezpieczeństwo, do którego 

bezpośrednio moŜna zgłaszać problemy. Procedura zgłaszania problemów związanych 

z bezpieczeństwem powinna być opublikowana. 

Producent powinien publikować informacje o stwierdzonych usterkach bezpieczeństwa 

i przedstawiać informacje o sposobie ich zapobiegania. 

Konieczne jest posiadanie przez dostawcę i producenta naleŜytych referencji w zakresie 

o podobnym charakterze (sieć operatorska szkieletowa oraz dystrybucyjna) oraz wielkości 

LOKALIZACJA I WYPOSAśENIE WĘZŁÓW 

Lokalizacja i wyposaŜenie węzłów 

Pomieszczenia, w których zlokalizowane będą węzły szkieletowe, oprócz sieciowych 

urządzeń aktywnych, naleŜy wyposaŜyć w następujące systemy: 

system sygnalizacji i alarmu poŜaru – o parametrach pozwalających na zabezpieczenie 

rym zlokalizowany jest węzeł szkieletowy; 

system sygnalizacji włamania i napadu z modułem kontroli dostępu; 

system zasilania bezprzerwowego składający się z UPS i agregatu prądotwórczego 

samoczynnym załączaniem rezerwy (agregat nie jest konieczny w przyp

jest zasilany z dwóch niezaleŜnych źródeł) – o parametrach umoŜliwiających zasilenie 

urządzeń zainstalowanym w węźle szkieletowym wraz z niezbędną rezerwą lub moŜliwością 

rozbudowy dla zapewnienia zasilenia urządzeń operatorów obcych; 

  

 

przez co najmniej 5 lat od odbioru. Producent w ramach kontraktu serwisowego powinien 

NaleŜy przyjąć spójne warunki serwisowe dla budowanej sieci, gdzie wymagany zakres  

i czas trwania serwisu jest jasno określony. Serwis będzie zróŜnicowany w zaleŜności od roli 

y zwrócić uwagę na dostępność certyfikowanych inŜynierów i specjalistów 

posiadających potwierdzoną wiedzę w zakresie proponowanych rozwiązań, co pozwoli na 

jasno określoną politykę bezpieczeństwa dotyczącą 

usterek związanych z bezpieczeństwem w oferowanych przez niego urządzeniach. 

Producent powinien posiadać zespół odpowiedzialny za bezpieczeństwo, do którego 

głaszania problemów związanych  

Producent powinien publikować informacje o stwierdzonych usterkach bezpieczeństwa  

dostawcę i producenta naleŜytych referencji w zakresie 

o podobnym charakterze (sieć operatorska szkieletowa oraz dystrybucyjna) oraz wielkości 

Pomieszczenia, w których zlokalizowane będą węzły szkieletowe, oprócz sieciowych 

o parametrach pozwalających na zabezpieczenie 

system zasilania bezprzerwowego składający się z UPS i agregatu prądotwórczego 

samoczynnym załączaniem rezerwy (agregat nie jest konieczny w przypadku, gdy obiekt 

o parametrach umoŜliwiających zasilenie 

urządzeń zainstalowanym w węźle szkieletowym wraz z niezbędną rezerwą lub moŜliwością 
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zespół szaf 19’’ umoŜliwiający instalację urządzeń sieci szkieletowej i dystrybucyjnej;

wydzieloną szafę 19’’ na potrzeby operatorów obcych;

podłogę techniczną wraz z systemem organizacji i prowadzenia kabli.

Punkty dystrybucyjne

WyposaŜenie punktu dystrybucyjnego powinno obejmować:

system sygnalizacji poŜaru;

system sygnalizacji włamania i napadu z kontrolą dostępu;

system zasilania bezprzerwowego składający się z UPS’a oraz agregatu prądotwórczego;

szafę dystrybucyjną 19’’ 42U wym.: 660x8

przełącznicę optyczną dla zakończenia światłowodu sieci dystrybucyjnej;

urządzenie aktywne sieci dystrybucyjnej 

Planowana szafa 19’’ powinna posiadać wystarczający zapas miejsca, które będzie moŜna 

przeznaczyć na dzierŜawę innym 

Pomieszczenie dla lokalizacji punktu dystrybucyjnego naleŜy wybierać tak, aby w przyszłości 

istniała moŜliwość instalacji dodatkowej szafy 19’’ na potrzeby większej liczby operatorów.

W przypadku lokalizacji pun

szafa, w której zlokalizowany zostanie punkt dystrybucyjny, musi posiadać konstrukcję 

odporną na zniszczenie (wandalizm) i powinna zostać wyposaŜona w:

system ogrzewania powietrza;

system klimatyzacji;

2 stelaŜe 19’’ o wysokości min. 20U umoŜliwiające instalację urządzeń aktywnych dla 

potrzeb własnych oraz dzierŜawy;

przegrody oddzielające części szafy;

system podtrzymania zasilania: UPS wraz z baterią akumulatorów;

system monitoringu z systemem k

Wszystkie punkty dystrybucyjne objęte powinny być centralnym systemem monitorowania 

umoŜliwiającym zdalny nadzór oraz wizualizacje warunków pracy w Centrum Zarządzania 

Siecią. Punkty powinny być wyposaŜone w urządzenia aktywne połączone z węzłami sieci 

szkieletowej za pośrednictwem łączy światłowodowych.  

 

2. Lokalizacja węzłów z uwzględnieniem ich rodzaju
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zespół szaf 19’’ umoŜliwiający instalację urządzeń sieci szkieletowej i dystrybucyjnej;

wydzieloną szafę 19’’ na potrzeby operatorów obcych; 

podłogę techniczną wraz z systemem organizacji i prowadzenia kabli.

Punkty dystrybucyjne 

ie punktu dystrybucyjnego powinno obejmować: 

system sygnalizacji poŜaru; 

system sygnalizacji włamania i napadu z kontrolą dostępu; 

system zasilania bezprzerwowego składający się z UPS’a oraz agregatu prądotwórczego;

szafę dystrybucyjną 19’’ 42U wym.: 660x800 mm; 

przełącznicę optyczną dla zakończenia światłowodu sieci dystrybucyjnej;

urządzenie aktywne sieci dystrybucyjnej – przełącznik MPLS; 

Planowana szafa 19’’ powinna posiadać wystarczający zapas miejsca, które będzie moŜna 

przeznaczyć na dzierŜawę innym operatorom dla instalacji własnych urządzeń. 

Pomieszczenie dla lokalizacji punktu dystrybucyjnego naleŜy wybierać tak, aby w przyszłości 

istniała moŜliwość instalacji dodatkowej szafy 19’’ na potrzeby większej liczby operatorów.

W przypadku lokalizacji punktu dystrybucyjnego w zewnętrznej szafie telekomunikacyjnej, 

szafa, w której zlokalizowany zostanie punkt dystrybucyjny, musi posiadać konstrukcję 

odporną na zniszczenie (wandalizm) i powinna zostać wyposaŜona w:

system ogrzewania powietrza; 

zacji; 

2 stelaŜe 19’’ o wysokości min. 20U umoŜliwiające instalację urządzeń aktywnych dla 

potrzeb własnych oraz dzierŜawy; 

przegrody oddzielające części szafy; 

system podtrzymania zasilania: UPS wraz z baterią akumulatorów; 

system monitoringu z systemem kontroli dostępu oraz detektorem dymu.

Wszystkie punkty dystrybucyjne objęte powinny być centralnym systemem monitorowania 

umoŜliwiającym zdalny nadzór oraz wizualizacje warunków pracy w Centrum Zarządzania 

Siecią. Punkty powinny być wyposaŜone w urządzenia aktywne połączone z węzłami sieci 

ieletowej za pośrednictwem łączy światłowodowych.   

Lokalizacja węzłów z uwzględnieniem ich rodzaju 

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej  
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zespół szaf 19’’ umoŜliwiający instalację urządzeń sieci szkieletowej i dystrybucyjnej; 

podłogę techniczną wraz z systemem organizacji i prowadzenia kabli. 

system zasilania bezprzerwowego składający się z UPS’a oraz agregatu prądotwórczego; 

przełącznicę optyczną dla zakończenia światłowodu sieci dystrybucyjnej; 

Planowana szafa 19’’ powinna posiadać wystarczający zapas miejsca, które będzie moŜna 

operatorom dla instalacji własnych urządzeń. 

Pomieszczenie dla lokalizacji punktu dystrybucyjnego naleŜy wybierać tak, aby w przyszłości 

istniała moŜliwość instalacji dodatkowej szafy 19’’ na potrzeby większej liczby operatorów. 

ktu dystrybucyjnego w zewnętrznej szafie telekomunikacyjnej, 

szafa, w której zlokalizowany zostanie punkt dystrybucyjny, musi posiadać konstrukcję 

odporną na zniszczenie (wandalizm) i powinna zostać wyposaŜona w: 

2 stelaŜe 19’’ o wysokości min. 20U umoŜliwiające instalację urządzeń aktywnych dla 

ontroli dostępu oraz detektorem dymu. 

Wszystkie punkty dystrybucyjne objęte powinny być centralnym systemem monitorowania 

umoŜliwiającym zdalny nadzór oraz wizualizacje warunków pracy w Centrum Zarządzania 

Siecią. Punkty powinny być wyposaŜone w urządzenia aktywne połączone z węzłami sieci 
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Miejscowo ść Powiat Gmina

Jędrzejów jędrzejowski Jędrzejów 
Kazimierza Wielka kazimierski Kazimierza Wielka
Kielce Kielce Kielce 
Ostrowiec Świętokrzyski ostrowiecki Ostrowiec Ś
Sandomierz sandomierski Sandomierz
SkarŜysko-Kamienna skarŜyski SkarŜysko-Kamienna
Staszów staszowski Staszów 
Włoszczowa włoszczowski Włoszczowa
Bałtów ostrowiecki Bałtów 
Bejsce kazimierski Bejsce 
Bidziny opatowski Wojciechowice
Bieliny Kapitulne kielecki Bieliny 
Bilcza kielecki Morawica 
Bodzentyn kielecki Bodzentyn 
Bogoria staszowski Bogoria 
Bogucice Pierwsze pińczowski Pińczów 
Bronkowice starachowicki Pawłów 
Brynica kielecki Piekoszów 
Brzegi jędrzejowski Sobków 
Brzeście pińczowski Pińczów 
Bęczków kielecki Górno 
Chlewice włoszczowski Moskorzew
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Gmina  
Dodatkowe 

węzły NGA 
Rodzaj węzła Obszar inwestycyjny  

nieproblematyczny
 0 szkieletowy Świętokrzyskie.A 

Kazimierza Wielka 0 szkieletowy Świętokrzyskie.B 
0 szkieletowy Świętokrzyskie.C 

Ostrowiec Świętokrzyski 0 szkieletowy Świętokrzyskie.D 
Sandomierz 0 szkieletowy Świętokrzyskie.E 

Kamienna 0 szkieletowy Świętokrzyskie.F 
0 szkieletowy Świętokrzyskie.G 

Włoszczowa 0 szkieletowy Świętokrzyskie.H 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.D 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.B 

Wojciechowice 0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.D 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.C 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.C 

 0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.F 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.G 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.A 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.D 

 0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.C 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.A 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.A 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.C 

Moskorzew 0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.A 

 
 

Kolor tradycyjny  
B - biały 
S - szary 

C - czarny 
SP – szary 

problematyczny 
SN – szary 

nieproblematyczny  

Kolor NGA  
B - biały 
S - szary 

C - czarny  
SC - 

szaroczarny  

SN S 
SN S 
C C 

SN SC 
SN S 
SN SC 
SN S 
SN S 
SP B 
SP B 
SP B 
B B 

SP B 
SP B 
SP B 
B B 
B B 

SP B 
SP B 
B B 

SP B 
SP B 
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Miejscowo ść Powiat Gmina

Chobrzany sandomierski Samborzec
Chroberz pińczowski Złota 
Cierno-Zaszosie jędrzejowski Jędrzejów 
Cieśle włoszczowski Krasocin 
Cisów kielecki Daleszyce 
Czarnocin kazimierski Czarnocin 
Czermno konecki Fałków 
Dobruchna ostrowiecki Waśniów 
Dwikozy sandomierski Dwikozy 
Działoszyce pińczowski Działoszyce
Fałków konecki Fałków 
Galów buski Busko-Zdrój
Gnieździska kielecki Łopuszno 
Godów starachowicki Pawłów 
Gowarczów konecki Gowarczów
Iwaniska opatowski Iwaniska 
Janik ostrowiecki Kunów 
Jeleniów kielecki Nowa Słupia
Jeziorko kielecki Nowa Słupia
Kije pińczowski Kije 
Kleczanów sandomierski Obrazów 
Klimontów sandomierski Klimontów 
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Gmina  
Dodatkowe 

węzły NGA 
Rodzaj węzła Obszar inwestycyjny  

nieproblematyczny
Samborzec 0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.E 

0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.B 
 0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.A 

0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.H 
 0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.C 
 0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.B 

0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.H 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.D 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.E 

Działoszyce 0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.B 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.H 

Zdrój 0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.G 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.H 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.D 

Gowarczów 0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.F 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.G 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.D 

Nowa Słupia 0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.D 
Nowa Słupia 0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.D 

0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.A 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.E 

 0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.G 
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Kolor tradycyjny  
B - biały 
S - szary 

C - czarny 
SP – szary 

problematyczny 
SN – szary 

nieproblematyczny  

Kolor NGA  
B - biały 
S - szary 

C - czarny  
SC - 

szaroczarny  

SP B 
SP B 
B B 
B B 
B B 

SP B 
SP B 
B B 

SP B 
SP B 
SP B 
SP B 
SP B 
B B 

SP B 
SP B 
B B 

SP B 
SP B 
SP B 
SP B 
SP B 
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Miejscowo ść Powiat Gmina

Kobylany opatowski Opatów 
Konieczno włoszczowski Włoszczowa
Kopcie skarŜyski BliŜyn 
Korczyn kielecki Strawczyn 
Korytnica jędrzejowski Sobków 
Kotki buski Busko-Zdrój
Kozłów jędrzejowski Małogoszcz
Krajno Drugie kielecki Górno 
Krasna konecki Stąporków 
Krasocin włoszczowski Krasocin 
Krynki starachowicki Brody 
Krzczonów kazimierski Opatowiec 
Kuczów starachowicki Brody 
Kurzelów włoszczowski Włoszczowa
Lechów kielecki Bieliny 
Linów sandomierski Zawichost 
Magonie ostrowiecki Bodzechów
Marzysz kielecki Daleszyce 
Michałów pińczowski Michałów 
Mierzyn jędrzejowski Sędziszów 
Mnichów jędrzejowski Jędrzejów 
Mnin konecki Słupia 
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Gmina  
Dodatkowe 

węzły NGA 
Rodzaj węzła Obszar inwestycyjny  

nieproblematyczny
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.D 

Włoszczowa 0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.H 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.F 

 0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.C 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.A 

Zdrój 0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.G 
Małogoszcz 0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.H 

0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.C 
 0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.F 

0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.H 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.D 

 0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.B 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.D 

Włoszczowa 0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.H 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.C 

 0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.E 
Bodzechów 0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.D 

 0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.C 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.A 

 0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.A 
 0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.A 

0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.H 

 
 

Kolor tradycyjny  
B - biały 
S - szary 

C - czarny 
SP – szary 

problematyczny 
SN – szary 

nieproblematyczny  

Kolor NGA  
B - biały 
S - szary 

C - czarny  
SC - 

szaroczarny  

SP B 
SP B 
B B 
B B 

SP B 
B B 

SP B 
SP B 
SP B 
SP B 
SP B 
SP B 
SP B 
SP B 
B B 
B B 
B B 
B B 

SP B 
B B 

SP B 
B B 
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Miejscowo ść Powiat Gmina

Mniów kielecki Mniów 
Motkowice jędrzejowski Imielno 
Młodzawy DuŜe pińczowski Pińczów 
Młyny buski Busko-Zdrój
Niwy kielecki Daleszyce 
Niziny buski Tuczępy 
Nowy Nieskurzów opatowski Baćkowice 
Obice kielecki Morawica 
Oblekoń buski Pacanów 
Obrazów sandomierski Obrazów 
Okół ostrowiecki Bałtów 
Oleszno włoszczowski Krasocin 
Oleśnica staszowski Oleśnica 
Opatowiec kazimierski Opatowiec 
Osala staszowski Osiek 
Osiek staszowski Osiek 
Osiny starachowicki Mirzec 
Ostojów skarŜyski Suchedniów
Pacanów buski Pacanów 
Pawłów starachowicki Pawłów 
Pierzchnica kielecki Pierzchnica
Podlesie buski Tuczępy 
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Gmina  
Dodatkowe 

węzły NGA 
Rodzaj węzła Obszar inwestycyjny  

nieproblematyczny
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.C 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.A 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.A 

Zdrój 0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.G 
 0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.C 

0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.G 
 0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.D 

0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.C 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.G 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.E 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.D 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.H 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.G 

 0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.B 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.G 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.G 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.F 

Suchedniów 0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.F 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.G 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.D 

Pierzchnica 0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.C 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.G 
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Kolor tradycyjny  
B - biały 
S - szary 

C - czarny 
SP – szary 

problematyczny 
SN – szary 

nieproblematyczny  

Kolor NGA  
B - biały 
S - szary 

C - czarny  
SC - 

szaroczarny  

SP B 
B B 

SP B 
SP B 
SP B 
SP B 
B B 
B B 
B B 

SP B 
B B 

SP B 
SP B 
SP B 
B B 

SP B 
B B 

SP B 
SP B 
SP B 
SP B 
B B 



Studium Wykonalności projektu 
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Miejscowo ść Powiat Gmina

Porzecze kielecki Miedziana Góra
Pękosławice ostrowiecki Waśniów 
Radków włoszczowski Radków 
Radoszyce konecki Radoszyce 
Raków kielecki Raków 
Rataje Słupskie buski Pacanów 
Ruda Maleniecka konecki Ruda Maleniecka
Ruda Pilczycka konecki Słupia 
Rudki kielecki Nowa Słupia
Rudniki staszowski Połaniec 
Sadowie opatowski Sadowie 
Samborzec sandomierski Samborzec
Samsonów kielecki Zagnańsk 
Sarnówek Mały ostrowiecki Bodzechów
Secemin włoszczowski Secemin 
Skadla buski Gnojno 
Skalbmierz kazimierski Skalbmierz 
SkarŜysko Kościelne skarŜyski SkarŜysko Ko
Smerdyna staszowski Staszów 
Smyków konecki Smyków 
Sobków jędrzejowski Sobków 
Sobótka opatowski OŜarów 

Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej  
- województwo świętokrzyskie 

   

Gmina  
Dodatkowe 

węzły NGA 
Rodzaj węzła Obszar inwestycyjny  

nieproblematyczny
Miedziana Góra 0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.C 

0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.D 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.H 

 0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.H 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.G 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.G 

Ruda Maleniecka 0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.H 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.H 

Nowa Słupia 0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.D 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.G 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.D 

Samborzec 0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.E 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.C 

Bodzechów 0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.D 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.H 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.G 

 0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.B 
ysko Kościelne 0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.F 

0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.G 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.C 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.A 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.D 

 
 

Kolor tradycyjny  
B - biały 
S - szary 

C - czarny 
SP – szary 

problematyczny 
SN – szary 

nieproblematyczny  

Kolor NGA  
B - biały 
S - szary 

C - czarny  
SC - 

szaroczarny  

B B 
B B 

SP B 
SP B 
SP B 
B B 

SP B 
B B 

SP B 
B B 

SP B 
SP B 
SP B 
B B 

SP B 
B B 

SP B 
SP B 
SP B 
SP B 
SP B 
B B 



Studium Wykonalności projektu 

 

 

 

Miejscowo ść Powiat Gmina

Sobów opatowski OŜarów 
Solec-Zdrój buski Solec-Zdrój
Stadnicka Wola konecki Końskie 
Stara Kuźnica konecki Końskie 
Stary Garbów sandomierski Dwikozy 
Stary Tychów starachowicki Mirzec 
Strawczyn kielecki Strawczyn 
Suchowola kielecki Chmielnik 
Szerzawy starachowicki Pawłów 
Szydłów staszowski Szydłów 
Słupia jędrzejowski Słupia 
Słupiec staszowski Łubnice 
Sędowice pińczowski Michałów 
Tarłów opatowski Tarłów 
Wielka Wieś starachowicki Wąchock 
Wiślica buski Wiślica 
Wiązownica DuŜa staszowski Staszów 
Wodzisław jędrzejowski Wodzisław 
Wolica kielecki Chęciny 
Wolica buski Stopnica 
Wszachów opatowski Baćkowice 
Wąsosz konecki Końskie 

Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej  
- województwo świętokrzyskie 

  

   

Gmina  
Dodatkowe 

węzły NGA 
Rodzaj węzła Obszar inwestycyjny  

nieproblematyczny
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.D 

Zdrój 0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.G 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.F 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.F 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.E 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.F 

 0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.C 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.C 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.D 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.G 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.A 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.G 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.A 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.D 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.F 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.B 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.G 

 0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.A 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.C 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.G 

 0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.D 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.F 
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Kolor tradycyjny  
B - biały 
S - szary 

C - czarny 
SP – szary 

problematyczny 
SN – szary 

nieproblematyczny  

Kolor NGA  
B - biały 
S - szary 

C - czarny  
SC - 

szaroczarny  

SP B 
SP B 
SP B 
B B 

SP B 
B B 

SP B 
B B 

SP B 
SP B 
SP B 
B B 
B B 

SP B 
SP B 
SP B 
SP B 
SP B 
SP B 
SP B 
SP B 
B B 



Studium Wykonalności projektu 
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Miejscowo ść Powiat Gmina

Wąworków opatowski Opatów 
Węgleszyn jędrzejowski Oksa 
Wólka Kłucka kielecki Mniów 
Zajączków kielecki Piekoszów 
Zawichost sandomierski Zawichost 
Zbludowice buski Busko-Zdrój
Złotniki jędrzejowski Małogoszcz
Łagów kielecki Łagów 
Łopuszno kielecki Łopuszno 
Łubnice staszowski Łubnice 
Ćmielów ostrowiecki Ćmielów 
 

 

Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej  
- województwo świętokrzyskie 

   

Gmina  
Dodatkowe 

węzły NGA 
Rodzaj węzła Obszar inwestycyjny  

nieproblematyczny
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.D 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.H 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.C 

 0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.C 
 0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.E 

Zdrój 0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.G 
Małogoszcz 0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.H 

0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.D 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.H 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.G 
0 dystrybucyjny Świętokrzyskie.D 

 
 

Kolor tradycyjny  
B - biały 
S - szary 

C - czarny 
SP – szary 

problematyczny 
SN – szary 

nieproblematyczny  

Kolor NGA  
B - biały 
S - szary 

C - czarny  
SC - 

szaroczarny  

B B 
B B 

SP B 
SP B 
SP B 
SP B 
SP B 
SP B 
SP B 
SP B 
SP B 



Studium Wykonalności projektu 

 

 

 

 

III. OKREŚLENIE OBSZARÓW, NA KTÓRYCH WYKORZYSTANIE INFRASTRUKTURY I SIECI 

TELEKOMUNIKACYJNEJ JEST DOPUSZCZALNE TYLKO NA RZECZ ŚWIADCZENIA 

OPERATOROM SIECI DOSTĘPOWYCH USŁUG SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO 

INTERNETU O PRZEPUSTOWOŚCI NIE NIśSZEJ NIś 40

 

Nazwa miejscowości Powiat 
Busko-Zdrój buski 
Dobrowoda buski 
ElŜbiecin buski 
Łagiewniki buski 
Olganów buski 
Badrzychowice buski 
Błotnowola buski 
Brzostków buski 
Czarkowy buski 
Górnowola buski 
Grotniki DuŜe buski 
Grotniki Małe buski 
Harmoniny buski 
Kawęczyn buski 
Łęka buski 
Nowy Korczyn buski 
Ostrowce buski 
Parchocin buski 
Pawłów buski 
Piasek Wielki buski 
Piotrówka buski 
Podraje buski 
Podzamcze buski 
Rzegocin buski 
Sępichów buski 
Stary Korczyn buski 
StroŜyska buski 
Ucisków buski 
Winiary Dolne buski 
Winiary Wiślickie buski 
śukowice buski 
Kółko śabieckie buski 
Dobrów buski 
Jędrzejów jędrzejowski
Ludwinów jędrzejowski
Małogoszcz jędrzejowski
Biały Ogon jędrzejowski
Brynica Mokra jędrzejowski
Caców jędrzejowski

Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
- województwo świętokrzyskie 

 

  

OKREŚLENIE OBSZARÓW, NA KTÓRYCH WYKORZYSTANIE INFRASTRUKTURY I SIECI 

TELEKOMUNIKACYJNEJ JEST DOPUSZCZALNE TYLKO NA RZECZ ŚWIADCZENIA 

OPERATOROM SIECI DOSTĘPOWYCH USŁUG SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO 

INTERNETU O PRZEPUSTOWOŚCI NIE NIśSZEJ NIś 40-50 Mb/S 

 Gmina 
Obszar 
inwestycyjny

Busko-Zdrój Świętokrzyskie.G
Busko-Zdrój Świętokrzyskie.G
Busko-Zdrój Świętokrzyskie.G
Busko-Zdrój Świętokrzyskie.G
Busko-Zdrój Świętokrzyskie.G
Nowy Korczyn Świętokrzyskie.B
Nowy Korczyn Świętokrzyskie.B
Nowy Korczyn Świętokrzyskie.B
Nowy Korczyn Świętokrzyskie.B
Nowy Korczyn Świętokrzyskie.B
Nowy Korczyn Świętokrzyskie.B
Nowy Korczyn Świętokrzyskie.B
Nowy Korczyn Świętokrzyskie.B
Nowy Korczyn Świętokrzyskie.B
Nowy Korczyn Świętokrzyskie.B
Nowy Korczyn Świętokrzyskie.B
Nowy Korczyn Świętokrzyskie.B
Nowy Korczyn Świętokrzyskie.B
Nowy Korczyn Świętokrzyskie.B
Nowy Korczyn Świętokrzyskie.B
Nowy Korczyn Świętokrzyskie.B
Nowy Korczyn Świętokrzyskie.B
Nowy Korczyn Świętokrzyskie.B
Nowy Korczyn Świętokrzyskie.B
Nowy Korczyn Świętokrzyskie.B
Nowy Korczyn Świętokrzyskie.B
Nowy Korczyn Świętokrzyskie.B
Nowy Korczyn Świętokrzyskie.B
Nowy Korczyn Świętokrzyskie.B
Nowy Korczyn Świętokrzyskie.B
Nowy Korczyn Świętokrzyskie.B
Pacanów Świętokrzyskie.G
Tuczępy Świętokrzyskie.G

jędrzejowski Jędrzejów Świętokrzyskie.A
jędrzejowski Małogoszcz Świętokrzyskie.H
jędrzejowski Małogoszcz Świętokrzyskie.H
jędrzejowski Nagłowice Świętokrzyskie.A
jędrzejowski Nagłowice Świętokrzyskie.A
jędrzejowski Nagłowice Świętokrzyskie.A
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OKREŚLENIE OBSZARÓW, NA KTÓRYCH WYKORZYSTANIE INFRASTRUKTURY I SIECI 

TELEKOMUNIKACYJNEJ JEST DOPUSZCZALNE TYLKO NA RZECZ ŚWIADCZENIA 

OPERATOROM SIECI DOSTĘPOWYCH USŁUG SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO 

inwestycyjny Uwagi*) 
Świętokrzyskie.G   
Świętokrzyskie.G   
Świętokrzyskie.G Warunkowo 
Świętokrzyskie.G   
Świętokrzyskie.G   
Świętokrzyskie.B Warunkowo 
Świętokrzyskie.B Warunkowo 
Świętokrzyskie.B Warunkowo 
Świętokrzyskie.B Warunkowo 
Świętokrzyskie.B Warunkowo 
Świętokrzyskie.B Warunkowo 
Świętokrzyskie.B Warunkowo 
Świętokrzyskie.B Warunkowo 
Świętokrzyskie.B Warunkowo 
Świętokrzyskie.B Warunkowo 
Świętokrzyskie.B Warunkowo 
Świętokrzyskie.B Warunkowo 
Świętokrzyskie.B Warunkowo 
Świętokrzyskie.B Warunkowo 
Świętokrzyskie.B Warunkowo 
Świętokrzyskie.B Warunkowo 
Świętokrzyskie.B Warunkowo 
Świętokrzyskie.B Warunkowo 
Świętokrzyskie.B Warunkowo 
Świętokrzyskie.B Warunkowo 
Świętokrzyskie.B Warunkowo 
Świętokrzyskie.B Warunkowo 
Świętokrzyskie.B Warunkowo 
Świętokrzyskie.B Warunkowo 
Świętokrzyskie.B Warunkowo 
Świętokrzyskie.B Warunkowo 
Świętokrzyskie.G Warunkowo 
Świętokrzyskie.G   
Świętokrzyskie.A Warunkowo 
Świętokrzyskie.H   
Świętokrzyskie.H   
Świętokrzyskie.A Warunkowo 
Świętokrzyskie.A Warunkowo 
Świętokrzyskie.A Warunkowo 
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Chycza-Brzóstki jędrzejowski
Cierno-śabieniec jędrzejowski
Deszno jędrzejowski
Dziadówki jędrzejowski
Jaronowice jędrzejowski
Kuźnice jędrzejowski
Nagłowice jędrzejowski
Nowa Wieś jędrzejowski
Rakoszyn jędrzejowski
Rejowiec jędrzejowski
Ślęcin jędrzejowski
Trzciniec jędrzejowski
Warzyn Drugi jędrzejowski
Warzyn Pierwszy jędrzejowski
Zagórze jędrzejowski
Zdanowice jędrzejowski
Sędziszów jędrzejowski
Mikołajów kazimierski
Kazimierza Wielka kazimierski
Kraśniów kazimierski
Kielce Kielce 
Chęciny kielecki 
Radkowice kielecki 
Siedlce kielecki 
Skiby kielecki 
Chmielnik kielecki 
Niestachów kielecki 
Sarbice Pierwsze kielecki 
Dąbrowa kielecki 
Pielaki kielecki 
Piekoszów kielecki 
Dyszów konecki 
Końskie konecki 
Nałęczów konecki 
Stąporków konecki 
Adamów opatowski 
Gołębiów opatowski 
Grocholice opatowski 
Kaczyce opatowski 
Kurów opatowski 
Leszczków opatowski 
Lipnik opatowski 
Łownica opatowski 
Malice Kościelne opatowski 
MalŜyn opatowski 
Maryncin opatowski 
Męczennice opatowski 
Międzygórz opatowski 

Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
- województwo świętokrzyskie 

  

jędrzejowski Nagłowice Świętokrzyskie.A
jędrzejowski Nagłowice Świętokrzyskie.A
jędrzejowski Nagłowice Świętokrzyskie.A
jędrzejowski Nagłowice Świętokrzyskie.A
jędrzejowski Nagłowice Świętokrzyskie.A
jędrzejowski Nagłowice Świętokrzyskie.A
jędrzejowski Nagłowice Świętokrzyskie.A
jędrzejowski Nagłowice Świętokrzyskie.A
jędrzejowski Nagłowice Świętokrzyskie.A
jędrzejowski Nagłowice Świętokrzyskie.A
jędrzejowski Nagłowice Świętokrzyskie.A
jędrzejowski Nagłowice Świętokrzyskie.A
jędrzejowski Nagłowice Świętokrzyskie.A
jędrzejowski Nagłowice Świętokrzyskie.A
jędrzejowski Nagłowice Świętokrzyskie.A
jędrzejowski Nagłowice Świętokrzyskie.A
jędrzejowski Sędziszów Świętokrzyskie.A
kazimierski Czarnocin Świętokrzyskie.B
kazimierski Kazimierza Wielka Świętokrzyskie.B
kazimierski Opatowiec Świętokrzyskie.B

Kielce Świętokrzyskie.C
Chęciny Świętokrzyskie.C
Chęciny Świętokrzyskie.C
Chęciny Świętokrzyskie.C
Chęciny Świętokrzyskie.C
Chmielnik Świętokrzyskie.C
Daleszyce Świętokrzyskie.C
Łopuszno Świętokrzyskie.H
Masłów Świętokrzyskie.C
Mniów Świętokrzyskie.C
Piekoszów Świętokrzyskie.C
Końskie Świętokrzyskie.F
Końskie Świętokrzyskie.F
Końskie Świętokrzyskie.F
Stąporków Świętokrzyskie.F

 Lipnik Świętokrzyskie.E
 Lipnik Świętokrzyskie.E
 Lipnik Świętokrzyskie.E
 Lipnik Świętokrzyskie.E
 Lipnik Świętokrzyskie.E
 Lipnik Świętokrzyskie.E
 Lipnik Świętokrzyskie.E
 Lipnik Świętokrzyskie.E
 Lipnik Świętokrzyskie.E
 Lipnik Świętokrzyskie.E
 Lipnik Świętokrzyskie.E
 Lipnik Świętokrzyskie.E
 Lipnik Świętokrzyskie.E
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Świętokrzyskie.A Warunkowo 
Świętokrzyskie.A Warunkowo 
Świętokrzyskie.A Warunkowo 
Świętokrzyskie.A Warunkowo 
Świętokrzyskie.A Warunkowo 
Świętokrzyskie.A Warunkowo 
Świętokrzyskie.A Warunkowo 
Świętokrzyskie.A Warunkowo 
Świętokrzyskie.A Warunkowo 
Świętokrzyskie.A Warunkowo 
Świętokrzyskie.A Warunkowo 
Świętokrzyskie.A Warunkowo 
Świętokrzyskie.A Warunkowo 
Świętokrzyskie.A Warunkowo 
Świętokrzyskie.A Warunkowo 
Świętokrzyskie.A Warunkowo 
Świętokrzyskie.A   
Świętokrzyskie.B Warunkowo 
Świętokrzyskie.B Warunkowo 
Świętokrzyskie.B Warunkowo 
Świętokrzyskie.C Warunkowo 
Świętokrzyskie.C Warunkowo 
Świętokrzyskie.C   
Świętokrzyskie.C   
Świętokrzyskie.C Warunkowo 
Świętokrzyskie.C   
Świętokrzyskie.C   
Świętokrzyskie.H Warunkowo 
Świętokrzyskie.C   
Świętokrzyskie.C Warunkowo 
Świętokrzyskie.C Warunkowo 
Świętokrzyskie.F Warunkowo 
Świętokrzyskie.F Warunkowo 
Świętokrzyskie.F Warunkowo 
Świętokrzyskie.F   
Świętokrzyskie.E Warunkowo 
Świętokrzyskie.E Warunkowo 
Świętokrzyskie.E Warunkowo 
Świętokrzyskie.E Warunkowo 
Świętokrzyskie.E Warunkowo 
Świętokrzyskie.E Warunkowo 
Świętokrzyskie.E Warunkowo 
Świętokrzyskie.E Warunkowo 
Świętokrzyskie.E Warunkowo 
Świętokrzyskie.E Warunkowo 
Świętokrzyskie.E Warunkowo 
Świętokrzyskie.E Warunkowo 
Świętokrzyskie.E Warunkowo 
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Osiny opatowski
Słabuszewice opatowski
Słoptów opatowski
Sternalice opatowski
Studzianki opatowski
Swojków opatowski
Ublinek opatowski
Usarzów opatowski
Włostów opatowski
Zachoinie opatowski
śurawniki opatowski
Opatów opatowski
OŜarów opatowski
Jędrzejów ostrowiecki
Sarnówek DuŜy ostrowiecki
Szewna ostrowiecki
Buszkowice ostrowiecki
Wymysłów ostrowiecki
Ostrowiec Świętokrzyski ostrowiecki
Kopernia pińczowski
Pińczów pińczowski
Skrzypiów pińczowski
Włochy pińczowski
Gierlachów sandomierski
Chwałki sandomierski
Strochcice sandomierski
Sandomierz sandomierski
BoŜęcin sandomierski
Bugaj sandomierski
Dacharzów sandomierski
Daromin sandomierski
Dobrocice sandomierski
Gałkowice-Ocin sandomierski
Łukawa sandomierski
Łukawa-Kościelna sandomierski
Łukawa-Zakrzacze sandomierski
Ocinek sandomierski
Pęczyny sandomierski
Pielaszów sandomierski
Przezwody sandomierski
Radoszki sandomierski
Tułkowice sandomierski
Wilczyce sandomierski
Wysiadłów sandomierski
Zagrody sandomierski
Występa skarŜyski
SkarŜysko-Kamienna skarŜyski
Lipie starachowicki
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opatowski Lipnik Świętokrzyskie.E
opatowski Lipnik Świętokrzyskie.E
opatowski Lipnik Świętokrzyskie.E
opatowski Lipnik Świętokrzyskie.E
opatowski Lipnik Świętokrzyskie.E
opatowski Lipnik Świętokrzyskie.E
opatowski Lipnik Świętokrzyskie.E
opatowski Lipnik Świętokrzyskie.E
opatowski Lipnik Świętokrzyskie.E
opatowski Lipnik Świętokrzyskie.E
opatowski Lipnik Świętokrzyskie.E
opatowski Opatów Świętokrzyskie.D
opatowski OŜarów Świętokrzyskie.D
ostrowiecki Bodzechów Świętokrzyskie.D
ostrowiecki Bodzechów Świętokrzyskie.D
ostrowiecki Bodzechów Świętokrzyskie.D
ostrowiecki Ćmielów Świętokrzyskie.D
ostrowiecki Kunów Świętokrzyskie.D
ostrowiecki Ostrowiec Świętokrzyski Świętokrzyskie.D
pińczowski Pińczów Świętokrzyskie.A
pińczowski Pińczów Świętokrzyskie.A
pińczowski Pińczów Świętokrzyskie.A
pińczowski Pińczów Świętokrzyskie.A
sandomierski Dwikozy Świętokrzyskie.E
sandomierski Obrazów Świętokrzyskie.E
sandomierski Samborzec Świętokrzyskie.E
sandomierski Sandomierz Świętokrzyskie.E
sandomierski Wilczyce Świętokrzyskie.E
sandomierski Wilczyce Świętokrzyskie.E
sandomierski Wilczyce Świętokrzyskie.E
sandomierski Wilczyce Świętokrzyskie.E
sandomierski Wilczyce Świętokrzyskie.E
sandomierski Wilczyce Świętokrzyskie.E
sandomierski Wilczyce Świętokrzyskie.E
sandomierski Wilczyce Świętokrzyskie.E
sandomierski Wilczyce Świętokrzyskie.E
sandomierski Wilczyce Świętokrzyskie.E
sandomierski Wilczyce Świętokrzyskie.E
sandomierski Wilczyce Świętokrzyskie.E
sandomierski Wilczyce Świętokrzyskie.E
sandomierski Wilczyce Świętokrzyskie.E
sandomierski Wilczyce Świętokrzyskie.E
sandomierski Wilczyce Świętokrzyskie.E
sandomierski Wilczyce Świętokrzyskie.E
sandomierski Wilczyce Świętokrzyskie.E
skarŜyski Łączna Świętokrzyskie.F
skarŜyski SkarŜysko-Kamienna Świętokrzyskie.F
starachowicki Brody Świętokrzyskie.D
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Świętokrzyskie.E Warunkowo 
Świętokrzyskie.E Warunkowo 
Świętokrzyskie.E Warunkowo 
Świętokrzyskie.E Warunkowo 
Świętokrzyskie.E Warunkowo 
Świętokrzyskie.E Warunkowo 
Świętokrzyskie.E Warunkowo 
Świętokrzyskie.E Warunkowo 
Świętokrzyskie.E Warunkowo 
Świętokrzyskie.E Warunkowo 
Świętokrzyskie.E Warunkowo 
Świętokrzyskie.D Warunkowo 
Świętokrzyskie.D   
Świętokrzyskie.D Warunkowo 
Świętokrzyskie.D   
Świętokrzyskie.D   
Świętokrzyskie.D Warunkowo 
Świętokrzyskie.D   
Świętokrzyskie.D Warunkowo 
Świętokrzyskie.A   
Świętokrzyskie.A Warunkowo 
Świętokrzyskie.A   
Świętokrzyskie.A   
Świętokrzyskie.E   
Świętokrzyskie.E   
Świętokrzyskie.E   
Świętokrzyskie.E Warunkowo 
Świętokrzyskie.E Warunkowo 
Świętokrzyskie.E Warunkowo 
Świętokrzyskie.E Warunkowo 
Świętokrzyskie.E Warunkowo 
Świętokrzyskie.E Warunkowo 
Świętokrzyskie.E Warunkowo 
Świętokrzyskie.E Warunkowo 
Świętokrzyskie.E Warunkowo 
Świętokrzyskie.E Warunkowo 
Świętokrzyskie.E Warunkowo 
Świętokrzyskie.E Warunkowo 
Świętokrzyskie.E Warunkowo 
Świętokrzyskie.E Warunkowo 
Świętokrzyskie.E Warunkowo 
Świętokrzyskie.E Warunkowo 
Świętokrzyskie.E Warunkowo 
Świętokrzyskie.E Warunkowo 
Świętokrzyskie.E Warunkowo 
Świętokrzyskie.F Warunkowo 
Świętokrzyskie.F Warunkowo 
Świętokrzyskie.D   
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Starachowice starachowicki
Mięszała starachowicki
Mikołajów staszowski
Kraśnik staszowski
Połaniec staszowski
Grobla staszowski
Kłoda staszowski
Niedziałki staszowski
Pacanówka staszowski
Podborek staszowski
Ruda staszowski
Rytwiany staszowski
Sichów DuŜy staszowski
Sichów Mały staszowski
Strzegom staszowski
Strzegomek staszowski
Sydzyna staszowski
Szczeka staszowski
Święcica staszowski
Tuklęcz staszowski
Wiśniówka staszowski
Grzybów staszowski
Staszów staszowski
Ropocice włoszczowski
Łachów włoszczowski
Włoszczowa włoszczowski
 

*) Warunkowo 

Dotyczy obszarów, w których wykorzystanie infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej jest dopuszczalne na 
rzecz świadczenia operatorom sieci dostępowych usług szerokopasmowego 
w przypadku gdy: 

a) najbliŜszy istniejący lub planowany (w najbliŜszych 3 latach) optyczny węzeł 
dystrybucyjny dostępny do wykorzystania dla sieci ostatniej mili NGA znajduje się nie 
bliŜej niŜ ok. 4 km od planowanej lokalizacji

b) na danym obszarze brak jest usług NGA (oraz brak realnych planów w najbliŜszych 3 
latach). 

O spełnieniu przesłanek określonych wyŜej Województwo informuje Operatora Infrastruktury w formie 
pisemnej. Z datą doręczenia Operatorowi Infrastruktury informacji, o której mowa w zdaniu 
poprzedzającym wykorzystanie infrastruktury i sieci telekomunikacyjn
wyłącznie na rzecz świadczenia operatorom sieci dostępowych usług szerokopasmowego dostępu do 
Internetu o przepustowości nie niŜszej niŜ 40
przedmiotowej pisemnej informacji, węzły Sieci w tych obszarach będą mogły pełnić rolę wyłącznie 
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starachowicki Starachowice Świętokrzyskie.F
starachowicki Wąchock Świętokrzyskie.F
staszowski Osiek Świętokrzyskie.G
staszowski Połaniec Świętokrzyskie.G
staszowski Połaniec Świętokrzyskie.G
staszowski Rytwiany Świętokrzyskie.G
staszowski Rytwiany Świętokrzyskie.G
staszowski Rytwiany Świętokrzyskie.G
staszowski Rytwiany Świętokrzyskie.G
staszowski Rytwiany Świętokrzyskie.G
staszowski Rytwiany Świętokrzyskie.G
staszowski Rytwiany Świętokrzyskie.G
staszowski Rytwiany Świętokrzyskie.G
staszowski Rytwiany Świętokrzyskie.G
staszowski Rytwiany Świętokrzyskie.G
staszowski Rytwiany Świętokrzyskie.G
staszowski Rytwiany Świętokrzyskie.G
staszowski Rytwiany Świętokrzyskie.G
staszowski Rytwiany Świętokrzyskie.G
staszowski Rytwiany Świętokrzyskie.G
staszowski Rytwiany Świętokrzyskie.G
staszowski Staszów Świętokrzyskie.G
staszowski Staszów Świętokrzyskie.G
włoszczowski Secemin Świętokrzyskie.H
włoszczowski Włoszczowa Świętokrzyskie.H
włoszczowski Włoszczowa Świętokrzyskie.H

Dotyczy obszarów, w których wykorzystanie infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej jest dopuszczalne na 
rzecz świadczenia operatorom sieci dostępowych usług szerokopasmowego dostępu do Internetu wyłącznie 

najbliŜszy istniejący lub planowany (w najbliŜszych 3 latach) optyczny węzeł 
dystrybucyjny dostępny do wykorzystania dla sieci ostatniej mili NGA znajduje się nie 
bliŜej niŜ ok. 4 km od planowanej lokalizacji węzła SSPW,  

na danym obszarze brak jest usług NGA (oraz brak realnych planów w najbliŜszych 3 

O spełnieniu przesłanek określonych wyŜej Województwo informuje Operatora Infrastruktury w formie 
pisemnej. Z datą doręczenia Operatorowi Infrastruktury informacji, o której mowa w zdaniu 

wykorzystanie infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej staje się dopuszczalne, jednak 
wyłącznie na rzecz świadczenia operatorom sieci dostępowych usług szerokopasmowego dostępu do 
Internetu o przepustowości nie niŜszej niŜ 40-50Mb/s. Do daty doręczenia Operatorowi Infrastruktury 

macji, węzły Sieci w tych obszarach będą mogły pełnić rolę wyłącznie 
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Świętokrzyskie.F Warunkowo 
Świętokrzyskie.F Warunkowo 
Świętokrzyskie.G Warunkowo 
Świętokrzyskie.G Warunkowo 
Świętokrzyskie.G   
Świętokrzyskie.G Warunkowo 
Świętokrzyskie.G Warunkowo 
Świętokrzyskie.G Warunkowo 
Świętokrzyskie.G Warunkowo 
Świętokrzyskie.G Warunkowo 
Świętokrzyskie.G Warunkowo 
Świętokrzyskie.G Warunkowo 
Świętokrzyskie.G Warunkowo 
Świętokrzyskie.G Warunkowo 
Świętokrzyskie.G Warunkowo 
Świętokrzyskie.G Warunkowo 
Świętokrzyskie.G Warunkowo 
Świętokrzyskie.G Warunkowo 
Świętokrzyskie.G Warunkowo 
Świętokrzyskie.G Warunkowo 
Świętokrzyskie.G Warunkowo 
Świętokrzyskie.G   
Świętokrzyskie.G Warunkowo 
Świętokrzyskie.H Warunkowo 
Świętokrzyskie.H   
Świętokrzyskie.H Warunkowo 

Dotyczy obszarów, w których wykorzystanie infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej jest dopuszczalne na 
dostępu do Internetu wyłącznie 

najbliŜszy istniejący lub planowany (w najbliŜszych 3 latach) optyczny węzeł 
dystrybucyjny dostępny do wykorzystania dla sieci ostatniej mili NGA znajduje się nie 

na danym obszarze brak jest usług NGA (oraz brak realnych planów w najbliŜszych 3 

O spełnieniu przesłanek określonych wyŜej Województwo informuje Operatora Infrastruktury w formie 
pisemnej. Z datą doręczenia Operatorowi Infrastruktury informacji, o której mowa w zdaniu 

ej staje się dopuszczalne, jednak 
wyłącznie na rzecz świadczenia operatorom sieci dostępowych usług szerokopasmowego dostępu do 

50Mb/s. Do daty doręczenia Operatorowi Infrastruktury 
macji, węzły Sieci w tych obszarach będą mogły pełnić rolę wyłącznie 
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technicznych punktów styku z innymi sieciami, jak równieŜ miejsca lokalizacji urządzeń aktywnych 
obsługujących ruch z węzłów dystrybucyjnych Sieci połoŜonych w innych lokalizacjach. 
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technicznych punktów styku z innymi sieciami, jak równieŜ miejsca lokalizacji urządzeń aktywnych 
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do umowy partnerstwa publiczno

HARMONOGRAM NAKŁADÓW OPERATORA INFRASTRUKTURY W PIERWSZYM ROKU 

 

Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
- województwo świętokrzyskie 

  

ZAŁĄCZNIK NR 13 

do umowy partnerstwa publiczno-prywatnego zawartej w dniu [data] w [miejscowość].

HARMONOGRAM NAKŁADÓW OPERATORA INFRASTRUKTURY W PIERWSZYM ROKU 

OBOWIĄZYWANIA UMOWY 
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prywatnego zawartej w dniu [data] w [miejscowość]. 

HARMONOGRAM NAKŁADÓW OPERATORA INFRASTRUKTURY W PIERWSZYM ROKU 


